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MEMÒRIA 

AVANTPROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’EQUIPAMENT METROPOLITÀ A LA CARRETERA DE SANT 

CLIMENT AL MUNICIPI DE VILADECANS  
 

1.- Antecedents 

El Pla General Metropolità, aprovat el 14 de juliol de 1976, definia l’àmbit del present projecte com a 

equipament. Tanmateix, l’ús de l’equipament no quedava definit i per tant, cal un Pla Especial per tal de 

concretar-lo. 

 

Amb l’objectiu de concretar l’ús de l’equipament i definir els paràmetres urbanístics bàsics que hauran 

de regir l’edificació de l’equipament, s’ha redactat el “Pla Especial Urbanístic per al Desenvolupament 

de l’equipament metropolità a la Ctra. De Sant Climent” (PEU). Aquest document es troba actualment 

en procés per la seva aprovació. 

 

El PEU proposa un equipament esportiu de referència d’influència metropolitana, tant per la seva 

dimensió (19.868 m2s), per la seva ubicació i connexió amb les infraestructures i les poblacions veïnes, 

com per la seva capacitat d’albergar fins 28 pistes de pàdel, entre les quals 11 serien indoor i 17 outdoor. 

El programa d’aquest equipament també contempla l’ús de dues d’aquestes pistes com a pistes de 

competició amb grades.  

 

El document de PEU manté gairebé en la totalitat de l’àmbit, la qualificació de 7c d’Equipaments 

Comunitaris i Dotacions d’abast Metropolità, prevista al PGM.  

L’àmbit s’ha vist augmentat en 89m² degut a l’ajust d’aquesta a la parcel·la cadastral. Això permet 

ajustar la reserva d’equipament a la realitat física i a l’estructura de la propietat. 

 

 

Taula 1. Taula comparativa de superfícies del PGM i el PEU. 

 

 

Figura 1. Planejament proposat per el PEU. La línia vermella marca l’àmbit del sector. La línia discontinua negra 

marca la superfície de la parcel·la fora àmbit, amb clau 5 xarxa viària bàsica.  

 

2.- Adaptació al planejament 

El present “Avantprojecte d’urbanització de l’equipament metropolità a la carretera de Sant Climent al 

Municipi de Viladecans” s’adapta perfectament al “Pla Especial Urbanístic per al Desenvolupament de 

l’equipament metropolità a la Ctra. De Sant Climent”. 

 

L’actuació del present projecte consistirà majoritàriament en la urbanització d’una nova vorera dins la 

vialitat fora àmbit (línia discontínua negra al plànol anterior, amb clau 5) per tal de dotar dels serveis 

urbanístics necessaris a l’equipament metropolità. 
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3.- Objecte del present avantprojecte 

L’avantprojecte que es presenta tot seguit: “Avantprojecte d’urbanització de l’equipament metropolità 

a la carretera de Sant Climent al Municipi de Viladecans” té per objecte definir i valorar les obres bàsiques 

d’urbanització d’aquest nou àmbit, i pretén ser un pas previ per a poder executar el projecte 

d’urbanització. 

 

4.- Situació i àmbit de l’actuació 

L’àmbit objecte del present projecte es situa al nord del nucli urbà de Viladecans, emplaçat en una de 

les entrades del municipi, a tocar del límit municipal amb Sant Climent de Llobregat. Llinda a llevant amb 

la carretera BV-2003 que connecta el municipi amb Sant Climent de Llobregat, al nord i a ponent amb 

una gran zona natural, amb cobertura forestal arbrada i al sud llinda amb el sòl urbà del mateix municipi, 

concretament amb el teixit residencial de Mas Ratés. Molt a prop, a l’altre costat de la carretera BV-2003, 

s’hi troba la Riera de Sant Climent, que creua tot el municipi. L’àmbit té una forma irregular que abasta 

una superfície d’aproximadament 20.000m2. presenta una topografia suau al seu costat més proper a la 

carretera, y adquireix pendents importants al costat més allunyat de la carretera.  

 

5.- Descripció general de l’actuació 

L’actuació principal consisteix en l’execució d’una vorera i la dotació de serveis per la parcel·la de 

l’equipament. Aquesta vorera nova es proposa a partir de la cuneta de la carretera BV-2003 i fins el límit 

de la parcel·la, sent aquest espai suficient per una vorera de 4m d’amplada amb un parterre d’amplada 

variable d’entre aproximadament 1-2m que farà de separació física entre els vianants i la carretera. 

 

Com a actuacions extraordinàries representatives, cal mencionar l’existència d’una línia aèria d’alta 

tensió de 66kV que creua la parcel·la i què, per tal de fer aquesta parcel·la aprofitable, se soterrarà i es 

desviarà pel perímetre interior de la parcel·la, creuant la carretera amb una perforació horitzontal 

dirigida. 

 

Una altre actuació important serà la canalització de les aigües del Torrent de la Roureda, que desaigua 

actualment als terrenys de la parcel·la d’equipaments suposant un perill d’inundabilitat. S’adjunta un 

annex explicatiu amb càlculs per les mesures de prevenció d’inundacions. 

 

6.- Enderrocs i serveis urbanístics existents 

El projecte contempla l’enderroc i/o demolició de totes aquelles preexistències que no es puguin 

adequar als nous usos del sector, a més d’aquells necessaris per la interconnexió dels serveis preexistents. 

 

Els principals enderrocs previstos per l’execució de les obres d’urbanització són: 

 

o Neteja i esbrossada del terreny. 

o Talat de l’arbrat que afecta les obres d’urbanització. 

o Enderroc d’un muret d’obra de fàbrica. 

o Retirada i recol·locació d’una senyal de transit, indicant l’entrada a Viladecans i limitant la 

velocitat a 50km/h. 

o Enderroc d’un tram de vorera existent per una correcta adaptació amb la nova vorera. 

 

7.- Moviment de terres 

El moviment de terres ha estat determinats a partir de perfils transversals teòrics.  

 

Donat que encara no es disposa de geotècnic, s’ha suposat què es podran reutilitzar les terres procedents 

de l’excavació per a la realització de nous terraplens (material tolerable).  

 

S’ha estimat el gruix de terra vegetal en 30cm i s’ha suposat que sota la terra vegetal s’hi troben sòls 

tolerables. 

 

8.- Afermat i pavimentació 

S’ha proposat un paviment de vorera amb panot convencional de 9 pastilles amb la següent secció 

estructural: 

 

 15cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM. 

 15cm de base de formigó en massa HM-20. 

 3cm de capa de morter pastat amb addició de ciment portland. 

 4cm de peces de rajol hidràulic convencional de 9 pastilles. 

 

Davant els guals de vehicles es proposa reforçar la vorera amb panot de 8cm de gruix i la següent secció 

estructural: 

 

 20cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 100% PM. 

 20cm de base de formigó armat HA-25. 

 3cm de capa de morter pastat amb addició de ciment portland. 

 8cm de peces de rajol hidràulic convencional de 9 pastilles. 
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Per a la conducció de les aigües captades per la bassa de laminació de la subconca del Torrent de la 

Roureda es proposa un canal trapezoidal que pugui conduir les aigües amb una elevació màxima de la 

làmina d’aigua de 20 cm amb un resguard de 30 cm. Per tant, es dimensiona un canal trapezoidal de 

1,5 metres d’ample i 0,5 m d’alçada amb parets amb talús 1: 2 (H:V). 

 

Per últim, la connexió del canal trapezoidal de la bassa de laminació del Torrent de la Roureda i del tub 

de desguàs de la  bassa de laminació de la subconca rural amb el tub de desguàs general es realitzarà 

mitjançant una arqueta. Des d’aquest punt, un col·lector de DN-630 canalitzarà les aigües fins la Riera 

de Sant Climent. Aquest col·lector discorrerà pel costat sud de la parcel·la i travessarà la carretera 

mitjançant una clava.   

 

A més, s’ha de tenir en compte que a falta d’un estudi més acurat del terreny, s’ha suposat que existeix 

part de capacitat d’infiltració de l’aigua, no obstant, es proposa la instal·lació d’una comporta i un 

sistema de drenatge de fons per a permetre el buidatge de la bassa en cas que no pugui fer-ho 

naturalment. 

 

S’ha de tenir en compte que, per tal de portar a terme aquestes modificacions serà necessari demanar 

els permisos pertinents a l’Agencia Catalana de l’Aigua.  

 

10.- Xarxa de clavegueram 

10.1.- Xarxes existents a l’àmbit 

Actualment no es disposa de la xarxa existent de clavegueram. S’ha obtingut per la plataforma E-Wise 

d’ACEFAT la xarxa de AMB, que marca l’existència d’un col·lector per la llera de la Riera de Sant Climent, 

però es tracta segurament d’una canonada de la xarxa en alta a la que no ens hi podrem connectar. 

  

Existeix també tres tapes de pous al costat de l’àmbit i una reixa drenant. De les tres tapes, una pertany 

a una cambra de telecomunicacions i les altres dues, s’ha deduït que pertanyen a la xarxa de 

clavegueram residual. 

 

En quant a la reixa, aquesta recull l’aigua pluvial de la cuneta de la carretera i creua la calçada per 

desaiguar a la Riera de Sant Climent. 

 

10.2.- Clavegueram pluvial 

Com s’ha comentat anteriorment, existeix actualment una cuneta de la carretera que recull tota l’aigua 

de l’àmbit i la porta fins la reixa existent al límit sud de l’àmbit. Des d’aquesta reixa, hi ha un tub que creua 

la calçada i desaigua a la Riera de Sant Climent. 

 

Un cop s’edifiqui l’interior de la parcel·la d’equipaments, les aigües pluvials que caiguin en aquesta no 

podran desaiguar en aquesta cuneta ni a la reixa, doncs no ha estat dimensionada per l’aigua d’aquesta 

conca. 

 

S’hi instal·larà un col·lector de polietilè corrugat doble capa de DN-400 per la nova vorera per recollir les 

aigües pluvials de l’equipament, i es canalitzarà l’aigua fins el límit sud de la vorera. Allà ens trobem amb 

el col·lector amb l’aigua canalitzada per les mesures de prevenció d’inundacions, i es convergirà els dos 

col·lectors en un nou pou. Des d’aquest pou, es creuarà la carretera BV-2003 mitjançant una perforació 

horitzontal dirigida, compartida per el creuament de la línia soterrada d’alta tensió, i es canalitzarà 

l’aigua amb un col·lector de polietilè corrugat doble capa de DN-630 fins la llera de la Riera de Sant 

Climent, a on s’abocarà l’aigua amb un broc. 

 

L’escomesa de la parcel·la serà de polietilè corrugat doble capa de DN-315 amb fita de senyalització. 

 

10.3.- Clavegueram residual 

Per al desguàs de la parcel·la d’equipament s’hi instal·larà un col·lector residual de polietilè corrugat 

doble capa de DN-400 per la nova vorera i es connectarà a un pou de la xarxa existent ubicat al costat 

de l’àmbit. 

 

L’escomesa de la parcel·la serà de polietilè corrugat doble capa de DN-250 amb fita de senyalització. 

 

10.4.- Altres criteris de les noves xarxes de clavegueram 

Destacar que pel disseny de la xarxa de clavegueram també s’ha tingut en compte: 

 

- S’ha adoptat el criteri d’establir un diàmetre mínim de DN-400, per facilitar les tasques de neteja i 

per complir amb la normativa que fixa un diàmetre mínim interior de 300mm. 

- S’ha cercat que la generatriu superior del tub estigui soterrada respecte la rasant de la calçada 

un mínim d’1,0 metres. 



Memòria 

 5 

- Les escomeses dels habitatges aniran connectades directament a pou de registre. Aquestes seran 

de polietilè corrugat de doble capa de DN-315 per pluvials i de DN-250 per residuals, amb fita de 

senyalització. 

- Els nous pous de registre es col·locaran a una distància màxima de 50 metres per tal de garantir 

una correcte inspecció de la xarxa. El diàmetre interior del pou serà de 100cm ja que el col·lector 

té un DN inferior a 1.000mm. 

- Una vegada s’hagi finalitzat la nova xarxa de clavegueram, serà preceptiu efectuar-hi una 

inspecció amb càmera de vídeo per a justificar la seva correcte execució. 

 

11.- Xarxa d’aigua potable 

S’ha obtingut la xarxa d’aigua potable existent a través de la plataforma E-Wise d’ACEFAT. 

 

Existeixen dues canonades d’aigua potable que discorren per els laterals de la carretera de Sant Climent, 

una d’elles de DN-150 es troba ubicada al costat oposat a l’àmbit del projecte, i l’altre, de DN-200, es 

troba al costat de l’àmbit. 

 

S’ha observat també unes arquetes de la xarxa d’aigua potable a la cuneta del costat de l’àmbit, amb 

el que es dedueix que la canonada DN-200 discorre per sota la cuneta. 

 

Donat que la canonada DN-200 ja es troba molt a prop de la parcel·la, es considera adequada per 

donar servei a aquesta i no serà necessària l’ampliació de la xarxa. 

 

Sí que caldrà la instal·lació de 2 hidrants connectats a aquesta canonada, doncs no s’ha localitzat cap 

hidrant proper i cal donar compliment a la prescripció de què els hidrants han d’estar emplaçats a una 

distància tal que qualsevol punt d’una façana estigui a menys de 100 metres d’un hidrant. 

 

12.- Xarxa de reg 

S’ha dissenyat una xarxa de reg per tot el nou arbrat de l’àmbit. Per definir la xarxa de reg s’ha definit 

una xarxa primària, una xarxa secundària i una xarxa de boques de reg. La connexió a la xarxa d’aigua 

potable serà amb un tub de PE-40 DN-63 i PN-10 a la canonada existent de DN-200 ubicada sota la 

cuneta existent. L’arqueta comptador del reg s’ubicarà a l’extrem sud de la vorera, a l’inici del parterre. 

 

i) Xarxa primària 

Per la xarxa primària es col·locarà una canonada de PE-40 DN-63 i PN-10 amb tub de protecció del doble 

de diàmetre interior per les zones pavimentades i alimentarà l’arqueta sectorial des del comptador. 

 

ii) Xarxa de boques de reg 

S’hi col·locarà una boca de reg al costat de l’arqueta comptador i es connectarà amb una clau de pas 

a l’arqueta comptador amb una canonada de PE-40 DN-50 i PN-10. En les zones pavimentades es 

protegirà amb tub de protecció del doble de diàmetre interior. 

 

iii) Xarxa secundaria 

La xarxa secundària sortirà des de l’arqueta sectorial amb una canonada de PE-40 DN-40 i PN-10 que 

anirà d’arbre en arbre i a on s’hi connectaran els anells de degoters dels arbres. Cada anell de degoters 

obert tindrà 7 degotadors auto-neteja i compensats PE-40 DN-17 i PN-10 i Q=3,5 l/h inserits cada 30 cm. 

 

Al final de la canonada es disposarà una arqueta de descàrrega amb una vàlvula de rentat. 

Al punt alt de la xarxa es disposarà una arqueta amb vàlvula ventosa. 

 

La xarxa que circuli sota zones pavimentades, es protegirà amb tub rígid del doble de diàmetre interior. 

 

iv) Programació 

Per al control de les electrovàlvules s’hi instal·larà un programador a piles a dins l’arqueta del by-pass 

sectorial. 

S’ha escollit el model “ESP-LXME” de la casa comercial “RainBird” al ser un model compatible amb 

sistemes de control centralitzat, però caldrà conèixer el sistema de control utilitzar per l’Ajuntament de 

Viladecans i garantir que s’escull un model compatible amb el seu sistema. 

 

v) Altres detalls 

Les derivacions de la xarxa primària, la xarxa de boques de reg i la xarxa secundaria s’efectuaran dins 

de parterre. Quan no sigui possible, s’enregistraran en pericons de 60x60cm. 

 

Tots les canonades aniran soterrades al menys 50 cm. Per fixar la densitat de les canonades s’han utilitzat 

els criteris del Plec de condicions tècniques per a les instal·lacions de reg de Parcs i Jardins de Barcelona 

que fixa que per a diàmetres fins a 75 mm serà densitat baixa, fins a 90 mm serà baixa o mitja i de alta 

densitat per a diàmetres majors de 90mm. 
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La xarxa de reg serà automatitzada i programada amb la instal·lació de arquetes by-pass sectorials de 

60x60cm centralitzades a un programador que controla automàticament l’hora de posada en marxa, 

els dies de reg, i el temps de reg dels sectors. 

 

En les instal·lacions de reg es col·locarà un sensor de pluja electrònic evitant el funcionament del sistema 

automàtic en cas de pluja. 

 

Les instal·lacions elèctriques es realitzaran baix tub corrugat de doble capa, els conductors tindran un 

aïllament de tensió nominal de 1.000 V, amb una secció de 1’5 mm i protegit per tub corrugat de DN-90, 

sense passar per cap pericó d'enllumenat. 

 

El manteniment de la jardineria anirà a càrrec del contractista durant el primer any des de la seva 

plantació, incloent reg, control de plagues i poda, així com la reposició de les unitats plantades en el cas 

que sigui necessari, per mort o deteriorament d’aquestes. 

 

13.- Xarxa elèctrica 

13.1.- Xarxa elèctrica d’alta tensió 

Una característica important de l’àmbit és l’existència de dues línies aèries d’alta tensió que creuen la 

parcel·la.  

 

Figura 3. Línies aèries d’alta tensió existents a l’àmbit. 

 

Per tal de poder edificar a dins l’àmbit sense problemes per la zona de protecció de vol de les línies aèries, 

es proposa el soterrament de la línia de 66kV, desviant-la pel perímetre interior de la parcel·la. Es disposa 

d’un assessorament de la companyia E-distribución per aquesta actuació, amb codi 814312, que 

s’adjunta a l’annex d’informes. 

 

El soterrament de la línia d’alta tensió requerirà de l’execució d’una perforació horitzontal dirigida sota 

la carretera BV-2003, que servirà també per el creuament del nou col·lector de clavegueram pluvial. 

 

13.2.- Xarxa elèctrica de mitja tensió 

A dins l’àmbit existeix un centre de transformació (CT), amb matrícula “LL08085”, del qual surt una única 

línia aèria de baixa tensió.  

 

S’ha calculat què la necessitat de potència elèctrica en fase de disseny a la urbanització de 

l’equipament metropolità de la carretera de St. Climent és de 198,6kW. 

 

Es proposa aprofitar el centre de transformació existent a l’àmbit, que caldrà reformar substituint el trafo 

actual de 50kVA per un de 250kVA i el quadre de baixa tensió del CT per un de nou. 

 

Es disposa d’un assessorament de la companyia E-distribución per aquesta actuació, amb codi 814285, 

que s’adjunta a l’annex d’informes. 

 

13.3.- Xarxa elèctrica de baixa tensió 

De l’estació transformadora surt actualment una línia aèria de baixa tensió. Aquesta línia creua la 

carretera de Sant Climent que, per ser una carretera de gran importància, si es volgués soterrar la línia 

caldria fer una perforació horitzontal dirigida, que és un procediment molt costós. Per això es mantindrà 

aèria. Per desgràcia, la ubicació del pal de fusta existent no és adequada per la nova proposta de vorera 

i caldrà re-ubicar-lo. 

 

Per alimentar la parcel·la de l’equipament metropolità s’estendrà una nova línia soterrada de baixa 

tensió. 

 

Per altre part, segons la Guia Vademècum de la companyia elèctrica, tenim que per subministrament 

individual de potència superior a 15 kW amb escomesa subterrània, cal disposar una  CGP (Caixa 

General de Protecció, del particular) juntament amb una CS (Caixa de Seccionament, de la 

companyia). 
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Figura 4. Subministraments individuals de potència superior a 15 kW amb escomesa subterrània: cgp+cs.

14.- Xarxa d’enllumenat públic

L’execució de la urbanització d’aquest àmbit desplaçarà l’inici de la trama urbana fins al final de la nova 

vorera executada i, per tant, caldrà proporcionar d’un enllumenat adequat tant a la nova vorera com 

a la calçada existent. 

S’ha observat que la vorera existent del costat de l’àmbit disposa d’enllumenat consistent en bàculs de 

gran alçada (s’estima que són de 10m d’alçada). El model de les lluminàries però no semblen ser del 

tipus LED. 

Figura 5. Punt de llum existent a la carretera de Sant Climent (BV-2003)

Per la nova vorera, es proposa mantenir el mateix criteri de bàculs de 10m d’alçada, que s’han ubicat 

cada 30m de distància.

En quant a la lluminària, els nou model instal·lat haurà de ser de LED, doncs és la tecnologia més eficient 

i adequada per l’enllumenat de vials a l’actualitat. El model proposat és el “VENT LRA-1070” de la casa 

comercial “ROS” o equivalent.

Figura 6. Model de lluminària proposat “VENT LRA-1070” de la casa comercial “ROS”.
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Per la redacció del projecte executiu caldrà realitzar o demanar a la casa comercial un estudi 

d’enllumenat per comprovar que s’assoleixin els nivells lumínics necessaris tant a la vorera com a la 

calçada. 

 

L’alimentació dels nous punts de llum es farà amb una línia formada per un conductor de coure tipus 

0,6/1kV de 4x6mm2 en tub de PEAD de DN110mm i un conductor nu de coure de 35mm2 per la presa de 

terra. Es connectarà els nous punts de llum al punt de llum existent al costat de l’àmbit. Per la redacció 

del projecte executiu, caldrà conèixer la longitud d’aquesta línia i les potències dels punts de llum 

existents per poder comprovar que pot assolir la caiguda de tensió per els nous elements. 

 

15.- Xarxa de telecomunicacions 

Segons la informació dels serveis existents obtinguda per la plataforma E-Wise d’ACEFAT, existeix un prisma 

de telecomunicacions a la carretera BV-2003 de 6 tubs, però es troba ubicat al costat oposat al nostre 

àmbit. Al sud de l’àmbit, al final de la vorera existent, s’indica l’existència d’una cambra del tipus “GBR”  

i una arqueta del tipus “D”. És a aquesta arqueta “D” a on proposem realitzar la connexió per estendre 

un nou prisma per la nova vorera que donarà servei a l’equipament. 

 

El prisma proposat està format per 4 tubs: 

 2 tubs de PE DN75 propietat de Telefònica 

 2 tubs de PVC DN75 propietat de l’Ajuntament, que podrà cedir en ús a l’operador interessat. 

 

Aquest nou prisma es resoldrà amb formigó del tipus HM-20 i les arquetes a instal·lar es doblaran, posant 

sempre una arqueta del tipus DM per us exclusiu de Telefònica i una arqueta de mides 70x70 per us de 

l’Ajuntament i altres operadors. Abans de les arquetes es dividirà el prisma de manera que a cada 

arqueta només entraran els usuaris d’aquesta. 

 

16.- Xarxa de gas 

Segons la informació dels serveis existents obtinguda per la plataforma E-Wise d’ACEFAT, existeix una 

canonada de gas de polietilè de DN-110 i pressió del tipus MPB. Aquesta canonada es troba ubicada 

sota la cuneta de la carretera BV-2003 al costat de la parcel·la d’equipament, i per tant s’hi podrà 

realitzar directament la nova connexió per donar servei a la parcel·la. 

 

17.- Senyalització 

Donat que en l’actuació del present àmbit no s’hi executarà cap calçada nova, ens trobem únicament 

amb la necessitat d’adaptar la senyalització existent a la nova realitat. Les dues úniques actuacions 

seran: 

 

- Desplaçament de la senyal vertical existent indicant l’entrada a Viladecans i el límit de velocitat 

de 50Km/h, re-ubicant-la al límit nord de la nova vorera, doncs serà el nou inici de la trama 

urbana. 

- Per l’accés de vehicles a l’equipament, caldrà borrar un tram de la línia contínua de separació 

de carrils i pintar-hi en el seu lloc una discontínua del mateix gruix que la línia existent per permetre 

l’entrada i sortida de l’equipament des dels dos sentits de circulació. 

 

18.- Enjardinament 

Entre la nova vorera i la carretera existent s’hi formarà un parterre d’amplada variable entre 

aproximadament 1 i 2m, que farà de separació física entre els vianants i la carretera. 

 

En aquest parterre es proposa la plantació de gespa i arbrat: 

 

Per a l’arbrat s’ha escollit l’Auró Blanc (Acer Campestre), per ser una espècie adequada per plantacions 

en zones pavimentades i tolerant a la sequera. Però s’ha tingut cura especialment d’escollir una espècie 

amb una afectació lleu al paviment per tal de reduir el risc de què l’existència d’aquests arbres pugui 

arribar a malmetre la calçada de la carretera. 

 

També es farà una plantació de gespa de baix manteniment i baix consum d’aigua formada per una 

barreja de llavors que configuren l’anomenat “Prat Rústic Sec”: 

- 19% Festuca arundinacea 

- 19% Festuca arundinacea 

- 30% Poa pratensis 

- 7%   Lolium perenne 

- 25% Cynoden dactilon 

 

19.- Mobiliari urbà 

Es proposa la instal·lació de papereres circulars model “Barcelona” o equivalent de 40cm de diàmetre i 

1m d’alçada amb planxa metàl·lica perforada. 
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20.- Normativa vigent aplicable al projecte 

En la redacció de l’avantprojecte d’urbanització de l’equipament metropolità a la carretera de Sant 

Climent al Municipi de Viladecans s’ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de Condicions 

Tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització que es relacionen a 

continuació: 

 

 “Normas para la redacció de Proyectos de Abastecimientos de Agua y Saneamiento de Poblaciones” 

(MOPU). 

 “Seccions estructurals de paviments urbans en sectors de nova construcció” (1990). 

 “Recomendaciones para la redacción de Proyectos de Saneamiento de la Comarca” (C.M. de 

Barcelona y otros municipios). 

 Recomanacions de l’Institut Català del Sòl. 

 Normes UNE-EN relacionades amb les diferents xarxes que afecten al conjunt de la urbanització. 

 “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes” (PG3). 

 

21.- Compliment de les normes d’accessibilitat 

En el present projecte s’ha tingut en compte tot el relatiu al compliment de les normes d’accessibilitat. 

En especial lo exposat en el Decret 135/1995 de 24 de març, conegut amb el nom de Codi 

d’Accessibilitat de Catalunya, que desenvolupa la Llei 20/1991 de 25 de novembre sobre promoció de 

l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Essent ambdós documents vigents avui a 

Catalunya.  

 

També es compleix l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, vigent a tot l’Estat. 

 

22.- Compliment de l’Ordre de 15 de setembre de 1986 sobre xarxes de sanejament 

El present projecte compleix l’ordre de 15 de setembre de 1986, per la qual s’aprova el Plec de 

prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions, segons la qual el 

diàmetre de les canonades de les xarxes de sanejament no serà inferior a 300 mil·límetres. 

 

El “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones” redactat 

pel Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, exposa en el seu article 1.8 el següent: “El 

diámetro nominal de los tubos de la red de saneamiento no será inferior a trescientos milímetros” 

 

23.- Compliment de la normativa contra incendis 

El present projecte compleix la Llei 3/2010 del 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 

en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 

Malgrat trobar-se derogat, el projecte també compleix el Decret 241/1994 en tot el referent a hidrants i a 

l’amplada útil lliure superior als 3,0 metres que demana per al perfil transversal d’un carrer. 

 

24.- Gestió de residus 

Durant l’execució de les obres d’urbanització, es complirà el Decret 89/2010 de 29 de juny pel qual 

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, així com el Real Decreto 

105/2008 d’1 de febrer que regula la producció y gestió dels residus de construcció i demolició. 

 

25.- Seguretat i Salut 

Aquest avantprojecte incorpora una partida alçada a justificar per els costos de seguretat i salut. Durant 

la redacció del projecte d’urbanització executiu caldrà realitzar el corresponent estudi de seguretat i 

salut, necessari per dur a bon fi l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei.  

 

26.- Termini d’execució de les obres 

A la vista de les unitats d’obres, per a la realització de les obres previstes es proposa un termini d’execució 

global dels treballs de QUATRE (4) MESOS. 

 

Per a la realització del conjunt de les obres es presenta al corresponent annex de Programació d’obra, 

un diagrama de barres que, amb caràcter indicatiu, estableix la programació de les obres. 

 

27.- Revisió de preus 

D’acord amb el que s’estableix al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en concret, a 

l’article 89 apartat 1 del mateix, modificat per la Llei 2/2015, de 30 de març, no procedeix la inclusió en 

el Plec de clàusules administratives particulars de l’obra de referència de cap clàusula de revisió de preus, 

per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 
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28.- Pressupost 

Els preus aplicats a les unitats d’obra del present projecte han estat calculats segons els costos anuals de 

mà d’obra, materials i maquinària usuals a la zona. 

 

Aplicant aquests preus als amidaments obtenim un Pressupost d’Execució Material de UN MILIÓ SETANTA-

VUIT MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS (1.078.879,05 €). 

 

Per aplicació d’un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals (excepte IVA), 

financeres i tota la resta derivades de l’execució del contracte, d’un 6% en concepte de benefici 

industrial, així com l’IVA vigent del 21% ens dona un Pressupost d’Execució per Contracta de UN MILIÓ 

CINC-CENTS CINQUANTA-TRES MIL QUANTRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 

(1.553.477,94 €). 

 

29.- Documents de què consta el present projecte 

DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA 

MEMÒRIA 

1.- Antecedents 
2.- Adaptació al planejament 
3.- Objecte del present avantprojecte 
4.- Situació i àmbit de l’actuació 
5.- Descripció general de l’actuació 
6.- Enderrocs i serveis urbanístics existents 
7.- Moviment de terres 
8.- Afermat i pavimentació 
9.- Mesures de prevenció d’inundacions 
10.- Xarxa de clavegueram 
11.- Xarxa d’aigua potable 
12.- Xarxa de reg 
13.- Xarxa elèctrica 
14.- Xarxa d’enllumenat públic 
15.- Xarxa de telecomunicacions 
16.- Xarxa de gas 
17.- Senyalització 
18.- Enjardinament 
19.- Mobiliari urbá 
20.- Normativa vigent aplicable al projecte 
21.- Compliment de les normes d’accessibilitat 
22.- Compliment de l’Ordre de 15 de setembre de 1986 sobre xarxes de sanejament 
23.- Compliment de la normativa contra incendis 
24.- Gestió de residus 
25.- Seguretat i Salut 
26.- Termini d’execució de les obres 
27.- Revisió de preus 
28.- Pressupost 
29.- Documents de què consta el present projecte 
30.- Conclusió 

 

ANNEXES 

ANNEX NÚMERO 1: ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT 
ANNEX NÚMERO 2: TOPOGRAFIA 
ANNEX NÚMERO 3: MESURES DE PREVENCIÓ D’INUNDACIONS 
ANNEX NÚMERO 4: AIGUA POTABLE 
ANNEX NÚMERO 5: XARXA ELÈCTRICA 
ANNEX NÚMERO 6: PROGRAMACIÓ D’OBRA 
ANNEX NÚMERO 7: INFORMES 
 

DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS 

1.- Índex de plànols 
2.- Situació i emplaçament 
3.- Planta topogràfica  
4.- Planta d’adaptació al planejament 
5.- Planta de superposició 
6.- Planta d’enderrocs 
7.- Planta d’urbanització 
8.- Definició geomètrica 
9.- Planta de Pavimentació 
10.- Seccions tipus 
11.- Planta de la xarxa de clavegueram pluvial 
12.- Planta de la xarxa de clavegueram residual 
13.- Planta de la xarxa d’aigua potable 
14.- Planta de la xarxa de reg 
15.- Planta de la xarxa de MT i AT 
16.- Planta de la xarxa de BT 
17.- Planta de la xarxa d’enllumenat públic 
18.- Planta de la xarxa de telecomunicacions 
19.- Planta de la xarxa de gas 
20.- Planta de senyalització 
21.- Planta d’enjardinament 
22.- Planta de mobiliari urbà 
23.- Clava sota la BV-2003 
 

DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE CONDICIONS 

Plec de prescripcions tècniques generals 

Plec de condicions de materials i unitats d’obra 

Plec de prescripcions tècniques particulars 

 

DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus número 1 

Pressupost parcial 

Pressupost general 
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30.- Conclusió 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memòria, així com a la resta de documents que s’adjunten, 

l’enginyer que a sota subscriu considera que l’avantprojecte d’urbanització de l’equipament metropolità 

a la carretera de Sant Climent al Municipi de Viladecans està totalment justificat, i té l’honor d’elevar-lo 

a la consideració de la superioritat competent. 

 

 

Viladecans, a juliol de l’any 2025 

Els autors del projecte: 

 

 

 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de Camins, Canals i Ports (Col·legiat núm. 25.288) 

 

 

 

Marc Serrat Genescà  

Enginyer de Camins, Canals i Ports (Col·legiat núm. 35.574) 
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ANNEX NÚMERO 1: ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT 
 

1.1.- Antecedents 

El Pla General Metropolità, aprovat el 14 de juliol de 1976, definia l’àmbit del present projecte com a 

equipament. Tanmateix, l’ús de l’equipament no quedava definit i per tant, cal un Pla Especial per tal de 

concretar-lo. 

 

Amb l’objectiu de concretar l’ús de l’equipament i definir els paràmetres urbanístics bàsics que hauran 

de regir l’edificació de l’equipament, s’ha redactat el “Pla Especial Urbanístic per al Desenvolupament 

de l’equipament metropolità a la Ctra. De Sant Climent” (PEU). Aquest document es troba actualment 

en procés per la seva aprovació. 

 

El present projecte d’urbanització s’adapta al Pla Especial Urbanístic. 

 

1.2.- El Pla Especial Urbanístic 

El “Pla Especial Urbanístic per al Desenvolupament de l’equipament metropilità a la Ctra. De Sant 

Climent” proposa un equipament esportiu de referència d’influència metropolitana, tant per la seva 

dimensió (19.868 m2s) i per la seva ubicació i connexió amb les infraestructures i les poblacions veïnes, 

com per la seva capacitat d’albergar fins 28 pistes de pàdel, entre les quals 11 serien indoor i 17 outdoor. 

El programa d’aquest equipament també contempla l’ús de dues d’aquestes pistes com a pistes de 

competició amb grades.  

 

El document de PEU manté gairebé en la totalitat de l’àmbit, la qualificació de 7c d’Equipaments 

Comunitaris i Dotacions d’abast Metropolità, prevista al PGM.  

L’àmbit s’ha vist augmentat en 89m² degut a l’ajust d’aquesta a la parcel·la cadastral. Això permet 

ajustar la reserva d’equipament a la realitat física i a l’estructura de la propietat. 

 

 
Taula 1. Taula comparativa de superfícies del PGM i el PEU. 

 

 
Figura 1. Planejament proposat per el PEU. La línia vermella marca l’àmbit del sector. La línia discontinua negra 

marca la superfície de la parcel·la fora àmbit, amb clau 5 xarxa viària bàsica.  

 

1.3.- Adaptació del Projecte d’urbanització al Planejament 

El present “Avantprojecte d’urbanització de l’equipament metropolità a la carretera de Sant Climent al 

Municipi de Viladecans” s’adapta perfectament al “Pla Especial Urbanístic per al Desenvolupament de 

l’equipament metropolità a la Ctra. De Sant Climent”. 

 

L’actuació del present projecte consistirà majoritàriament en la urbanització d’una nova vorera dins la 

vialitat fora àmbit (línia discontínua negra al plànol anterior, amb clau 5) per tal de dotar dels serveis 

urbanístics necessaris a l’equipament metropolità. 
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Figura 2. Pluges amb període de retorn 10 anys

Figura 3. Pluges amb període de retorn de 100 anys

Donades les condicions comentades anteriorment, es proposa la implementació de dues basses de 

laminació per tal de disminuir els cabals i conduir les aigües captades a la Riera de Sant Climent a través 

d’un sistema de col·lectors i canals. 

El nou col·lector que travessa la parcel·la recollirà també les aigües de drenatge de la zona d’actuació 

i les conduirà a la Riera.

10.4.- Dimensionament del les basses i col·lectors.

Per tal de determinar el cabal esperable en una pluja de 10 anys en cadascuna de les dues conques 
identificades s’ha portat a terme un càlcul amb el mètode racional. 

i) Mètode racional 

Seguint el mètode racional, el cabal màxim anual Qt, corresponent a un període de retorn T, 
es calcula mitjançant la fórmula:

On:
- Qt(m3/s): Cabal màxim anual corresponent al període de retorn T, en el punt de desguàs de la 

conca. 
- I(T,tc) (mm/h): Intensitat de precipitació corresponent al període de retorn considerat T, per a una 

durada de l’aiguat igual al temps de concentració de la conca e desguàs de la conca.
- C (adimensional): Coeficient mitjà d’escorrentia de la conca o superfície considerada. 
- A(km2): Àrea de la conca o superfície considerada 
- Kt(adimensional): Coeficient d’uniformitat en la distribució temporal de la precipitació 

ii) Intensitat de precipitació 
La intensitat de precipitació I (T, t) corresponent a un període de retorn T, i a una durada de l'aiguat t, 
a emprar en l'estimació de cabals pel mètode racional, s'obtindrà per mitjà de la següent fórmula:

On:

- Idc (mm/h):Intensitat mitjana diària de precipitació corregida corresponent al període de retorn T.
- Pd (mm): Precipitació diària corresponent al període de retorn T
- KA (adimensional):Factor reductor de la precipitació per àrea de la conca.

iii) Factor reductor de la precipitació per àrea de la conca
El factor reductor de la precipitació per àrea de la conca KA, té en compte la no simultaneïtat de la 
pluja en tota la seva superfície. S' obté a partir de la següent formula:
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Si A < 1 km²K A = 1

On:

- KA (adimensional):Factor reductor de la precipitació per àrea de la conca.

iv) Factor d' intensitat Fint:

El factor d' intensitat introdueix la torrencialitat de la pluja en l' àrea d' estudi i depèn de:

- La durada de l' aiguat, t
- El període de retorn T, si es disposa de corbes intensitat – durada - freqüència (IDF) acceptades per 

la Direcció General de Carreteres, en un pluviògraf situat a l'entorn de la zona d'estudi que pugui 
considerar-se representatiu del seu comportament.

Es prendrà el major valor dels obtinguts d' entre els que s' indiquen a continuació:

on:

- Fint(adimensional): Factor d' intensitat
- Fa (adimensional): Factor obtingut a partir de l'índex de torrencialitat (I1/Id)
- Fb (adimensional): Factor obtingut a partir de les corbes IDF d' un pluviògraf proper.

Obtenció de F a

On:

- Fa (adimensional): Factor obtingut a partir de l'índex de torrencialitat (I1/Id).
- I1/Id (adimensional): Índex de torrencialitat que expressa la relació entre la intensitat de precipitació 

horària i la mitjana diària corregida. El seu valor es determina en funció de la zona geogràfica, a 
partir del mapa inclòs a continuació. D'aquesta figura, s'ha fixat per a Borja un valor per a l'índex de 
torrencialitat de 10.

- t (hores): Duració de l' aiguat.

Per a l'obtenció del factor F_a, s'ha de particularitzar l'expressió per a un temps de durada de l'aiguat 
igual al temps de concentració (t=tc).

Figura 4. Mapa de l'index de torrencialitat inclòs en la instrucció 5.2IC
Obtenció de F b

On:

- Fb (adimensional): Factor obtingut a partir de les corbes IDF d' un pluviògraf proper.
- IIDF (T,tc) (mm/h): Intensitat de precipitació corresponent al període de retorn T i al temps de 

concentració, obtingut a través de les corbes IDF del pluviògraf emprat.
- IIDF (T,24) (mm/h): Intensitat de precipitació corresponent al període de retorn T i a un temps d'aiguat 

igual a vint-i-quatre hores (t=24h), obtingut a través de les corbes IDF del pluviògraf emprat.
- kb (adimensional): Factor que té en compte la relació entre la intensitat màxima anual en un període 

de vint-i-quatre hores i la intensitat màxima anual diària. En defecte d' un càlcul específic es pot 
prendre kb = 1,13
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v) Temps de concentració 

Temps de concentració, Tc, és el temps mínim necessari des del començament de l' aiguat perquè 
tota la superfície de la conca estigui aportant escorrentia en el punt de desguàs. S' obté calculant el 

temps de recorregut més llarg des de qualsevol punt de la conca fins al punt de desguàs.

- Per a conques principals, definides com aquelles conques el punt de desguàs de les quals és un pont 
o una obra de drenatge transversal de l' obra lineal, el temps de concentració es calcula segons la 
fórmula proposada per J.R. Témez:

On:

- Tc: Temps de concentració (hores)
- L: Longitud de la llera principal (km)
- J: Pendent mitjà de la llera (m/m)

Atès que el temps de concentració depèn de la longitud i pendent de la llera escollida, s' han de tantejar 
diferents lleres o recorreguts de l'aigua, incloent sempre en els tempteigs els de major longitud i menor 
pendent. La llera (o recorregut) que s'ha d'escollir és aquell que dona lloc a un valor més gran del temps 
de concentració.

En aquelles conques principals de petita grandària en les quals el temps de recorregut en flux difús sobre 
el terreny sigui apreciable respecte al temps de recorregut total no serà d' aplicació la fórmula anterior, 
havent d'aplicar-se les indicacions que es proporcionen a continuació per a conques secundàries. Es 
considera que es produeix aquesta circumstància quan el temps de concentració calculat mitjançant 

Per a conques secundàries, definides com aquelles conques no principals i generades per la construcció 
de l'obra lineal, l'escorrentia de la qual s'aboca als elements de drenatge de plataforma i marges, el 
temps de concentració s'ha de determinar dividint el recorregut de l'escorrentia en trams de 
característiques homogènies inferiors a tres-cents metres de longitud (300 m) i sumant els temps parcials 
obtinguts, distingint entre:

- Flux canalitzat a través de cunetes o altres elements de drenatge. Es pot considerar règim uniforme i 
aplicar l' equació de Manning.

- Flux difús sobre el terreny. 

On:

- tdif (minuts):Temps de recorregut en flux difús sobre el terreny.
- ndif (adimensional):Coeficient de flux difús segons la taula següent.
- Ldif (m):Longitud de recorregut en flux difús
- Jdif (adimensional):P endent Mit

vi) Coeficients d’escorrentia 
Fórmula de càlcul 
El coeficient d' escorrentia C defineix la part de la precipitació d' intensitat I( T, tc) que genera el cabal 
d' avinguda al punt de desguàs de la conca. El coeficient d' escorrentia C, s' obtindrà mitjançant la 
fórmula següent:

On:

- C(adimensional): Coeficient d’escorrentia.  
- Pdc (mm): Precipitació di’aria corregida corresponent al període de retorn T considerat. 
-  KA (adimensional):Factor reductor de la precipitació per àrea de la conca.
- P0 (mm): Llindar d' escorrentia

Llindar d’escorrentiu 

Determinem dos paràmetres, relacionats entre si, com son el llindar d’escorrentiu i el nombre de corba 
(CN). Són paràmetres que permeten calcular la pluja neta a partir d’una determinada precipitació. El 
nombre de corba (CN) es un nombre adimensional, de manera que a cada CN li correspon un llindar 

d’escorrentiu . Aquest nombre pot variar entre 0 i 100 i s’estableix que CN=100 correspon a una 

superfície totalment impermeable, es a dir, amb nul.  

La relació entre el   i el CN utilitzada habitualment en la península és la proposada per Temez.

On:  
  

- : llindar d’escorrentiu d’humitat de tipus II (mm)  
- CN: Nombre de corba (adimensional)  
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De l’anàlisi dels resultats obtinguts en moltes conques es va concloure que era convenient fer més gran 
el llindar d’escorrentiu amb un coeficient r, anomenat factor regional, que reflecteix la variació regional 
d’humitat habitual en el sòl al començament de les pluges significatives. En Catalunya aquest factor 
regional es d’1,3.  
Llavors  
  

  
  

L’SCS va tabular el CN, on es dedueix , es en funció de l’ús del sòl, el pendent, les característiques 
hidrològiques i el grup de sòl.:  
  

Grup hidrològic del sòl  
  

A: Sòls en que l’aigua infiltra ràpidament, encara que estiguin molt humits. Estan formats per 
sòls granulats de poca potència (espessor de la capa del sol), bàsicament sorres i sorres 
llimoses.  

  
B: Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d’infiltració moderada. Estan formats 

per estrats de sòls de potències moderades a grans, amb litologies francosorrenques,
franco – argilo – sorrenques o francollimoses. Normalment estan bé o moderadament ben 
drenats.  

  
C: Sòls en que l’aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Estan formats per sòls de poca 

o mitjana potència amb litologies franco-argiloses, franco - argilo- llimoses, llimoses o argilo 
-  sorrenques. Són sòls imperfectament drenats.  

  
D: Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen estrats argilosos 

superficials o propers a la superfície . Estan pobrament drenats. S’inclouen en aquest grup 
els sòls amb nivells freàtics permanentment propers a la superfície i els sols de molt poca 
potència.  

  
En el següent plànol es representa el grup hidrològic en l’àmbit de les conques internes de 
Catalunya:  

  

Figura 5. Conques internes de Catalunya

Els càlculs associats al mètode racional d’ambdues subconques poden ser visualitzats a l’Apèndix 1. 
Mètode racional, del present projecte. A mode de resum, els resultats obtinguts són: 

Taula 2. Cabals generant per les conques amb una pluja T10 i T100. 

ii) Hidrogrames

Una vegada obtinguts els cabals de cadascuna de les subconques, es poden construir els hidrogrames 

de les mateixes i concloure el volum que cadascuna d’elles generarà amb una pluja de període de 

retorn de 10 anys: 

Conca Area (ha)
Cabal T10 

(m3 /s)
Cabal T100 

(m3 /s)
Conca del Torrent de la 

Roureda
3.21 0.501 1.295

Conca Rural 0.745 0.121 0.39
Conca de la zona d'actuació 1.9 0.545 -
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Figura 6. Hidrogrames de la conca del Torrent de Roureda T10 i T100

Figura 7. Hidrogrames de la conca Rural T100 i T10

Per tal de dimensionar les basses de laminació, s’ha de tenir en compte la capacitat de desguàs dels 

col·lectors i canals a implementar. En concret es disposarà dels següents: 

Canal trapezoidal que connecti la bassa del laminació de la subconca del Torrent de la Roureda 

amb el tub de desguàs general

Col·lector de connexió entre bassa de laminació de la subconca Rural amb el col·lector de 

desguàs general

Col·lector de desguàs general

El col·lector de desguàs general correspon al que transportarà les aigües captades per les basses de 

laminació i les conduirà fins a la Riera. A part, a aquest col·lector també es connectaran les aigües 

captades pels sistemes de drenatge de la parcel·la. Per tant, es dimensiona el mateix amb l’objectiu de 
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Figura 11. Col·lector que connecta la bassa de la subconca rural amb el tub de desguàs general

Per últim, la connexió del canal trapezoidal de la bassa de laminació del Torrent de la Roureda i del tub 

de desguàs de la  bassa de laminació de la subconca rural amb el tub de desguàs general es realitzarà 

mitjançant una aqueta. 

En referència al volum que les basses de laminació han de ser capaces de retenir, aquest es calcula 

aproximant hidrogrames triangulars del volum d’escolament que generaran les conques envers la 

capacitat de desguàs del cabal laminat dels elements de sortida:

Figura 12.Hipòtesis de capacitat de desguàs del canal envers volum de la  bassa de laminació del Torrent de la 
Roureda

Figura 13. Hipòtesis de capacitat de desguàs del col·lector envers volum de la bassa de laminació de la conca 
rural

Amb aquest procés s’obté una diferència de volum de 159,53 m3 pel cas de la bassa de laminació de la 

subconca del Torrent de la Roureda i de 25,84 m3 pel cas de la bassa de laminació de la subconca rural. 

Per tant, atenent a quest volum es proposen les següent basses: 
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4.5.- Necessitat d’aigua a la urbanització de l’equipament metropolità a la ctra. de St. Climent 

Una vegada coneguts els cabals que necessitarà el sector, podem conèixer el volum d’aigua, que en 

mitja, necessitarem cada dia de l’any: 

 

V mig aigua dia = 0,29 l/seg x 1m3/1.000l x 86.400seg/1dia = 24,99 m3/dia 

 

Que si ho passem a un any complet, tindrem: 

 

V aigua any = 24,99 m3/dia x 365dies/1 any = 9.122,04 m3/any 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimació del consum:
Consum habitatges residencials tipus pis: 220 l/hab·dia
Consum equipaments: equiparació a 50 hab/Ha
Consum neteja de vials: equiparació a 75 hab/Ha
Consum per pèrdues sistema serveis municipals: 5%

Tipus de sòl: Sup sostre (m2st): Habitants: Consum: Qmig (l/seg): Qpunta (l/seg):
Equipaments comunitaris 19.868,00 99 220,0 0,25 0,76

Vialitat (fora àmbit) 1.180,00 9 220,0 0,02 0,07
0,28 0,83

Consum per pèrdues sistema serveis municipals: 5% 0,29 0,87

CONSUM AIGUA TOTAL: 0,29 0,87

CONSUM D'AIGUA POTABLE EQUIPAMENT METROPOLITÀ CTRA. ST. CLIMENT A VILADECANS

 

Taula 3. Estimació dels cabals a la urbanització de l’equipament metropolità de la ctra. de St. Climent a Viladecans. 
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5.1.- Preliminars bàsics a les xarxes de baixa tensió 

 

Entenem per línia de baixa tensió aquella que té un voltatge inferior als 1.000 volts. 

 

Es seguirà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió de 2002, així com la Norma Tècnica Particular 

sobre les línies subterrànies de baixa tensió (NTP-LSBT) de la companyia Fecsa Endesa (2006). 

 

En general les línies elèctriques de baixa tensió es col·locaran en terrenys de domini públic, i a poder 

ser, sota voreres. 

 

Els cables aïllats de baixa tensió podran instal·lar-se directament enterrats. En aquest cas, la profunditat 

d’instal·lació fins a la part superior dels cables no serà menor a 0,60m en voreres ni menor a 0,80m en 

vials.  

 

Aquesta restricció normativa junt amb les recomanacions de les companyies elèctriques, ens porta a fer 

la següent proposta: 

 

i) La fondària de la rasa en vorera serà en total de 0,80m. 

ii) La fondària de la rasa en vial (paral·lel a la vorera) serà en total de 1,00m. 

iii) La fondària de la rasa en creuament de vial (amb 2 tubulars) serà en total de 1,00m. 

iv) La fondària de la rasa en creuament de vial (amb 4 tubulars) serà en total de 1,20m. 

 

A més, la rasa sobre la que instal·larem el cablejat serà llisa i sense arestes ni pedres. Disposarem una 

capa de sorra de 4cm al fons de la rasa, sobre la que es col·locarà el cable. Per sobre d’aquest, una 

vegada instal·lat, es posarà sorra fins arribar a tenir una capa de gruix total de 10cm. 

 

Per sobre la sorra, tots els cables hauran de tenir una protecció mecànica, tipus totxana, placa de 

plàstic, lloseta de formigó o plaquetes ceràmiques. Per sobre d’aquestes, cinta plàstica senyalitzadora. 

 

En el creuament de calçades, els cables es col·locaran dins de tubs protectors de PE DN-160, recoberts 

i protegits amb formigó HM-20 en tota la seva longitud. El dau de formigó serà de 0,40x0,30m en el cas 

de dos tubulars, i de 0,40x0,50m en el cas de quatre tubulars. A ser possible es farà el creuament 

perpendicular a l’eix del vial. 

 

En els creuaments amb altres serveis es respectaran les següents distàncies lliures: 

 

i) Cables de baixa tensió/cables de baixa tensió: 0,10m. 

ii) Cables de baixa tensió/cables d’alta tensió: 0,25m. Es procurarà que els cables de BT s’instal·lin 

per sobre els d’AT. 

iii) Cables de baixa tensió/cables d’enllumenat: 0,10m. 

iv) Cables de baixa tensió/cables de telecomunicacions: 0,20m. 

v) Cables de baixa tensió/tub d’aigua potable: 0,20m. 

vi) Cables de baixa tensió/tub de gas de baixa pressió: 0,20m. 

vii) Cables de baixa tensió/tub de gas d’alta pressió (>4 bar): 0,20m. 

viii) Cables de baixa tensió/col·lector de clavegueram: 0,00 m. Però amb els cables de BT per sobre 

el col·lector. En cas contrari, s’hauran d’entubar.  

 

En els paral·lelismes amb altres serveis es respectaran les següents distàncies lliures: 

 

i) Cables de baixa tensió/cables de baixa tensió: 0,10m. 

ii) Cables de baixa tensió/cables d’alta tensió: 0,25m.  

iii) Cables de baixa tensió/cables d’enllumenat: 0,10m. 

iv) Cables de baixa tensió/cables de telecomunicacions: 0,20m. 

v) Cables de baixa tensió/tub d’aigua potable: 0,20m. 

vi) Cables de baixa tensió/tub de gas de baixa pressió: 0,20m. 

vii) Cables de baixa tensió/tub de gas d’alta pressió (>4 bar): 0,40m. 

viii) Cables de baixa tensió/col·lector de clavegueram: 0,20m.  

 

Quan no es puguin garantir i respectar aquestes distàncies mínimes, els cables es col·locaran entubats. I 

es proposa que aquests tubs siguin de polietilè de doble capa, corrugat per fora i llis per dins, amb un 

diàmetre de 160 mm. 

 

5.2.- Preliminars bàsics a les xarxes d’alta tensió 

Entenem per línia d’alta tensió aquella que té un voltatge superior als 1.000 volts. Es fa la següent 

classificació: 

 

  

  

  

  

 



Ara bé, en els cercles professionals encara avui s’utilitza el terme “mitja tensió” per referir-se a 

instal·lacions amb tensions nominals entre 3.000 i 30.000 volts.  

 

No existeix reglamentació específica per a tensions superiors als 1.000 volts, amb el que seguirem la 

Norma Tècnica Particular sobre les línies subterrànies de mitja tensió (NTP-LSMT) de la companyia Fecsa 

Endesa (2006). 

 

Els cables aïllats de mitja tensió podran instal·lar-se directament enterrats. En aquest cas, la profunditat 

d’instal·lació fins a la part superior dels cables no serà menor a 0,80m en voreres ni menor a 1,00m en 

vials.  

 

Aquesta restricció de les recomanacions de les companyies elèctriques, ens porta a fer la següent 

proposta: 

 

i) La fondària de la rasa en vorera serà en total de com a mínim 0,90m. 

ii) La fondària de la rasa en vial (paral·lel a la vorera) serà en total de com a mínim 1,10m. 

iii) La fondària de la rasa en creuament de vial (amb 2 tubulars) serà en total de com a mínim 

1,10m. 

iv) La fondària de la rasa en creuament de vial (amb 4 tubulars) serà en total de com a mínim 

1,35m. 

 

Disposarem una capa de sorra de 6cm al fons de la rasa, sobre la que es col·locarà el cable. Per sobre 

d’aquest, una vegada instal·lat, es posarà més sorra fins arribar a tenir una capa de gruix total 30 cm. 

Els laterals, entre la rasa i el cable també hauran de protegir-se amb un mínim de 5cm de sorra. 

 

La protecció mecànica i la cinta senyalitzadora seguirà els mateixos criteris que per la baixa tensió. 

 

En el creuament de carrers, els cables es col·locaran dins de tubs protectors de PE DN-200, recoberts i 

protegits amb formigó en tota la seva longitud. El dau de formigó serà de 0,50x0,35m en el cas de dos 

tubulars, i de 0,50x0,60m en el cas de quatre tubulars.  

 

En els creuaments amb altres serveis es respectaran les següents distàncies lliures: 

 

i) Cables d’alta tensió/cables de baixa tensió: 0,25m. 

ii) Cables d’alta tensió/cables d’alta tensió: 0,20m.  

iii) Cables d’alta tensió/cables d’enllumenat: 0,25m. 

iv) Cables d’alta tensió/cables de telecomunicacions: 0,20m. 

v) Cables d’alta tensió/tub d’aigua potable: 0,20m. 

vi) Cables d’alta tensió/tub de gas de baixa pressió: 0,20m. 

vii) Cables d’alta tensió/tub de gas d’alta pressió (>4 bar): 0,20m. 

viii) Cables d’alta tensió/col·lector de clavegueram: 0,00 m. Però amb els cables d’AT per sobre el 

col·lector. En cas contrari, s’hauran d’entubar. 

 

En els paral·lelismes amb altres serveis es respectaran les següents distàncies lliures: 

 

i) Cables d’alta tensió/cables de baixa tensió: 0,25m. 

ii) Cables d’alta tensió/cables d’alta tensió: 0,20m.  

iii) Cables d’alta tensió/cables d’enllumenat: 0,25m. 

iv) Cables d’alta tensió/cables de telecomunicacions: 0,25m. 

v) Cables d’alta tensió/tub d’aigua potable: 0,25m. 

vi) Cables d’alta tensió/tub de gas de baixa pressió: 0,25m. 

vii) Cables d’alta tensió/tub de gas d’alta pressió (>4 bar): 0,40m. 

viii) Cables d’alta tensió/col·lector de clavegueram: 0,25 m.  

 

5.3.- Càlcul de les dotacions i de les potències elèctriques al present projecte 

5.3.1.- Introducció 

El vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost) exposa les 

següents previsions de potència: 

 

 Habitatges amb grau d’electrificació bàsica: 5.750 W. 

 Habitatges amb grau d’electrificació elevada: 9.200 W. 

 Edificis comercials o d’oficines: 100 watts per m2 i planta. 

 Edificis destinats a concentració d’indústries: 125 watts per m2 i planta. 

 Garatges: 10 watts per m2 i planta si tenen ventilació natural ó 20 watts per m2 i planta si 

tenen ventilació forçada. 

 

Basant-se amb aquest Reglament, el Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes 

d’urbanització redactat per l’Incasol en data octubre de 2008 exposa el següent: 

 

“Les potències a preveure en edificis residencials seran: 5.750 watts potència mínima a contractar quan 

existeixi xarxa de gas en el polígon, 9.200  watts quan no existeixi xarxa de gas en el polígon”. 

 

“La dotació recomanable per a locals comercials en polígons residencials serà de 100 w/m2, amb un 

mínim de 3.450 watts per local”. 



 

“La dotació recomanable per a aparcaments d’ús públic o privat en polígons residencials serà de 10 

w/m2 quan aquests disposin de ventilació natural o de 20 w/m2 si aquesta es realitza amb mitjans 

mecànics. La dotació mínima, en qualsevol dels casos serà de 3.450 watts per aparcament i planta. 

També es tindran en compte les zones comunitàries, escales, ascensors, etc”. 

 

“La dotació per al càlcul de la xarxa elèctrica en parcel·les industrials i d’equipaments serà de 125 

w/m2 de sostre edificable si no hi ha excepció d’indústria”. 

 

En quant a l’aparició del vehicle elèctric, força posterior a l’esmentat Reial Decret 842/2002 de 2 

d’agost, la companyia elèctrica demana el següent: 

 

“El nº mín. de places de recàrrega VE serà del 10% del total d'aparcaments en règim de propietat 

horitzontal i d'1 de cada 40 places en aparcaments col·lectius de qualsevol altre tipus. La potència 

unitària mínima ha de ser de 3,68 kW”. 

 

En quant a la discussió habitual si adjudicar als habitatges una dotació elèctrica bàsica (5.750 W) o 

elevada (9.200 W), cal posar en consideració que: 

 

1) Segons la Directiva 2012/27/UE hi ha la necessitat d’incrementar la eficiència energètica de la 

Unió per arribar a l’any 2020 amb l’objectiu d’estalviar un 20% en el consum d’energia. 

L’objectiu de l’eficiència energètica es un dels objectius principals de la nova estratègia de la 

Unió per l’ocupació, el creixement intel·ligent, sostenible i integrador. 

 

2) El Decret Espanyol 235/2013 esposa: 

 

a. Tots els edificis nous que es construeixin a partir del 31 de desembre de 2020 seran edificis 

amb consum d’energia quasi nul. 

b. Tots els edificis nous que es construeixin a partir del 31 de desembre de 2018, que siguin 

de titularitat pública, seran edificis amb consum d’energia quasi nul. 

Es defineix edifici amb consum d’energia quasi nul, un edifici amb un nivell d’eficiència energètica 

molt alta, on la quantitat quasi nul·la o molt baixa d’energia requerida haurà d’estar coberta, en molt 

àmplia mesura, amb energies procedents de fonts renovables, produïdes “in situ” o en l’entorn. 

 

Per a poder fer realitat aquestes normatives, que sens dubte, en els propers anys agafaran una 

rellevància molt més decisiva, serà necessari: 

 

 Usar elements edificables que millorin en l’àmbit de l’eficiència energètica. 

 Utilitzar energia procedent de fonts renovables. 

 Usar calefacció i refrigeració urbanes. 

 

5.3.2.- Càlcul de les dotacions elèctriques escollides a la urbanització de l’equipament 

metropolità 

L’àmbit del present projecte consta bàsicament d’un equipament. El nou enllumenat dels vials es 

connectarà a la línia existent d’enllumenat al costat de l’àmbit. Per tant, seguint la informació 

exposada anteriorment sobre dotacions elèctriques, la potencia prevista per a la nostra urbanització de 

en fase de disseny i sense 

coeficients de simultaneïtat, seguirà els següents valors: 

 

o Equipaments públics: 100 watts/m2sostre 

 

Seguidament, s’ha calculat el sostre comercial i s’hi han aplicat el valor de l’estimació de consum 

esmentat. S’adjunta el càlcul detallat a continuació: 

Tipus de sòl: S.sostre (m2st): Coef simult: Consum (w): P (kW):

Equipaments comunitaris i dotacionals 1.986,00 1,0 100 198,6
1.986,0 198,6

SUMA FINAL (KW a demanar a la companyia; coeficients simultaneïtat 1,0): 198,6

                                          EQUIPAMENT

 

Taula 1. Estimació de consum elèctric a l’àmbit. 

 

Podem comprovar com la potència en fase de disseny te un valor de 198,6 kW.  
 

Aquesta potència també rep el nom de potència sol·licitada, que és la potència prevista per una 

instal·lació (en fase de disseny) sense coeficients de simultaneïtat, i que coincideix amb el valor que cal 

demanar a la companyia E-Distribución per tal de que facin el seu assessorament tècnic-econòmic. 

 

5.3.3.- Coeficients de simultaneïtat per a poder calcular les línies de baixa tensió i els trafos 

Per calcular les diferents línies de baixa tensió de la urbanització, cal seguir la següent taula del 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió que s’exposa tot seguit: 

  



 

Taula 2. Coeficient de simultaneïtat en habitatges fixat pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

Per altre part, pel càlcul del número de trafos s’apliquen els següents coeficients de simultaneïtat: 

 

 Habitatges: 0,5 

 Ascensor i espais comuns: 1,0 

 Aparcament subterrani i punt de recàrrega: 1,0 

 Us terciari i comercial: 0,6 

 

5.4.- Xarxa elèctrica d’alta tensió a la urbanització de l’equipament metropolità 

Una característica important de l’àmbit és l’existència de dues línies aèries d’alta tensió que creuen la 

parcel·la.  

 

Figura 1. Línies aèries d’alta tensió existents a l’àmbit. 

 

Per tal de poder edificar a dins l’àmbit sense problemes per la zona de protecció de vol de les línies 

-la pel perímetre interior de la parcel·la. Es 

disposa d’un assessorament de la companyia E-distribución per aquesta actuació, amb codi 814312, 

que s’adjunta a l’annex d’informes. 

 

El soterrament de la línia d’alta tensió requerirà de l’execució d’una perforació horitzontal dirigida sota 

-2003, que servirà també per el creuament del nou col·lector de clavegueram pluvial. 

 

5.5.- Xarxa elèctrica de mitja tensió a la urbanització de l’equipament metropolità 

A dins l’àmbit existeix un centre de transformació (CT), amb matrícula “LL08085”, del qual surt una única 

línia aèria de baixa tensió.  

 

S’ha calculat què la necessitat de potència elèctrica en fase de disseny a la urbanització de 

 

 

Es proposa aprofitar el centre de transformació existent a l’àmbit, que caldrà reformar substituint el trafo 

 

 

Es disposa d’un assessorament de la companyia E-distribución per aquesta actuació, amb codi 814285, 

que s’adjunta a l’annex d’informes. 



 

5.6.- Xarxa elèctrica de baixa tensió a la urbanització de l’equipament metropolità 

De l’estació transformadora surt actualment una línia aèria de baixa tensió. Aquesta línia creua la 

carretera de Sant Climent que, per ser una carretera de gran importància, si es volgués soterrar la línia 

caldria fer una perforació horitzontal dirigida, que és un procediment molt costós. Per això es mantindrà 

aèria. Per desgràcia, la ubicació del pal de fusta existent no és adequada per la nova proposta de 

vorera i caldrà re-ubicar-lo. 

 

Per alimentar la parcel·la de l’equipament metropolità s’estendrà una nova línia soterrada de baixa 

tensió. 

 

General de Protecció, del particular) juntament amb una CS (Caixa de Seccionament, de la 

companyia). 

 

Figura 2. Subministraments individuals de potència superior cgp+cs. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚMERO 6: PROGRAMACIÓ D’OBRA 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚMERO 7: INFORMES 



SERVEIS EXISTENTS DE E-WISE (ACEFAT) 

 





AIGÜES DE BARCELONA 

 











E-DISTRIBUCIÓN, AT/MT 

 













E-DISTRIBUCIÓN, BT 
  











NEDGIA / GAS NATURAL 
  











SANEJAMENT AMB 
 









PROJECTE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA “ITINERARI DE VIANANTS I CICLISTES  

A LA CARRETERA BV-2003 DEL P.Q. 6+410 AL P.Q. 7+160. TM VILADECANS” 
 

























ASSESSORAMENT DE LA COMPANYIA E-DISTRIBUCIÓN PER AL NOU SUBMINISTRAMENT DE L’ÀMBIT 

  















ASSESSORAMENT DE LA COMPANYIA E-DISTRIBUCIÓN PER AL SOTERRAMENT DE LA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ 
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Ref. Solicitud: 814312   SERRAT GENESCA. 
   A/A D. MARC SERRAT GENESCA 
Tipo Solicitud: VARIANTE  C/VILADOMAT, 317, ENTRESÒL. 
    08029 - BARCELONA (BARCELONA) 
     

 
 
Muy Sres. nuestros: 
 
En contestación a la petición de presupuesto económico que nos ha sido formulada para atender la solicitud 
de modificación de instalaciones de e-distribución LAT 66 kV VALLCARCA-VILADECANS y LAT 66 kV 
ECOGARRAF-VILADECANS, en CTRA. DE SANT CLIMENT, 97, 08840, VILADECANS (BARCELONA), 
a continuación le trasladamos el Presupuesto de ejecución por parte de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales 
S.L. Unipersonal de todas las instalaciones necesarias a fin de atender la solicitud arriba indicada, 
incluyendo las nuevas instalaciones de extensión de red. 
 
El importe de la totalidad de los trabajos necesarios para hacer posible la modificación de instalaciones, 
impuestos incluidos, que habrá de satisfacer a nuestra empresa es el que le indicamos a continuación: 
 

- Trabajos de nueva extensión de red: 430.122,72 €  
- Trabajos de adecuación, adaptación o 

reforma de instalaciones existentes: 
328.842,74 €  

- Suma parcial: 758.965,46 €  
- I.V.A. en vigor (21 %1): 159.382,75 €  

- Total importe abonar SOLICITANTE2: 918.348,21 €  
 
Para el inicio de obras y trabajos por parte de e-distribución será requisito imprescindible la formalización 
de un acuerdo en el que se defina la forma de pago, titularidades y otros aspectos relativos a la ejecución y 
puesta en servicio de las instalaciones. El importe podrá ser objeto de revisión, y por tanto se deberá 
actualizar el presupuesto previamente a la firma del acuerdo de ejecución, debido a la gestión de las 
autorizaciones y permisos, a la variación en la cotización de los materiales, si se apreciase la necesidad de 
algún tipo de actuación adicional debidamente justificada y no contemplada inicialmente en este presupuesto 
y, en cualquier caso, transcurridos seis meses desde el envío de esta comunicación. 
 
En caso de que finalmente opte porque estas instalaciones no sean ejecutadas por EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L. Unipersonal, es preceptiva una supervisión de las mismas a su finalización, antes de su puesta 
en servicio. Una vez dispongamos de toda la información necesaria para su cálculo, le notificaremos el 
importe económico de dicha supervisión. 

 
Los eventuales costes de ejecución derivados de la actuación de REE que ésta decida aplicar serán 
trasladados directamente al solicitante, que se hará cargo del abono de los mismos en las condiciones y 
términos fijados por REE. 
 
Para que tenga una información lo más detallada posible y pueda adoptar la decisión que le resulte más 
conveniente, le adjuntamos desglose de este presupuesto, que incluye tanto la ejecución de las 
instalaciones de extensión de la red de distribución, como la tramitación administrativa para su legalización 
y puesta en servicio. 
 
 

 
1 Importe calculado con el impuesto vigente en el momento de emitir estas condiciones económicas. Caso de producirse una 
variación en el mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto en vigor a la fecha del pago. 
2 No comprende derechos por supervisión de instalaciones cedidas, por ser construidas las instalaciones por la distribuidora. 
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El presupuesto deberá ser concretado en su valoración definitiva tras la realización del correspondiente 
proyecto y teniendo en cuenta además los eventuales condicionantes que puedan surgir durante la gestión 
de las autorizaciones, los permisos o la ejecución de los trabajos. 
 
Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las presentes 
condiciones económicas al solicitante que Usted representa. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en el teléfono 900 920 959, o a través del correo 
electrónico conexiones.edistribucion@enel.com. En nuestra página web www.edistribucion.com podrá 
obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y legislación aplicable. 
 
Atentamente, 
 

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal 

 
30/01/2025 
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ANEXO I – PRESUPUESTO 
 
1.- TRABAJOS DE ADECUACIÓN: 

 

 
I.V.A. NO INCLUIDO 
 

814312 Variante para el soterramiento de las L/66 kV VALLCARCA-VILADECANS y L/66 kV 
ECOGARRAF-VILADECANS (Adecuación)

  
EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L. Unipersonal 
Calle Dr Joaquín Aznar Molina, 2 
50002 Zaragoza 

 

 

MR_S50O – R_814312 Variante (2-Presupuesto) v2303 

 

 
I.V.A. NO INCLUIDO 
 

 

 
I.V.A NO INCLUIDO 
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I.V.A. NO INCLUIDO 
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2.- TRABAJOS DE NUEVA EXTENSIÓN DE RED: 
 

 

 
I.V.A. NO INCLUIDO 
  

814312 Variante para el soterramiento de las L/66 kV VALLCARCA-VILADECANS y L/66 kV 
ECOGARRAF-VILADECANS (Extensión)
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ANEXO II – CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

- Las instalaciones serán ejecutadas conforme a la reglamentación técnica vigente, la reglamentación 
con las disposiciones mínimas para la protección frente al riesgo eléctrico, la normativa legal de 
protección medioambiental, las condiciones técnicas especiales que se deban establecer para esta 
obra por la Administración municipal o autonómica u otros organismos implicados, y a los criterios y 
las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal que apliquen 
en cada caso, aprobadas por el Ministerio y disponibles en los siguientes enlaces: 

o Líneas eléctricas de alta tensión: https://industria.gob.es/Calidad-
Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/lineas-alta-
tension/Paginas/especificaciones-empresas-suministradoras.aspx 

o Instalaciones eléctricas de alta tensión: https://industria.gob.es/Calidad-
Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/instalaciones-alta-
tension/Paginas/reglamento-alta-tension.aspx 

o Instalaciones de baja tensión: https://industria.gob.es/Calidad-
Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/baja-
tension/Paginas/especificaciones-particulares.aspx 

Además, en nuestra página web www.edistribucion.com se incluyen guías de interpretación de estos 
documentos aprobados, que pretenden ayudar a su interpretación y aclarar algunos aspectos. 

- El presupuesto es orientativo y podrá sufrir modificaciones debido a la gestión de las autorizaciones y 
permisos o a la cotización de los materiales, por lo que se actualizará previamente a la firma del 
acuerdo de ejecución. 

- El coste incluye la realización de los proyectos, dirección de obra, seguridad y salud, suministro de 
equipos, montaje, pruebas, ensayos, puesta en servicio y trámites de legalización. 

- El coste de visados, tasas de licencias de obras y tramitaciones y pago de permisos a particulares se 
ha considerado a los precios habituales, si hubiera dificultades especiales en la consecución de 
permisos se informaría al solicitante, y el exceso de coste sería facturado aparte. 

- En caso de que la ejecución y/o posterior explotación de las instalaciones a desarrollar para atender 
su solicitud implique el pago de un canon exigido por una Administración o Entidad Pública, el 
correspondiente coste se determinará una vez sea conocido dicho canon y será asumido por su parte. 

- La valoración será concretada una vez que se realice el proyecto, como se ha dicho anteriormente, y 
posteriormente a ello no sufrirá modificaciones durante su periodo de validez, salvo que se deba 
modificar el diseño de de las instalaciones por indicación de la Administración al realizar los trámites 
de autorización administrativa, ambiental o de proyecto, o porque sea necesario para la consecución 
de los permisos de particulares o de los diferentes organismos públicos afectados. 

- En el caso de que, por causas ajenas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, como por 
ejemplo trámites ambientales o negociaciones de permisos de paso, el trazado de las líneas deba ser 
modificado, la variación de precio será aplicada al presupuesto indicado. 

- Cualquier modificación, en el uso del suelo, edificabilidad, ocupación o variación de cualquier 
naturaleza que afecte a la previsión de carga individual o previsión de potencia máxima a demandar, 
podrá dar lugar al establecimiento de nuevas condiciones técnicas y económicas para el suministro y 
una revisión en el diseño, coste y plazo de ejecución de las instalaciones.  

- Las variantes de instalaciones existentes de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal que 
deban realizarse, se valorarán y serán ejecutadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. 
Unipersonal con cargo al solicitante, mediante condiciones técnico económicas independientes. 

- El cliente tendrá que aportar los permisos particulares.  
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ANEXO III – PLANOS 
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CAPÍTOL 1.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 

1. INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

1.1. OBJECTE DEL PLEC I  ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1.1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 

 

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, 

prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció de l’urbanització de l’equipament 

metropolità a la carretera de Sant Climent al municipi de Viladecans. 

 

1.1.2 Àmbit d’Aplicació 

 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que 

no siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran 

incorporades al Projecte i, en el seu cas, el Contracte d’obres, per simple referència a ells a l’esmentat 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  

 

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut 

regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser  menys restrictives a 

l’establert en disposicions legals vigents. 

 

1.1.3 Disposicions Generals 

 

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran d’aplicació els 

següents documents: 

 

 Generals: 

  

o Texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público: Real Decreto Legislativo 3/2011 

de 14 de noviembre. 

o Reglamento de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas: Real Decreto 

1098/2001 de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda. 

   

 Seguretat i Salut en el Treball: 

 

o Directiva 92/57/CEE de  24 de Juny (DO: 26/08/92) 

 

"Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles". 

o RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

 "Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción" 

 Transposició de la Directiva 92/57/CEE. 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 

projectes d'edificació i obres públiques. 

o Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

 "Prevención de riesgos laborales". 

  

 Obra Civil: 

 

o Instrucción de hormigón estructural EHE-08. (Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio). 

o Instrucción para la recepción de cementos RC-08. (Real Decreto 956/2008 de 6 de junio). 

o Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975. (Aprovat 

per  O.M. de 6 de Febrer de 1976). 

o Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02). (Real 

Decreto 997/2002 de 27 de septiembre). 

o Norma de construcción sismorresistente: Puentes (NCSP-07). (Real Decreto 637/2007 de 

18 de mayo). 

o Accesos a las carreteras del estado, vías de servicio y construcción de instalaciones de 

servicio. (Orden de 16 de diciembre de 1997). 

o Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. 

o Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera. 

o Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera IAP-

11. (Orden FOM/2842/2011 de 29 de septiembre). 

o Rehabilitación de firmes. Norma 6.3-IC. (Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre). 

o Secciones de firme. Norma 6.1-IC. (Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre). 

o Señalización vertical. Norma 8.1-IC. (Orden de 28 de diciembre de 1999). 

o Marcas viales. Norma 8.2-IC. (Orden de 16 de julio de 1987). 

o Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en 

correlativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. Orden de 

28 de diciembre de 1999 

o Trazado. Instrucciones de carreteras. Norma 3.1-IC. (Orden de 27 de diciembre de 1999). 

o Normes UNE de compliment obligatori en el Ministeri d’Obres Públiques.- O.O.M.M. de 5 

de Juliol de 1967, 11 de Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974. 

o Normes DIN. (Les no contradictòries amb les normes FEM i Normes UNE). 
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o Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre d’Estudis i 

Experimentació de Obres Públiques. 

o Código Técnico de la Edificación (CTE). (Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo). I 

també a Catalunya el Decret 68/2010 de 25 de maig, sobre tramitació i aprovació 

dels documents reconeguts del Codi tècnic de l'edificació i del Registre general del 

Codi tècnic de l'edificació. L’objecte d’aquest Decret és establir el procediment de 

tramitació i aprovació dels documents reconeguts del Codi tècnic de l'edificació, a fi 

d'adequar el Codi tècnic de l'edificació a les concretes exigències del territori i de la 

població a Catalunya 

 

 Sanejament: 

 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. (Orden de 15 de septiembre de 1986). 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

Poblaciones. (Orden de 28 de julio de 1974). 

 

1.2. CONDICIONS GENERALS 

 

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per 

les Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

1.2.1. Documents del Projecte 

 

El present  Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1 - Memòria i Annexos;  

Document núm. 2 - Plànols; Document núm. 3 - Plec de Condicions Facultatives Generals i Particulars i, 

Document  núm. 4 - Pressupost. El contingut d'aquests  documents es detallat a la Memòria. 

 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat 

compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 

sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total. 

 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos, els 

amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, 

sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes 

dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per 

tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades 

contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents 

contractuals. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 

 

En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars prevalen el que s'han 

prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions 

Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec. 

 

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou 

definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

 

1.2.2. Direcció d’obra 

 

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, 

podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i 

poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en el 

corresponent “Llibre de Ordenances” d’Obra. 

 

Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la 

Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi 

pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista. 

 

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament 

ambivalents, tenint en compte l’ anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar  Direcció d’Obra, les 

funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement delegables. 

 

La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la Propietat o en la persona o entitat 

designada per l’esmentat Entitat. 
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Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment 

afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 

 

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les 

condicions contractuals. 

- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions 

degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la 

seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, 

condicions de materials i d’ execució d’unitats d’obra, sempre que no és modifiquin les 

condicions del Contracte. 

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal 

compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les 

propostes corresponents. 

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 

permisos i autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats 

per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció 

immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el personal, material 

de l’obra i maquinària necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme  a allò que es disposa en els documents 

del contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme 

a les normes legals establertes. 

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració  al Director per al normal 

compliment de les funcions a aquest encomanades. 

- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 

 

1.2.3. Organització i Representació del Contractista 

 

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el personal 

que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant 

s’indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides 

varies d’elles per una mateixa persona. 

 

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar 

com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 

Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 

 

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i 

l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es 

desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part 

d’aquella. 

 

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran 

de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent 

obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control 

de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació 

de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

 

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització 

que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol 

modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre 

d’aquesta. 

 

Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els 

detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre 

ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les 

obres. 

 

1.2.4.- Documents a lliurar al Contractista. 

 

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al Contractista 

poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació: 

 

1.2.4.1.- Documents contractuals. 

 

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i  les 

Administracions Públiques. 

 

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, és 

farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
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Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació 

amb els altres documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada a l’Article 1.3.1 del present 

Plec. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a l’esmentada 

documentació si s’indica expressament en els Plecs de Licitació. 

 

1.2.4.2.- Documents informatius 

 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència  s’exigeixi en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de 

terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els 

que inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en 

conseqüència, hauran d’acceptar-se tan sols com a complements de la informació que el 

Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o 

negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a 

l’execució de les obres. 

 

1.2.5.- Compliment de les ordenances i normativa vigents 

 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant 

el desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest 

Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

 

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, 

indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures 

necessàries per tal d'evitar la contaminació del rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, 

per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es 

puguin causar. 

 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds 

afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives 

Generals", sent al seu compte els treballs necessaris. 

 

 

 

1.2.6.- Obligacions i Drets del Contractista. 

1.2.6.1. Obligacions Generals corresponent al Contractista. 

 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o 

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi 

corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 

compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treballs. 

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 

subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, 

comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció 

d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat 

requerits per les normes d’aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’enterat a les anotacions que es 

practiquin en el mateix. 

g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 

i) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

j) Executar el document As Built a la finalització de l’obra. 

 

1.2.6.2. Verificació dels documents del projecte. 

 

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 

suficient per la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitar els 

aclariments pertinents. 

 

1.2.6.3. Pla de seguretat i salut. 

 

El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi de Seguretat i 

Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de la direcció facultativa. 

 

1.2.6.4. Oficina en l’obra 

 

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el que poder 

estendre i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció 

Facultativa: 
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- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements  que en el seu cas redacti la Direcció 

Facultativa. 

- La llicencia d’Obres. 

- El llibre d’Ordenances i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

- El llibre d’Incidències. 

- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

-  La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment 

condicionada per que en ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

 

1.2.6.5. Presència del constructor a l’obra  

 

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 

jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hagin a les obres, 

posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 

subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions. 

 

1.2.6.6. Treballs no estipulats expressament. 

 

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les 

obres, encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, 

sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de 

possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

 

En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix reformat 

de projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus 

d’alguna unitat d’obra a més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100. 

 

1.2.6.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

 

Quant es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 

dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran amb precisió per escrit el 

Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva 

signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 

 

 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el  

Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al 

Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 

 

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les 

instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat. 

 

1.2.6.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 

 

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció 

Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la  Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de 

l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. 

Contra disposicions d’ ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor 

podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la 

Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà 

obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 

1.2.6.9. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel director de les obres 

 

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la 

vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als 

reconeixements. 

 

Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d’acord amb l’ estipulat a l’article 

precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs. 

 

1.2.6.10. Faltes del personal 

 

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o 

negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per 

que aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.  

 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb 

subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves 

obligacions com a Contractista general de l’obra. 
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1.3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
1.3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelació. 

 

Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques General i Particular. 

 

1.3.1.1. Plànols 

 

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les 

instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les 

obres, lliurarà la Propietat al Contractista. 

 

1.3.1.2. Plànols complementaris. 

 

El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d’execució, 

necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data 

indicada. Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no 

superior a trenta (30) dies. 

 

1.3.1.3. Interpretació dels plànols 

 

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el 

qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no 

estiguin perfectament definits en els plànols. 

 

1.3.1.4. Confrontació de plànols i mides. 

 

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l’hagin 

sigut facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. 

Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala. 

 

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar l’obra 

i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 

 

1.3.1.5. Contradiccions, omissions o errades en la documentació. 

 

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o viceversa, 

haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldran el prescrit en 

aquests últims. 

 

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin 

manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o 

que per ús i costums tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contratista de l’obligació 

d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, haurà d’ésser 

executats com si haguessin estat complerts  i correctament especificats. 

 

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contratista prepararà uns croquis que proposaran el Director 

d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents per el Director, 

o pel Contratista, haurà de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

 

1.3.1.6. Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions. 

 

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s’inclourà la descripció de les obres a les que aquest Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars. 

 

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per 

determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particular fixarà exactament la que sigui d’aplicació. 

 

1.4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 

A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clàusules 

Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte no 

es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
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- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i 

energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos 

de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 

zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a 

Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

- Despeses d’accés i vials provisionals. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 

contractats. 

 

1.5. REPLANTEIG DE LES OBRES 

 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 

execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el 

terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les 

diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec 

del Contractista. 

 

1.6. MATERIALS 

 

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 

d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de 

l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència. 

 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, 

préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista 

tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin 

dret a un nou preu unitari. 

 

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es 

presentin per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials 

que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat 

com a la qualitat. 

 

1.7.  DESVIAMENTS PROVISIONALS 

 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos 

provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos 

dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. 

Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 

prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. 

  

Aquestes obres seran d'abonament,  amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el 

pressupost, en cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista. 

 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, 

sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran 

d'abonament. 

 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., 

necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i 

circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els 

esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació. 

 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista. 

 

1.8. ABOCADORS 

 

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d'abocadors, així com 

les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

 

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de 

l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja  

l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar 

l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent 

excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material 

procedent de préstecs. 
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El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que 

siguin susceptibles de ser reciclats. 

 

En cas de sol·licitar-se, el contractista estarà obligat a presentar els corresponents albarans de vertit. 

 

1.9. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

 

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el 

"Plec de Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte. 

 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 

 

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o 

desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient 

per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al 

Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per 

unitats d'obra, amb aplicació del preus del Quadre núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que 

s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 

1.10. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE  LES OBRES 

 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no 

serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució 

de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments 

provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les 

despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es 

consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En 

el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, 

aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com 

en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 

 

1.11. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui 

possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes 

elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la 

Direcció referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de 

delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs 

complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments 

de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no 

podran ser en cap moment objecte de reclamació. 

 

1.12. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 

 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o 

de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i 

la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats 

per a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol 

tipus. 

 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de 

definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats 

mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 

originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 

1.13. DESVIAMENT DE SERVEIS 

 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o 

mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 

instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i 

assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

 

Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la 

modificació d'aquestes instal·lacions.  

 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del 

Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

 

1.14. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 

 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa 

dels treballs. 

 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres de 

tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat.  
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En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la 

legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació 

d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa 

vigent. 

 

1.15. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats d’obra 

que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a 

efectes de recepció. 

 

En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició 

general a l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que tenen que reunir els 

esmentats assaigs, anàlisis i proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-los. 

 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec de la partida pressupostària existent 

prèvia justificació de la mateixa. 

 

La Propietat podrà exigir al Contractista els comprovants de haver abonat les despeses a qui es 

refereixi la present clàusula, i li podrà retenir de les certificacions, liquidació o fiances, les quantitats no 

pagades en tant s’acrediti el seu abonament. 

 

En el supòsit de que en el contracte s’indiqui que les despeses d’assaig i control de qualitat els 

contracta la Propietat, independentment del projecte, es suposarà que aquestes no s’inclouen a 

l’oferta del Contractista. 

 

1.15.1 Definició 

 

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per 

proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixin 

d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. 

 

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

 

- Qualitat de matèries primeres. 

- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 

1.15.2. Programa de Control de Qualitat. 

1.15.2.1. Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra. 

 

La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i Control de les obres i realitzarà els 

assaigs, i en donarà facilitats necessàries. 

 

El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència dels 

mateixos el subministrament, material o unitat d’obra compleix les exigències de qualitat. 

 

Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos: 

 

a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és rebutjat  

b) Si és tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials 

o unitats d’obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats per la  

Direcció d’Obra. 

c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors. 

 

1.15.2.2. Procediments, Instruccions i Plànols. 

 

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar d’acord 

amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan 

detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 

 

1.15.2.3. Control de materials i serveis comprats. 

 

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar 

documentada i serà sotmesa a l’ aprovació de la Direcció d’Obra. 

 

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d’acord 

amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats amb 

els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 

 

1.15.2.4. Maneig, emmagatzematge i transport. 

 

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments i 

instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del 

materials i components utilitzats en l’Obra. 
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1.15.2.5. Procés especials. 

 

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per 

personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, 

Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 

 

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 

 

1.15.2.6. Inspecció d’obra per part del Contractista. 

 

El Contractista és responsable  de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries per 

que la Construcció de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte. 

 

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de la 

Direcció d’Obra a la presa de provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en Laboratoris, controls de 

fabricació, etc., que realitzin la Direcció d’Obra. 

 

1.15.2.7. Gestió de la documentació. 

 

S’assegurarà l’adequació gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que 

s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en 

el Programa de Control de Qualitat. 

 

1.15.3. Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.). 

 

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.19.2., per 

cada activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o 

fase. 

 

Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les 

següents: 

 

- Recepció i emmagatzematge de materials. 

- Fabricació de  tubs. 

- Col·locació de tubs en rases. 

- Rebliments i compactacions. 

- Pavimentacions - Rics i aglomerats asfàltic. 

- Construcció de Pous de Registre. 

- Formigons en General - Col·locació i cura 

- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons) 

- Acers en general. 

- Obres de fàbrica. 

- Fabricació i transport de formigó. 

- Etc. 

 

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quant siguin 

aplicables: 

 

- Descripció i objecte del Pla 

- Codis i normes aplicables. 

- Materials a utilitzar 

- Plànols de construcció (número i denominació) 

- Procediments de construcció prevists per el Contractista. 

- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 

- Proveïdors i subcontractistes. 

- Embalatge, transport i emmagatzematge. 

- Marcat e identificació. 

 

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 

 

Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat 

seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota la 

activitat o fase d’obra. 

 

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a 

utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar. 

 

Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en 

el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 

 

1.15.4. Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat. 

 

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència  de les obligacions que contreu en 

compliment dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els Preus del 

Contracte. 
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1.15.5. Nivell de Control de Qualitat. 

 

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número d’assaigs a 

realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén 

que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva 

freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 

 

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el control 

adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs 

addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 

 

1.15.6. Responsable del Contractista del Control de Qualitat. 

 

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot 

l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 

 

1.16. INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

 

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions, 

desenvolupant  en la forma necessària per que dintre dels períodes parcials en aquell assenyalats 

quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, la execució total es porti a terme 

dintre del termini exigit en el Contracte. 

 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del 

començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 

 

1.16.1. Ordre dels treballs. 

 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d’aquells casos 

en que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 

 

1.17. MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ DE PROJECTE I TERMINI 

1.17.1. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 

 

Quan per motiu imprevist o per qualsevol accident, s’hagi d’ampliar el projecte, no s’interrompran els 

treballs, continuant-se segons les instruccions donades per la Direcció Facultativa en tant és formula o 

tramita el Projecte Reformat. 

 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direcció de les 

obres disposi per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de 

caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual serà consignat en un pressupost 

addicional o abonat directament, d’acord amb el que es convingui. 

 

1.17.2. Pròrroga per causa de força major. 

 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues començar 

les obres, o tingués que suspendre-les, o no li fos possible finalitzar-les en els terminis prefixats, es donarà 

una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable de la Direcció 

d’Obra, Per això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d’Obra, la causa que impedeix 

l’execució o la marxa dels treballs i l’endarreriment que per això s’originarà en els terminis acordats, 

raonat degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 

 

Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra. 

 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d’obres estipulats, adduint com a 

causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que tot i 

sol·licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat. 

 

1.18. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ. 

 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que 

prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit 

es lliurin a la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de conformitat amb 

l’especificat a l’article 11. 

 

1.18.1. Obres ocultes. 

 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els 

plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat, 

lliurant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per els dues parts. Aquest 

plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables 

per efectuar els amidaments. 
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1.18.2. Treballs defectuosos. 

 

El Costructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les “Condiciones 

generales y particulares de índole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada un dels 

treballs contractats d’acord amb l’especificat també en aquest document.  

 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels treballs 

que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de 

responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut 

valorats en els certificats parcials d’ obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon 

compte. 

 

Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o 

defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les 

condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de 

verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 

enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si 

aquest no considerés justa la decisió i és negués a l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es 

plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà. 

 

1.18.3. Vicis ocults. 

 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les 

obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els 

assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, 

donant compte de la circumstància a l'Enginyer Superior. 

 

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; 

en cas contrari  a càrrec de la Propietat. 

 
1.19. PREUS UNITARIS 

 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 5l del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat 

prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del 

quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de 

patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en 

l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, 

ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment 

necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a 

les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 

Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 

figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una 

advertència a l'efecte. 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els 

corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del 

conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 

necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es 

consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

 

1.20. PARTIDES ALÇADES 

 

Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els 

quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 

cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a 

partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus o bancs de preus vigents a la zona d’obra. 

 

1.21. RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

 

Neteja final de les obres. 

 

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la 

neteja de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, 

magatzems, edificis, etc.,  que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de 

garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 
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Recepció de les obres 

 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres 

practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es trobessin en estat 

de ser admeses, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de 

ser rebudes,  es farà constar i es donaran al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els 

desperfectes observats, tot fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica 

efectuarà un nou reconeixement i, en el cas de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, 

s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

 

Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció 

signades per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així 

com la legalització de les instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus 

d’instal·lació elèctrica, de les quals haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i 

butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la 

normativa vigent. 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 

 

Termini de garantia 

 

El termini de garantia serà d’un (1) any , comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat 

que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament 

aquest termini. 

 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (Obra principal, 

abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 

obres auxiliars, etc.) 

 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, 

degut a l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i 

perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 

 

1.22. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i 

reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de 

funcionament i policia. L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix 

contracte (obra principal, balissatge, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 

elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà  pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec 

de Clàusules Administratives Generals". 

 

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. 

Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista. 

 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de 

robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les 

despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

 

1.23. DOCUMENT AS BUILT 

 

Al finalitzar l’obra, el contractista estarà obligat a l’execució del document as built on es recullin totes 

característiques i estat de l’obra executada. Aquest document serà entregat a la propietat un cop 

examinada la seva correcció per la Direcció facultativa de les Obres. Un cop aprovat, s’entregaran 4 

còpies, 3 per la propietat i 1 per la Direcció Facultativa de les obres.  

 

Els documents d’aquests document seran: Memòria, plànols (inclòs l’aixecament topogràfic parcial i final 

d’obra), reportatge fotogràfic, relació de contractistes, control de qualitat, i tots els annexos rellevants 

que puguin sorgir durant l’execució de les obres.  

 

 

 

Viladecans, a juliol de l’any 2025 

L’autor del projecte: 

 

 

 

 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 25.288) 
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CAPÍTOL 2.- PLEC DE CONDICIONS DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA 

 

2.1. MATERIALS BÀSICS 

 

Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres seran de primera qualitat i 

compliran les especificacions que s'exigeixen al materials en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals i 

les seves modificacions posteriors per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (juliol 1.976) i en les 

Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent esmentades a l'article 1.1.3 de present Plec. 

 

2.2. PREUS UNITARIS 

 

Serà d'aplicació la Clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

D'acord amb el que disposa l'esmentada Clàusula els Preus unitaris fixats en el Contracte per  a cada 

unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució material de la unitat corresponent, 

inclòs els treballs auxiliars i qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les 

Obres per a la correcta execució de la unitat contractada. 

 

2.3.   ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS 

 

Definició 

 

Es defineix com a esbrossada del terreny, el treball consistent a extreure i retirar, de les zones designades, 

tots els arbres, calcinals, plantes, males herbes, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material no 

desitjable. Aquestes operacions inclouen l'excavació, càrrega i transport interior dels primers 30 

centímetres (30 cm) de terra vegetal superficial que hi hagi per sota de la cota de terreny natural. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Excavació dels materials objecte d'esbrossada. 

- Retirada i transport a abocador o lloc d’ús dels materials objecte d'esbrossada. 

 

Tot això efectuat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular,   

inclouen els corresponents documents del Projecte. 

 

Execució de les obres 

 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, respecte 

d'això, ordeni la Direcció Facultativa de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de 

conservar intactes. 

 

Per tal de disminuir al màxim la deterioració dels arbres que s'hagin de conservar, es procurarà que els que 

s'hagin de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres 

arbres, al trànsit per carretera o ferrocarril o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per les seves 

rames i troncs progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre 

en el seu lloc, s'haguessin d'aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 

s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni el Director Facultatiu de les obres. 

 

En els rebaixaments, els calcinals i les arrels majors de deu centímetres (10 cm) de diàmetre seran eliminats 

fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada. 

 

Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran tots els calcinals o les arrels amb un 

diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), amb la finalitat que no quedi res dins del fonament del 

terraplè, no a menys de cinquanta centímetres (50 cm) de profunditat sota la superfície natural del terreny. 

 

També s'eliminaran sota els terrenys de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm) 

per sota de l'esplanada. 

 

Aquells arbres que tinguin possibilitats comercials seran podats; després es tallaran a trossos adequats i 

finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tram, separats dels munts que seran cremats o 

llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m) si el tronc ho permet. Ara bé, abans 

de procedir a tallar els arbres, el Contractista haurà d'obtenir els permisos i les autoritzacions pertinents i serà 

al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni aquest concepte. 

 

Els treballs s'efectuaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 

pròximes a les obres. 

 

No es deteriorarà o desplaçarà cap fita de propietat o de punt de referència de dades topogràfiques, de 

qualsevol tipus, fins que una persona autoritzada hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o 

n'hagi aprovat el desplaçament. 

 

La retirada dels materials objecte de l'esbrossada es farà com es descriu a continuació: 

 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que 

ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la 

manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 
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Es complirà, en tot moment, el que s'especifica en el P.G.3. (article 300). 

 

L’amidament i abonament 

 

L’amidament i l'abonament es farà per metres quadrats (m2) realment esbrossats, messurats en planta 

sobre plànol . 

 

El preu inclou la càrrega i el transport a l'abocador dels materials i totes les operacions esmentades en 

l'apartat anterior. 

 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada s'haurà d'excavar la capa de terra vegetal. 

 

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'aplegaran en les zones que indiqui la direcció de les 

obres, amb un radi màxim de 3km, amb la finalitat que siguin emprades per a la formació de zones 

verdes.  

 

2.4. ENDERROCAMENTS 

 

Definició.  

 

Es defineix com a enderrocament l'operació de demolició o retirada de tots els elements que 

obstaculitzin la construcció de l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per acabada 

l'execució de la mateixa. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

- Enderrocament o excavació dels materials (murs, escales, obres de fàbrica). 

- Escarificació, demolició i  fressats de ferm (calçades, voravies, etc.) 

- Retirada dels materials resultants a abocadors  al seu lloc d'utilització o al més definitiu. 

 

Tot això realitzat d'acord amb les  presents especificacions i amb dades que sobre el particular, inclouen 

la resta de documents del Projecte. 

 

 

Execució de les obres.  Enderrocament o excavació de materials. 

 

Les obres d'enderrocament o d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció 

d'unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre 

el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin 

de conservar intactes, així com el llocs d'aplec i la forma de transport d'aquells. 

 

Amidament i abonament. 

 

La demolició del paviment s'amidaran per metres quadrats (m2) de superfície enderrocada, indistintament 

del gruix de paviment enderrocat. Les vorades, de qualsevol tipus, es mesuraran per metres lineals (ml) 

realment enderrocats, incloent sempre la demolició de la base de formigó, indistintament del gruix 

d’aquesta. El tall de paviment s'amidarà per metres lineals (ml) tallats, indistintament del gruix de paviment 

tallat. El fressat de paviments s’abonarà per centímetres per metres cuadrats. La direcció facultativa de les 

obres podrà ordenar quantes operacions siguin necessàries per a determinar el gruix de paviment a fressar, 

aquestes feines, així com els desplaçaments necessaris dels equips de fressat es consideren inclosos en el 

preu unitari, indistintament de les fases necessàries que l’obra pugui necessitar. La retirada de elements 

d’iluminació es realitzarà indistintament la tipologia d’aquests, serà abonat per unitats retirades. La direcció 

facultativa podrà escollir la destinació d’aquest elements, ja sigui abocador o lloc de nova utilització. Dintre 

del preu unitari es considera inclós, en cas de considerar-ho necessari la Direcció Facultativa,  la retirada a 

abocador del cable de interconnexió de bàculs, columnes, projectors o pilones. Tots ells s’abonaran segons 

els preus del Quadre de Preus núm. 1. 

 

El preus corresponents inclouen, la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d'utilització dels 

materials i mà d'obra necessària per la seva execució. 

 

Solament seran abonables les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran les ruptures de 

canonades de qualsevol tipus. 

 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs consideri de possible 

utilització o d'algun valor en lloc que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra. 

 

2.5. EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

 

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del Projecte amb les dades obtingudes del replanteig 

general de les obres i les ordres de la Direcció de les Obres. 

 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de 

terreny. 

 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, la millora o la rectificació dels talussos de les zones de desmunt, 
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com també  la seva repassada i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per deixar 

l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar la col·locació de la subbase 

granular estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'explanada no compleix les condicions de 

capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en 

subrasant, la qual serà mesurada i abonada al mateix preu definit per a totes les excavacions. 

 

Si durant les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els 

treballs d'acord amb les indicacions existents en la normativa indicada a l'article 1.1.3 i es consideraran 

inclosos en els preus d'excavació. 

 

La direcció facultativa classificarà el material procedent de l’excavació amb l’ajuda dels assajos de 

caracterització. En funció del resultat obtingut, la DF podrà ordenar l’acopi temporal, la utilització per 

terraplenats o el transport a abocador de cada material excavat indistintament dels volums estimats 

inicialment, sense que això supossi cap increment en el preu de les partides afectades. 

 

L’excavació de terra vegetal serà tractada igual que l’excavació anterior. Aquesta excavació s’abonarà 

tenint en compte el marcat a l’esbrossada de terreny. 

 

Les reparacions de ruptures de serveis existents, grafiats o no, per l’execució de l’excavació aniran a 

càrrec del contractiste.  

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, i col·locats sobre camió, amidats dels 

perfils cubicats dels plànols del projecte. 

 

No són abonables, les esllavissades o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin 

fixat en aquest projecte. 

 

Per l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum 

corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 

Advertiments sobre els preus de les excavacions 

 

A més del que s'especifica en els articles anteriors, i d'altres on es detalla la forma d'execució de les 

excavacions, caldrà tenir en compte el següent: 

 

El Contractista, en executar les excavacions, s'haurà d'atenir sempre als plànols i a les instruccions del 

Director. En el cas que l'excavació a executar no estigués suficientment definida, sol·licitarà els aclariments 

necessaris abans de procedir a la seva execució. Per tant, no s'abonaran els esllavissaments ni els augments 

de seccions no previstos en el Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 

 

Contràriament, si seguint les instruccions del Director, el  Contractista executés menor volum d'excavació 

que el que hauria de resultar dels plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el 

volum realment executat. 

 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, fins i tot els que resultin dels 

esllavissaments, s'hauran d'omplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, 

cap quantitat addicional. en cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el 

Contractista s'haurà d'atenir al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, als efectes de 

valoració del Pressupost, figuri en els Pressupostos Parcials del Projecte. 

 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 

els auxiliars i complementaris com són: 

 

Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, 

ventilació, utilització de qualsevol classe de maquinària amb totes les seves despeses i amortització, etc., així 

com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu, càrrega de materials. 

 

A part de les específicacions concretes d’aquest plec sobre de la terra vegetal, tot l’aplicat en aquest 

capítol, s’aplicarà també a l’excavació de terra vegetal. 

 

Transport interior  

 

S’entén com a transport interior del material excavat a aquell realitzat sobre camió en l’interior d‘obra amb 

un mínim de distància de 100 metres i un màxim de 3000 metres. Distàncies menors no seran 

comptabilitzades com a transport ja que es consideren incloses dintre del presu d’excavació. El preu inclou 

la descàrrega i l’acopi temporal del material al lloc que designi ladirecció facultativa de les obres.  

 

Transport a abocador  

 

S’entén com a transport a abocador del material excavat a aquell realitzat sobre camió fins a l’abocador 

de residus necessari, indistintament de la distància de localització del mateix. El preu inclou la descàrrega i 

tost els cànons d’abocament i manteniment necessaris. 
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Excavació per a localització de serveis  

 

S’entén com a excavació per a localització de serveis, la totalitat dels treballs estrictament manuals 

necessaris per a la localització acurada de serveis existents. La partida inclou l’excavació de terres fins a 

la identificació del servei, l’acopi a la vora del mateix, i el rebliment i compactació amb el propi material. 

Les reparacions de ruptures de serveis existents, grafiats o no, per l’execució de l’excavació aniran a 

càrrec del contractiste. L’amidament es realitzarà per metres cùbics realment excavats manualment, 

indistintament del número o tamany de les cates.  

 

2.6. TERRAPLENS 

 

Consisteix en l’estesa i compactació de materials terrossos procedents d'excavació o préstecs. Els 

materials per formar terraplens compliran les especificacions del P.G.3., utilitzant-se com a mínim terreny 

adequat en zones de vials. 

 

L'equip necessari per efectuar la seva compactació es determinarà pel facultatiu encarregat en funció 

de les característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 

 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent. Per això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director 

que només la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la compactació requerida, 

al menys al mateix grau que amb l'equip proposat pel Director Facultatiu. 

 

El fonament del replè es prepararà de forma adequada per suprimir les superfícies de discontinuïtat 

evitables. 

 

A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb 

els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació del 100% P.M. Els materials de  

cada tongada seran de característiques uniformes i, si no ho fossin, s'aconseguirà aquesta uniformitat 

barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. En cas de requerir-ho, la direcció facultativa 

podrà ordenar l’estesa de tongades en gruixos de fins a 25 cm de gruix.  

 

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleixi les 

condicions exigides, i per tant sigui autoritzada la seva estesa pel Facultatiu encarregat. La pèrdua de 

rendiment o enderreriment de les feines per aquest motiu no supossarà cap increment del preu del 

terraplenat. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la 

següent. Les recompactacions necessàries per l’aparició de pluges o humitats exagerades no seran 

abonades.  

 

Amidament i abonament. 

 

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3), segons perfils teòrics de projecte. 

El material a utilitzar serà, en algun cas, el que provingui de l'excavació del traçat; en aquests casos el preu 

del rebliment inclou la càrrega, el transport, l'estesa, la humectació, la compactació i l'anivellament. 

 

En el cas que el material provingui de préstecs, el préstec corresponent inclou excavació, càrrega, transport, 

estesa, humectació, compactació, anivellament i cànon de préstecs corresponents. 

 

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic, sempre que els préstecs s'obtinguin de l'excavació 

de l’obra. El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades zones exteriors de vials, amb 

la finalitat d'obtenir materials de terraplenats.. 

 

Els terraplens considerats en el P.G.3. com a rebliments localitzats (article 332) o pedraplens (article 331) 

s'executaran d'acord amb el P.G.3., però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 

 

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors  

 

Quan sigui necessari obtenir materials per a formar terraplens de préstecs exteriors, el preu del terraplè 

inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, 

compactació, anivellament i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de 

terraplè. 

 

El preu inclou l'excavació, càrrega, transport, extensió, humectació, compactació, anivellació i cànon de 

préstec corresponent. 

 

El Contractista haurà  de localitzar les zones de préstecs per  obtenir els permisos i llicències que siguin 

necessaris, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres 

les zones de préstecs a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

 

El material d’aportació serà mínim amb caracterització d’adequat o seleccionat segons la capa i les 

indicacions del el PG3. 

 

2.7. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides 

per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present 

projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
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Les excavacions s'executaran d'acord amb els  plànols del Projecte i amb les dades obtingudes de 

replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de 

terreny. 

 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa 

s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions 

estarà comprés en els preus d'excavació 

 

Amidament i abonament. 

 

L'excavació de rases i pous s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb el mesurament 

teòric dels plànols del Projecte, i amb els sobreamples corresponents que hi constin als amidaments del 

Projecte per tal de poder executar l'obra. 

 

El preu de les excavacions comprèn també les estrebacions que siguin necessàries i el transport de les 

terres a l'abocador o lloc d’aplec, a qualsevol distància. La Direcció de les obres podrà autoritzar, si és 

possible, l'execució de sobreexcavacions per tal d'evitar les operacions d'apuntalament, però els volums 

sobreexcavats no seran objecte d'abonament.  

 

El preu corresponent inclou el subministrament, el transport, la manipulació i l'ús de tots els materials, la 

maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i l'esbrossada de tota la vegetació; 

la construcció d'obres de desguàs, per evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i  

recolçaments que es necessitin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador;  

les possibles indemnitzacions i la reparació de les àrees afectades. 

 

Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb independència  que aquests 

s'hagin contemplat o no en el projecte els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans manuals, per tal de 

no fer malbé les instal·lacions, contemplant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions 

de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol 

altre servei que sigui precís descobrir sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests 

conceptes. La reparació de serveis, grafiats o no,  per execució d’aquesta partida anirà a càrrec del 

contractista. 

 

El rebliment de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit en els terraplens (apartat 

2.4). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 

tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrecost. 

 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per al seu rebliment, s'obtindran els 

materials necessaris dels préstecs interiors del polígon i no seran abonables els treballs d'excavació i transport 

dels materials de préstec esmentats, els quals estan inclosos en el preu unitari del rebliment de rases definit 

en el Quadre de Preus núm.1. 

 

2.8. VORADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

 

Definició. 

 

És un element resistent de formigó prefabricat que col·locat sobre una base adequada de formigó, delimita 

una calçada o una vorera. 

 

Procedència. 

 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

 

Característiques generals. 

 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 

 

Per a finalitats especials s'admetran voreres de dimensions diferents a les especificades, sempre que siguin 

aprovades per la Direcció d'Obra. 

 

Normes de qualitat.  

 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular dimantada als vint-i-vuit dies (28): 

mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2). 

 

Desgast per fregament: 

- Recorregut:  mil metres (1.000 m.) 

- Pressió:   Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2). 

- Abrasiu:   Carburundum un gram per centímetre quadrat  

    (1 gr./cm2) (per via humida) 

- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm.) 

- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2) 

 

Recepció. 
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Es rebutjaran a l'aplec vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions 

assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més ò menys un centímetre (+ 1 

cm). 

 

Amidament i abonament. 

 

S'abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó de base necessari de 

resistència característica 150 Kp/cm2. 

 

2.9. RIGOLES 

 

Definició 

 

És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la 

cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

 

Procedència 

 

Aquesta rigola prové d'una fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals 

 

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de 

cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix. La cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i 

amb superfície llisa. 

 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc. 

Amidament i abonament. 

 

S'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclosa en la seva geometria la base de 

suport necessària. 

 

 

 

 

2.10. LLOSETES DE FORMIGÓT PER PAVIMENTACIÓ VORERES 

 

Definició. 

 

Les lloses de formigó són rajoles d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en casos 

particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric de ciment i àrid més 

gruixut, que constitueix el dors. 

 

Procedència. 

 

Aquest tipus de rajola prové d'una fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals. 

 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 

 

Per a finalitats especials s'admetran lloses de dimensions diferents a les especificades, sempre que siguin 

aprovades per la Direcció d'Obra. 

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats, inclòs el morter sec 1:4 

d'assentament necessari per la seva col·locació, i exclòs el formigó de base necessari de resistència 

característica 150 Kp/cm2 (base de la vorera) que s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus 

núm. 1 . La beurada de ciment que serveix de vorada entre totes les rajoles es considera inclòs en el preu 

d'aquest panot. 

 

2.11. SUB-BASE GRANULAR 

 

Condicions generals. 

 

Els materials a utilitzar en sotabases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de 

pedra de pedrera o grava natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals exemptes d'argila, 

marga o altres matèries estranyes. 

 

En tot moment es compliran les especificacions del PG-3 (article 500). 

 

Abans de col·locar la sotabase granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí 
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i compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. La compactació serà com a mínim 

del 100% del Proctor Modificat, amb una corba granulomètrica S-2. 

 

El percentatge d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes d'acord amb els assaigs del 

Laboratori homologat que s'encarregui del Control de Qualitat de l'Obra,  i es comprovaran els pendents 

transversals de la plataforma. 

 

Amidament i abonament. 

 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, amidats sobre els plànols 

del projecte. 

 

El preu inclourà la preparació de la superfície d’assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a 

qualsevulla distància, humectació i la resta d'operacions necessàries per deixar completament acabada 

la unitat. 

 

2.12. BASE GRANULAR 

 

Es compliran en tot moment les especificacions del P.G.-3 (article 501). Abans de col·locar la capa de 

base granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de la 

capa de sotabase i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la 

superfície de sotabase seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

 

La compactació serà com a mínim del 100% del Próctor Modificat amb una corba granulomètrica Z-2. 

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, amidats sobre els plànols 

del projecte. 

 

El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància, humectació i la resta 

d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 

 

2.13. REGS D'IMPRIMACIÓ 

 

Es defineix com a reg d'imprimació l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no bituminosa, 

prèviament a l'estesa sobre aquesta d'una capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions 

següents: Preparació de la superfície existent i aplicació del lligant bituminós,  

 

Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR0 amb una dosificació de lligant 

1,2 kg/m2. 

 

Els àrids, dosificacions de materials, l'equip necessari per a l'execució de les obres, i aquestes acompliran les 

especificacions del PG-3. 

 

Amidament i abonament 

 

El regs d'imprimació s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats. 

 

2.14. PAVIMENTS ASFÀLTICS 

 

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es 

comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repassada i compactació de l'esmentada 

capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície 

de la base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

 

Els aglomerats asfàltics en calent seran aprovats per al seu ús per l'Enginyer Director i en la seva qualitat,  

característiques i condicions s'ajustaran a la "Instrucción de la Dirección General de Carreteras sobre 

secciones de firmes" (Orden de 23.05.89), la Norma 6.1-IC de ferms flexibles, el PG-3 (article 542), i el Manual 

de Control de Frabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas del MOPU 1.978 . 

 

Execució. 

 

Prèviament a l'execució de les obres el Contractista, presentarà al Director de les obres la fórmula de treball 

per la seva aprovació. 

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidaran i abonaran per tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de paviment executat, i 

amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat teòrica de les capes d'asfalt de 2.40 Tn/m3. 

 

2.15. FORMIGONS 

 

Es consideren els següents tipus de formigons, segons la seva resistència característica a compressió a 28 

díes: 
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- Formigó HM-15 de 150 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-17,5 de 175 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-20 de 200 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-25 de 250 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

 

Tots els formigons compliran el EHE-98, considerat com a definició de resistència característica la 

d'aquesta instrucció. 

 

Tots els formigons seran vibrals mitjançant vibradors d'aquella i d'encofratge o regles vibrants. 

 

Es fabricarà sempre amb formigonera, essent el període de basement superior a un minut (1') i inferior al 

minut i mig (1'30"), de manera que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada mescla. 

 

A més de les prescripcions del EHE-98, es tindran en compte les següents: 

 

- La instal·lació de transport i posada a l'obra es farà de manera que el formigó no perdi compacitat ni 

homogeneïtat. 

- No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçària superior a un metre cinquanta centímetres 

(1,50 cm) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 

- Resta prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per a la posada a l'obra del formigó, sense 

l'autorització del Director d'Obra. 

- No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques 

del formigó. Per al formigonatge en temps fred o calorós, es seguiran les prescripcions del EHE-98. 

- Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. El vibrador s'introduirà verticalment en la 

massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre 

estigui submergit en el formigó. 

- Es procurarà extremar el vibratge als encontorns dels encofrats per evitar la formació de bosses de 

pedres i de cocons. 

- En general el vibratge del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en la EHE-98. 

- La situació dels junts de construcció serà fixada pel Director d'Obra de manera que compleixin les 

prescripcions de la EHE-98 i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 

- Sempre que s'interrompi el treball, sigui el que sigui el temps d'interrupció, es cobrirà el junt amb sacs 

d'arpillera humits, per tal de protegir-lo dels agents atmosfèrics. 

- Abans de començar novament el treball, es prendran les mesures necessàries per aconseguir una bona 

unió del formigó fresc amb el que està endurit. 

- Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera humida. Com a 

mínim, durant els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, 

mitjançant el reg, la inundació o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals s'hauran de mantenir 

constantment humides. 

- La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg no serà inferior en més de vint graus (20°) a la del formigó per 

evitar la formació d'esquerdes produïdes per refredament brusc. 

- També es podran utilitzar procediments de cura especial a base de pel·lícules superficials impermeables, 

amb l'autorització prèvia per escrit del Director Facultatiu.  

- Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i amb bon aspecte, sense defectes o rugositats, i 

sense que sigui necessari aplicar en aquests paraments lliscats, els quals no podran ser, en cap cas, 

executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 

 

Les operacions necessàries per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a càrrec del 

Contractista. 

 

La irregularitat màxima que s'admet en els paràmetres és la següent: 

 

- Paraments vistos = sis mil·límetres (0,006 m). 

- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m).    

 

En qualsevol cas, en totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, les quals es trencaran als set (7) o 

vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics 

(50 m3) de formigó utilitzades en voltes i soleres. 

 

En les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per tal de 

trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de ruptura, en cada sèrie, la 

mitjana dels resultats, descartant les dues (2) extremes. 

 

Les provetes es compactaran de manera similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions 

anàlogues a les d'aquella. Si passats vint-i-vuit (28) dies, la resistència de les provetes fos menor que 

l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran testimonis de l'obra i, si la 

resistència d'aquest també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència 

de les provetes extretes fos major que la de l'assaig, es podrà acceptar l'obra en el cas que es pugui 

efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una càrrega superior a un cinquanta per cent (50%) de la 

del càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, la qual haurà de ser admissible. 

 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les de l'assaig no donaven el vuitanta per cent (80%) de les 

resistències especificades, l'obra haurà de ser enderrocada. 

 

En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estiguessin compreses entre un 

vuitanta i un cent per cent (80 i 100%) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, 
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l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 

 

Els motllos i encofratges seran de fusta, compliran les condicions exigides en l'apartat corresponent, 

metàl·lics o d'un altre material idoni segons el parer del Director Facultatiu. 

 

Tant les unions com les peces que constitueixin els encofratges, cindris i falques hauran de tenir la 

resistència i rigidesa necessària perquè, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixin moviments 

locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m). 

 

Les superfícies interiors dels encofratges hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que 

els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, resalts o rebaves de més de cinc 

mil·límetres (0,005m). 

 

Tant les superfícies dels encofratges, com els productes que se'ls pugui aplicar per facilitar l'encofratge, no 

hauran de contenir substàncies agressives per al formigó. 

 

Els encofratges de fusta s'humitejaran abans del formigonatge i es netejaran, especialment el fons, 

deixant obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 

 

Els junts entre els diferents taulers hauran de permetre el seu inflament per la humitat del reg o de l'aigua 

del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonatge. 

 

Es disposarà l'encofratge en les bigues i els sostres amb la necessària contrafletxa perquè, un cop 

desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi la contrafletxa de 1:300 de la llum. 

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofratge, el comportament i resultat dels quals serà 

sancionat per la pràctica, i caldrà justificar l'eficàcia d'aquelles que es proposin i que per la seva novetat 

no tinguin aquestes garanties. 

 

Amidament i abonament 

 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte i s'abonaran per metres cúbics (m3) 

realment col·locats. 

 

El preu dels encofratges va inclòs en els corresponents preus dels formigons quan es tracti de formigons 

de paviments. Els preus inclouen els materials dels encofratges, la maquinària i la mà d'obra necessària 

per a la col·locació. 

 

Els encofrats metàl·lics d'obres de fàbrica s'abonaran independents de la partida de formigons, al seu 

preu corresponent del Quadre de Preus num. 1 i per metres quadrats (m2) realment col·locats. 

 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat per metres cúbics (m3) realment  col·locats, i 

incloent-hi totes les operacions necessàries per a executar la unitat d'obra, llevat de les  armadures i la seva 

col·locació, que s'abonaran per quilograms (Kg) d'acer col·locat. Les batides, els cindris, l'execució de junts, 

les operacions de cura i altres operacions necessàries per a l'execució del formigonatge, a criteri de la 

Direcció Facultativa, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 

 

Advertiment sobre l'abonament de les obres de fàbrica 

 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat, de conformitat amb les condicions dels 

plànols que figuren en el Projecte o ordres escrites pel Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran 

d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista al seu càrrec, sense tenir aquesta 

autorització. 

 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats en els plànols de 

seccions tipus, caldrà que prèviament s'hagi ordenat la seva execució pel Director Facultatiu, per escrit i fent 

constar de manera explícita les dimensions que s'han de donar a la secció. Per això el Contractista estarà 

obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que 

no s'hi trobin definides. 

 

2.16. TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ  

 

Definició 

 

Es defineixen com col·lectors de plolietilè aquelles canonades fabricades de polietilè (PE), amb una densitat 

major 930 kg/m3, amb superfície exterior corrugada i interior llisa. 

 

Condicions generals 

 

- Els tubs seran sempre de secció circular, amb els seus extrems llisos i tallats en secció perpendicular en 

el seu eix longitudinal.  

- Aquests tubs no s’utilitzaran quan la temperatura permanent de l’aigua sigui superior a 40ª C. 

- Estaran exempts de bombolles i esquerdes. 

- La paret externa serà de color negre per garantitzar una gran resistencia als raigs UVA. 

- La paret interna serà de color blanc per facilitar i millorar la qualitat durant les eventuals inspeccions 

televisives en l’interior del conducte. 

- Realització de la unió amb junta de goma (maneguet o campana). 
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Amidament i abonament 

 

El subministrament i col·locació de canonada de PE es mesurarà i abonarà per metre lineals (ml) de 

canonada realment col·locada en obra i finalitzada segons les condicions indicades en aquest Plec i en 

els plànols del Projecte. 

 

S’inclouen a les operacions d’instal·lació de la canonada l’execució de juntes. Es descomptarà de 

l’amidament la longitud de les peces especials. 

 

Aquest preu inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 

d’obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials que calguin 

per tal de que l’obra realitzada sigui aprovada per la inspecció facultativa. 

 

2.17. ACER A UTILITZAR EN ARMADURES DE FORMIGÓ ARMAT. 

 

Condicions generals 

 

L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides en la Instrucció del Formigó Estructural EHE-98. 

 

Qualitat 

 

La tensió de ruptura serà superior a sis mil cent quilos per centímetre quadrat (6.100 Kg/cm2). 

 

L'allargament repartit de ruptura serà superior o igual al quatre per cent (4%), i per això s'entén la 

deformació unitària romanent mesurada després d'un assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una base 

de 10 diàmetres (10f) situada a més de 5 diàmetres (5f) del coll d'estricció i a més de 3 diàmetres  (3f) del 

punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil 

quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per 

centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 

 

En els acers amb esglaó de relaxació, es prendrà com a límit elàstic la mínima tensió, capaç de produir 

una deformació romanent del dos per mil (0,2%). La tensió màxima de ruptura serà igual o superior al cent 

vint-i-cinc per cent (125%) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de ruptura el 

valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 

 

El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més 

baixos obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mitjà de la sèrie, si "n" fos senar. 

 

La qualitat s'ajustarà a l'article 600 del PG3. 

 

Assaigs 

 

Si el Director Facultatiu de l'obra ho considera convenient, exigirà un certificat del Laboratori Oficial que 

garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix, donarà instruccions sobre l'execució en l'obra de l'assaig 

de doblegament, descrit en la Instrucció del Formigó Estructural EHE-98. 

 

Armadures i elements metàl.lics 

 

S'abonaran per quilograms (Kg), que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada 

obra, hagin estat presentats i aprovats pel Director Facultatiu, al preu corresponent que figuri en el Quadre 

de Preus núm. 1. 

 

Estan compresos en aquests preus totes les operacions i els mitjans necessaris per efectuar el doblament i la 

posada a l'obra. Així mateix, estan inclosos els encavalcaments, els ganxos, els elements de sustentació, les 

pèrdues per retalls, els lligams, etc. 

 

2.18. POUS DE REGISTRE 

 

Definició 

 

Elements estancs que permeten l’accés als col·lectors per a la seva conservació i reparació. 

 

Procedència 

 

Fàbrica especialitzada o execució a l’obra. 

 

Característiques generals 

 

Poden ser de diferents tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi l’element especial de que es 

tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d’entrada o sortida d’un tram deprimit, pou amb caiguda, etc.) i de la 

seva procedència. 

 

a) Pous prefabricats 

 

Seran tubulars de formigó armat de 1.000 mm. de diàmetre interior i 16 cm. de gruix de paret per a 
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escomeses normalitzades de 300 a 800 mm. de diàmetre interior s’hauran d’adaptar perfectament a la 

rasant definida en els plànols. No s’admetrà que la tapa sobresurti més de 20 cm de la cota teòrica, per 

la qual cosa hi haurà peces intermèdies d’alçades diferents. 

 

L’element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diàmetre i per permetre 

canvis d’alineació en planta. Les peces intermèdies facilitaran la connexió amb les clavegueres que 

convergeixen al col·lector, assegurant també una estanquitat total. Totes les peces vindran amb els 

orificis per a la col·locació dels graons. 

 

Els pous de tipus 1.000 tindran una anella de transició en la qual es realitzi aquesta. A partir d’aquí el pou 

serà de 1.000 mm amb una altra transició en la part final gràcies a un con de 1.000-600. La part superior 

del con, de 600 mm de pas lliure, fa possible la instal·lació del marc de la tapa de fosa dúctil, que té una 

mida de 850 mm. L’anella de base, a més dels orificis d’escomesa, portarà de fàbrica, o es realitzarà a 

l’obra, la cubeta de recepció per a les aigües convergents en el pou, el disseny del qual haurà de limitar 

la turbulència i els esquitxos, i estarà a càrrec del fabricant, sempre que no s’especifiqui en Projecte; el 

Director de les obres es reservarà la realització de les proves que consideri adients per a la constatació de 

l’acompliment d’aquesta premissa. 

 

b) Pous fabricats “in situ” 

 

Seran de formigó armat segons plànols, amb formigó de resistència característica de 200 kp/cm2. 

S’assegurarà l’estanquitat total tant del pou com del conjunt que forma amb els tubs que hi desguassen.  

 

No s’admetran més juntes de construcció que les definides en els plànols i podran tractar-se interiorment 

per tal d’evitar filtracions, mentre que la base s’emmotllarà formant una banqueta que reculli les aigües 

de les escomeses minimitzant les turbulències per tal d’evitar despreniment de gasos molests. La forma 

serà la dels plànols o la que autoritzi el Director de les obres. 

 

Els entroncaments del col·lector i de les clavegueres es prepararan també per garantir la impermeabilitat. 

 

El marc i la tapa seran de fosa dúctil. Exceptuant les corresponents a pous situats a l’interior de les 

parcel·les d’estacions de bombeig, les tapes tindran dispositiu antirobatori. 

 

Normes de qualitat 

 

En ambdós tipus de pous se’ls exigirà impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les prescripcions de la 

Norma ASTM C478, tant pel que fa a materials com a disseny. La resistència mínima del formigó serà de 

200 kp/cm2. L’armat es mesurarà per resistir les accions del terreny suposat xop d’aigua, a més de complir 

la normativa. 

 

Als elements de formigó armat dels pous prefabricats o executats “in situ”, se’ls realitzaran les proves 

següents: 

 

- Proves d’absorció 

 

L’absorció de les parets de l’element assajat no superarà el 6% del pes en sec. La prova es farà segons el 

mètode A de la Norma ASTM C947 i per a elements de més 1 Kg. 

 

- Prova de resistència 

 

Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s’admetrà que més del 10% de les peces 

assajades tinguin una resistència més petita que l’exigida: 280/200 kg/cm2. Es podran extreure provetes i 

assajar-les segons la Norma C497. 

 

En els elements d’ambdós pous es realitzarà la prova de pressió hidràulica. Les proves de pressió hidràulica 

responen a la necessitat de comprovar l’estanquitat del pou i de les connexions dels tubs. 

 

Es tracta de mantenir una pressió d’1 Kp/cm2 durant un temps mínim de 20 minuts, de manera que no es 

produeixi degotim ni per les juntes ni per les parets del pou. S’admeten, però, taques d’humitat que no donin 

lloc a degotim. 

 

No s’admetrà pas cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les dimensions internes a l’1%. 

 

Els pous fabricats “in situ” compliran la totalitat d’aquest apartat. 

 

Recepció 

 

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no compleixin les exigències d’aquest capítol del Plec o si s’hi 

aprecien directament defectes com: 

 

- Esquerdes d’amplada igual o més gran que 0,25 mm i longitud igual o més gran de 10 cm. 

- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 

- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat de formigó. 

 

 

Execució de pous de registre prefabricats 
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Es disposaran mentre les dimensions dels col·lectors a connectar ho permetin. Quan es situïn en zones 

amb nivell freàtic alt o amb estanquitat preceptiva no es col·locaran fins que s’hagi extret l’aigua que 

pugui aflorar en superfície. Es col·locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars que prescrigui el 

Director de les obres. 

 

Es realitzarà a continuació la col·locació de les juntes estanques i l’entroncament dels tubs de l’escomesa 

segons les directrius establertes per la casa subministradora d’aquests elements i de conformitat amb el 

Director de les obres. S’executarà llavors la cubeta de canalització amb formigó en massa HM-15 de 

ciment putzolànic arrebossat i lliscat, sent decisió del Director de les obres la necessitat d’acabar la 

cubeta mitjançant pintat amb morter de resina epoxi en una capa de 0,5 cm. de gruix. 

A continuació s’aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. Aquest es podrà recalçar 

amb morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a la realització del suport del marc 

de la tapa de registre, que es col·locarà amb posterioritat 

 

Finalment es posaran els esglaons de poliprotilé als forats amb els que arriben les parets dels pous, segons 

les directrius del fabricant i de conformitat amb el Director de les obres. 

Execució de pous de registre i pous especials “in situ” 

 

Un cop executada la solera i zona d’escomesa del pou com un tot únic, abans de la connexió de les 

escomeses, que es realitzaran com en els pous prefabricats, s’executarà la cubeta de canalització amb 

formigó en massa HM-15 o en el propi formigó estructural, sent decisió del Director de les obres la  

necessitat d’acabar la cubeta mitjançant pintat amb morter de resina epoxi en una capa de 0,50 cm. 

de gruix. La pujada des de la clau del col·lector fins a la superfície es realitzarà amb formigó armat. 

 

En aquest últim cas el suport es realitzarà per a marc i tapa quadrats. 

 

Un cop executada l’obra de fàbrica del mateix, es procedirà al replè, amb material aprovat pel Director 

de les obres, de l’espai existent entre la paret i l’excavació una vegada retirada l’estrebada. S’exigirà en 

aquesta zona una compactació igual o superior al 95% del P.M., sempre que el Director de les obres no 

disposi el contrari. 

 

Amidament i abonament 

 

Es mesuraran i abonaran per unitat de pou executat (ut) independentment de l’alçada del mateix, 

incloent l’execució de la base, l’excavació d’aquest en qualsevol tipus de terreny, el reblert de la 

sobreexcavació am material granular porcedent de cantera, els elements prefabricats, el marc i la tapa 

de foneria, els pates de polipropilé amb ànima d'acer, i tots els elements i materials necessaris per tal de 

deixar completament acabada. 

 

El preu d’aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 

d’obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials que calguin per 

tal de que l’obra realitzada sigui aprovada per la inspecció facultativa. 

 

2.19. EMBORNALS I BUNERES. 

 

Definició 

 

Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull 

l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o en general de qualsevol construcció. 

 

Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal, 

generalment protegit per una reixeta que compleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de manera 

que l'entrada de l'aigua és quasi vertical. 

Materials 

 

Els diferents materials compliran el que es prescriu en els corresponents articles del Present Plec. 

 

Execució de les obres 

 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica en les Prescripcions Tècniques Particulars de 

Sanejament del projecte, i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 

 

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions 

de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions 

fins a la recepció definitiva de les obres. 

 

Amidament i abonament 

 

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 

inclosa la troneta i pou de caiguda d'aigües, i la reixeta i tapa de foneria. 

 

 

 

2.20. CONDUCCIONS DE POLIETILÈ I DE PLÀSTIC 
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El polietilé per a construcció de canonades complirà la Norma UNE 53.188  per a 10 atm de pressió. El 

dimensionat es farà segons les normes UNE 53.111 per al polietilé de baixa densitat. 

 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com exteriorment, sense rastre de sediments 

ni incrustacions, i el seu palp serà parafínic i gras. La pressió nominal serà de 10 atm a 20º C. 

 

Les unions de tubs de polietilé de baixa densitat garantiran l'estanquitat del junt i, a l'hora, retindran 

mecànicament el tub. L'estanquitat es produirà per mitjà d'un junt d'elastòmer entre la superfície exterior 

del tub i la interior de la copa de la peça d'unió. La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de 

material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. El 

muntatge de les unions de polietilé d'alta densitat es podran fer també per soldadura. 

 

L'execució de la soldadura comprendrà la preparació del caps dels tubs, l'escalfament a temperatura 

controlada i el premsat dels tubs entre sí. 

 

S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps del tub amb superfície uniforme, 

sense rebabes i perfectament a escaire de la generatriu del tub per poder escalfar suficientment el cap 

del tubs tot controlant la temperatura per no perjudicar el material, i per fi, per premsar alineada i  

concèntricament els dos caps entre si, sense que la subjecció dels tubs es deformi o deixi marques sobre 

la seva superfície exterior. 

 

Les unions per mitjà de platines es faran interposant un junt pla de goma entre les platines, i collant-les 

entre elles per mitjà de cargols. 

 

Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10 i PN-16, que correspon a les  

Normes DIN-2.502 i DIN 2.576. 

 

Les unions de les platines al tub es faran per mitjà dels següents accessoris: 

 

- Tubs de polietilé: Muntabrides de polietilé amb coll per soldar al cap de tub i brida boja. 

- Tubs de polietilé: Platina de poliester amb coll reforçat per unió al tub reforçat. 

- Peces especials: S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o 

interrupció. 

 

En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat de pressió 

nominal i igual a protecció contra la corrosió. Portaran  gravada la marca del fabricant i el número de 

sèrie de fabricació. S'ancoraran amb daus de formigó prou dimensionades per suportar les forces 

originades per la pressió interior. 

 

L'acoblament es farà per el mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 

 

Les corbes tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres vegades el radi interior 

del tub com a mínim. 

 

Amidament i abonament 

 

Les conduccions de polietilè s'amidaran i abonaran per metres lineals (ml) de conducció col·locades. Els 

preus del metre lineal (ml.) de conducció inclouran els materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de 

junts, les proves de la canonada instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per  finalitzar 

totalment les obres, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de 

reg i sorra per a protecció de les conduccions seran d'abonament independent i al preu unitari que marqui 

el Quadre de Preus núm. 1 . 

 

L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus unitaris d'excavació de rases, pous i replens compactats, 

definits al Quadre de Preus nº 1. 

 

2.21. ENCOFRATS 

 

Definició 

 

Es defineix com a encofrat l’element destinat al moldeig "in situ" de formigons. Pot ser recuperable o perdut. 

Per aquest últim es designa al que resta embegut dins del formigó. 

 

Tipus d’encofrat i característiques 

 

L’encofrat pot ser de fusta o metàl·lic segons el material que s’empri. Per altra part, l’encofrat pot ser fix o 

lliscant. 

 

En qualsevol cas, el Contractista, informarà de la tipologia d'encofrat i l’especificació tècnica del sistema 

que es proposa emprar a la Direcció d’Obra, per a la seva aprovació. 

 

Control de Qualitat 

 

Seran aplicables els apartats corresponents al PG3 a on es defineixin els corresponents materials que 

constitueixen l’encofrat. 
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Materials 

 

La fusta a emprar en l'apuntalament de les rases, cintres i calçat, bastides així com els mitjans auxiliars i les 

fustes per a encofrats hauran de complir les següents condicions : 

- Procedir de troncs sans. 

- Haver estat secada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un temps superior a dos anys (2)  

- No presentar cap tipus de putrefacció, corcó ni cap tipus de fong. 

- Estar exempta d'esquerdes, taques o qualsevol d'altre defecte que perjudiqui la seva solidesa. Es 

procurarà tenir el menor nombre de nusos, dels que en tot cas, tindran un gruix inferior a la setena 

part (1/7) de la dimensió més petita. 

- Tenir les fibres rectes i no regirades, paral·leles a la dimensió més gran de la peça. 

- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 

- Donar un so clar per percussió. 

 

Per als encofrats metàl·lics regirà la instrucció PG3. 

 

Execució de les obres 

 

Els motlles i encofrats seran de fusta, que compleixi les condicions exigides en el apartat corresponent, 

metàl·lics o d'altre material que reuneixi anàlogues condicions d'eficàcia, a judici del  Director. 

 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de posseir la 

resistència i la rigidesa necessària per a que, amb la marxa de formigonat prevista, no es produeixin 

moviments locals de més de cinc mil·límetres (5). 

 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 

paràmetres de formigó no presentin defectes, abombaments, resalts o rebaves de més de dos 

mil·límetres (2). 

 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls hi pugui aplicar per facilitar l'encofrat, no 

hauran de contenir substàncies agressives per al formigó. 

 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, deixant-se 

obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 

 

Els junts entre les diferents fustes hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la humitat del reg o 

de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

 

Es disposarà l’encofrat amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peça 

de formigó, aquesta conservi una contrafletxa del 1:300 de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques 

especials  d'encofrat si el comportament i resultats estan sancionats per la pràctica, si bé es justificarà 

l'eficàcia d'aquells altres que s'hi proposin i que, per la seva novetat, en manquin d'aquelles garanties. 

 

Amidament i abonament 

 

S'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) d'encofrat de cadascun dels tipus que calguin a l'obra, 

deduïts dels plànols de construcció. No seran d'abonament independent els encofrats de les petites obres 

de fàbrica definides en el Quadre de Preus núm. 1. Totes aquestes unitats d'encofrat s'abonaran segons els 

preus del Quadre de Preus núm. 1, que comprenen a més del materials, totes les operacions d'encofrat i 

desencofrat, neteja, desencofrants i la resta d'operacions que siguin necessàries per a que les obres estiguin 

d'acord amb els Plànols i el Plec de Condicions. No s’acceptaran increments de preu en l’encofrat per 

dificultat d’execució, volum d’obra o qüestions vàries. 

 

2.22. SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 

 

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de 

circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com 

a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 

normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de 

qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical  

s'adaptarà a la normativa vigent i a les recomanacions del Ministeri de Foment. 

 

Senyalització horitzontal o marques vials 

 

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats 

amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de 

vehicles i vianants. 

 

Cal que compleixin els següents requisits: 

 

- visibilitat diürna i nocturna 

- resistència al lliscament 

- resistència a la deterioració 

 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de març de 1987 (BOE 

29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles 
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redactat per CEDEX (octubre de 1990). 

 

També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a continuació: 

 

- El valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. Igualment, 

cap dels assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. 

- El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la pintura, 

serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 

- El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i 

metre quadrat. 

- El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà superior 

al 30%.. 

 

De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als Laboratoris Oficials 

per a la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un 

altre envàs, com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs 

de contrast en cas de dubte. 

 

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest 

fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 

 

Amidament i abonament 

 

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat 

en obra. 

 

La resta de marques vials reflexives, així com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, es 

mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 

 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, 

maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 

 

Senyalització vertical 

 

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen 

l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 

 

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de � 0,2 mm o de 

qualsevol altre material admès per la normativa vigent. 

 

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions 

de la normativa vigent. 

 

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 

 

- senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 

- cartells senyalitzadors 

- cartells informadors 

 

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que 

estigui grafiat als plànols. 

Amidament i abonament 

 

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports i  execució 

completa de la cimentació. 

 

Els cartells s’abonaran per metres quadrats m2 col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional 

d’elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació. 

 

Elements de balissament i defensa 

 

Els elements de balissament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de 

circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als vianants. 

 

Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones). 

 

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA. 

 

Amidament i abonament 

 

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat (ut), col·locats en obra segons 

els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguint el criteri de la direcció d’obra. 

 

El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, ancoratges, 

pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat 

totalment acabada. 
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2.23. FOSA PER A MARCS, TAPES I ALTRES ELEMENTS 

 

Provindrà de fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals 

 

Es fixa la utilització general de la tapa rodona de 600 mm de diàmetre per a pous de registre segons 

plànols i de 800 mm a l’entrada per a neteja als pous tipus D i E. Les tapes s’adaptaran al marc en tota la 

superfície de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. L’ajustament lateral entre la tapa i el 

marc no passarà de 2 mm impedint qualsevol moviment lateral. 

 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori, excepte a les situades a l’interior de les estacions de 

bombeig. 

 

Per aconseguir la consecució d’aquestes condicions s’exigeix que l’ajust mecànic del marc i la tapa sigui 

rectificat mecànicament. 

 

Normes de qualita 

Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i 

sense zones de fosa blanca (cementita) ni tant sols les arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, 

inclusions de sorra, esquerdes de contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 

 

Les característiques metàl·liques, d’acord amb el mètode d’assaig del Plec General de Condicions 

Facultatives per a Canonades d’Abastament d’Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974, seran: 

a)  Duresa Brinell 205-235. 

b)  Resistència a tracció 18.22 kg/mm2. 

c)  Assaig d’impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l’impacte d’un pes de 12 kg. 

d) Càrrega de prova de 40 tones. 

 

Les mostres a assajar a tracció s’obtindran d’apèndixs col·locats expressament a les peces de forma 

cilíndrica de 30 mm. de diàmetre o bé de mostres especials idèntiques, col·locades a part, verticalment 

en motlles de terra seca, però simultàniament a les peces, amb fosa d’idèntica qualitat i a la mateixa 

temperatura. 

 

Pel que fa a l’assaig d’impacte, les provetes s’obtindran d’igual manera que les del paràgraf anterior, 

però la seva secció serà quadrada i de 50 mm de costat. 

  

Recepció 

 

Els conjunts de marc i tapa que no s’ajustin a les normes d’aquest apartat es rebutjaran. 

 

Amidament i abonament 

 

Tots els elements de fosa per a marcs, Tapes i reixes d'embornals estan inclosos en les respectives partides de 

pous de registre i embornals, i no seran mesurables ni abonables per separat. 

 

 

2.24.  OBRES DE FABRICA DE MAONS 

 

S'executaran d'acord amb la normativa esmentada a l'article 1.2 i s'abonaran al preu del Quadre de Preus 

núm. 1. 

 

Reenfonsaments, regularitzacions i arrebossats brunyits 

 

Acabades les obres de fàbrica de maó vist, es tractaran els paraments amb el mateix morter amb el que 

s'han construït, tenint cura que presentin la major uniformitat possible, i enrasant el morter dels junts amb els 

cantells dels maons. 

 

Quan els paraments corresponents exigeixin ser regularitzats, es practicaran prèviament les corresponents 

operacions de reenfonsament esmentats anteriorment, amb la diferència de que el morter dels junts ha 

d'arribar només fins a cinc mil·límetres (0,005 m) dels cantells dels maons en lloc d'enrasar amb aquests. 

Realitzant el reenfonsament es regularitzaran les superfícies amb morter de ciment, proposat per a aquesta 

finalitat en els documents corresponents. 

En aquells paràments corresponents a obres ja construïdes, en les quals es necessiti un arrebossat brunyit, a 

més de la regularització necessària per a omplir forats dels junts i de la fàbrica, es practicarà, en general, la 

regularització d'acord amb el que ha estat esmentat, i sobre aquest un arrebossat brunyit amb la mescla de 

ciment proposada amb aquesta finalitat en els documents del Pressupost. 

 

Per últim, per als paraments de nova planta, que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà aquest 

d'acord amb el que s'expressa en l'última part del paràgraf anterior. 

 

Amidament i abonament 

 

Totes les operacions esmentades en el present article no seran objecte d'abonament independent, ja que 

es consideren incloses en els preus de les unitats de fàbrica de maons. 
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2.25. ENCREUAMENT DE VIAL 

 

Definició. 

 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal 

executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de 

rases transversals. 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular.  

 

D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’explanada ja acceptada. 

 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó 

adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de 

color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció 

facultativa. 

 

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 

 

Amidament i abonament. 

 

Si el projecte no indica una altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals 

realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al 

correcte acabament de l’encreuament, incloses les tronetes de registre i connexions corresponents. 

 

Plànols 

 

Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis 

corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més propera i la seva fondària respecte a la cota 

superior de la vorada. 

 

Encreuaments d’abastament d’aigua 

 

Quan les conduccions d’abastament d’aigua siguin de fibrociment, PVC o polietilé, caldrà protegir la 

canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa n’hi haurà prou 

amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o 

seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig del Póctor Modificat. A la capa de 

coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Próctor Modificat. L’alçada mínima entre la 

generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada serà d’1,5 m com a mínim. 

 

Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió 

 

Els encreuaments de la xarxa elèctrica s’executaran amb tubs de fibrociment o PVC protegits amb formigó 

HM-15. Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 

 

La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d’1,35 m des de la cota superior de la vorada 

col·locada. 

 

En tots els encreuaments de Baixa Tensió es deixarà un tub de reserva. 

 

Encreuament d’enllumenat públic 

 

Els encreuaments d’enllumenat públic s’executaran amb tubs de PVC corrugat protegits amb formigó HM-

15, col·locats a una fondària mínima d’1 m des de la cara superior de la vorada col·locada. 

 

Encreuaments de la xarxa telefònica 

 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb formigó de protecció HM-15. El material 

de rebliment seran sòls adequats o seleccionats, compactats fins aconseguir les densitats exigides als 

rebliments de rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada 

col·locada serà d’1,15 m. 

 

Encreuaments de reserva 

 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable, compliran amb tot 

allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 

 

2.26. INFRASTRUCTURA DE SERVEIS 

 

L’obra de construcció de la infrastructura de serveix comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de 

forma coordinada a les zones de serveis de la vorera, entre la línia de vorada i la línia que delimita l’espai 

públic i l’espai parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per construir les xarxes d’abastament 

d’aigua, gas canalitzat (en cas que hi hagi), telefonia, subministrament elèctric en mitja tensió, enllumenat 

públic, xarxa de baixa tensió o qualsevol altre servei. 
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2.27. ABASTAMENT D’AIGUA 

 

Generalitats 

 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

 

- marca del fabricant 

- any de fabricació 

- diàmetre nominal 

- pressió nominal i de treball 

- norma segons la que ha estat fabricat 

 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de 

canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades 

d’abastament del ministeri corresponent. 

 

Canonades de polietilé. 

 

El polietilé per a construcció de canonades complirà amb la norma UNE 53.131. Els tubs presentaran una 

superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de sediments ni d’incrustacions. 

 

Canonades de fosa 

 

Les canonades de fosa compliran la norma EN-545. 

 

Unions de tubs 

 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitat del tub. 

 

La pressió nominal serà, com a mínim, igual a la dels tubs. 

 

Unió de tubs de polietilé. 

 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior 

de la copa de la peça d’unió. 

 

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la 

superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 

 

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 

 

Les unions de tubs de polietilé d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 

 

L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura 

controlada i el premsat dels tubs entre sí. 

 

Unió de tubs de fosa 

 

Les unions entre tubs de fosa es faran tot introduint el cap del tub dins d’una copa, i s’hi interposarà material 

de junta. 

 

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 

 

Peces especials. 

 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 

 

S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran 

gravada la marca del fabricant. 

 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió 

interior. 

 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. 

 

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 

 

- per a tubs de polietilé: polietilé 

- per a tubs de fosa: fosa 

 

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 

 

 

 

Corbes 
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Tindran igual diàmetre que el tub i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior del tub, com 

a mínim. 

 

Cons 

 

S’empraran per connectar canonades de diàmetres diferents. 

 

Derivació en T 

 

Es faran les derivacions de més de 50 mm de diàmetre; no podran produir cap estrangulació. 

 

Collarins 

 

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i, en general, per a les 

derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 

 

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre interior del tub. L’estanquitat entre la canonada 

i el collarí s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols. 

 

Vàlvules 

 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de la 

xarxa. 

 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa 

modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

 

El cos de la vàlvula de fosa de primera qualitat o d’acer modelat ; haurà de ser prou resistent per suportar 

sense deformació les pressions de servi i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que s’hagin 

provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de fosa 

estarà pintat. 

 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió  

nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 

 

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc. seran d’acer o bronze i estaran 

perfectament ajustades. 

 

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables, seran resistents a l’erosió i a la corrosió. 

 

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 

 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 

 

S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins de tronetes quan no 

portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament a terra amb un trampilló a nivell del paviment 

que permetrà accionar-les. Les tronetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama 

indicador del servei), amb tanca de seguretat i dimensions que permetin la inspecció i accionament de la 

vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmetre la troneta. 

 

Vàlvules de comporta 

 

S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de fosa modular o fosa grisa per a 

pressions nominals fins a 25 kp/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer inoxidable i fet  

d’una única peça, fins i tot la valona de fixació. 

 

La femella serà de bronze. El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície 

d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran 

prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara. 

 

La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions Gibault. 

 

Si la xarxa és de polietilé, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per 

evitar pèrdues per les dilatacions. 

 

L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 

 

Vàlvules de papallona 

 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes, per 

diàmetres iguals o superiors a 200 mm. 

 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kp/cm2, i d’acer fos per a pressions 

superiors. 

 

La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es produirà per 
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pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 

 

L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços 

considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor.nclourà senyalització de la posició d’obertura o 

tancament de la papallona. La tanca sempre serà estanca. 

Vàlvules de retenció 

 

Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 

 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa, per a pressions nominals fins  a 25 kp/cm2, i d’acer fos per a 

pressions superiors. 

 

Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 

d’elastòmer. La tanca sempre serà estanca. 

 

Purgues 

 

S’anomena purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció 

connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub de Ø63 mm. 

 

El cos d’ambdues vàlvules serà de fosa modular o fosa grisa, per a pressions nominals de fins a 25 kp/cm2, 

i d’acer fos per a pressions superiors. 

 

Ventoses 

El cos serà de fosa modular per a pressions nominals de fins a 25 kp/cm2. 

 

Aquestes vàlvules s’instal·laran fins d’una troneta, si s’escau, que serà d’obra, amb marc i tapa de fosa, si 

no porten eix telescòpic i trampilló. 

 

Boques de reg 

 

El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 

23-400, d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 ò 70. 

 

S’instal·laran dins d’una troneta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro 

colat desmuntable. 

 

Comptadors per a les boques de reg 

 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la 

seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 

 

Hidrants 

 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades en el reial decret 1942/1993 de 5 de 

novembre, pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

 

La seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23-033. 

 

Hidrants soterrats 

 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior a 150 m. 

 

S’instal·laran dins d’una troneta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid, 

segons la norma UNE 23-400. 

 

Es proveirà de tapa de ferro colat de Ø600, amb marc de color vermell per la cara vista. Aixímateix, la seva 

situació anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 

 

Hidrants aèris 

 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra, accionada per un  

eix d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de 

tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, així com d’un 

sistema d’autobloqueig. 

 

Execució de les obres 

 

Rases 

 

Les rases per a la instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària suficient 

per instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior del tub i la 

superfície de 100 cm, quan s’instal·li sota voreres. Es situarà a la seva posició correcta i prendrà  

 

com a referència la cota superior de la vorada col·locada. El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot 

estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a mínim. 
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Un cop muntada la canonada, es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres 

garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran  

perfectament els costats del tub. 

 

La resta del rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec, segons es detalla a  

continuació.  

 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre el tub. S’exigirà una 

densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. 

 

Per a les canonades instal·lades es faran proves d’estanquitat i de pressió interior, d'acord amb El Plec de 

Condicions per Canonades d'Abastament d'Aigua i els criteris de  la Companyia Subministradora. 

 

Excavació i rebliment de rases 

 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases 

definides en el projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 

  

Amidament i abonament 

 

Si en els quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, 

de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit 

d’excavació. 

 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, 

s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar l’aigua. El cost d’aquestes operacions estarà 

comprès en els preus de l’excavació i els quadres de preus o pressupostos no especifiquen el contrari. 

 

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments i els transport de terres a l’abocador, a 

qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobre 

excavacions per evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobrexcavats no seran objecte 

d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metre cúbics excavats, d’acord amb l’amidament 

teòric dels plànols del projecte. 

 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i l’ús de tots els materials, 

maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la 

construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i 

calçats que calguin; el transport dels productes extrets al llos d’ús, als dipòsits o a l’abocador, i  l’arranjament 

de les àrees afectades. 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb 

mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o 

penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, 

telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a 

pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del 

projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 

 

El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, 

sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. Si els materials procedents de les excavacions 

de rases no són adequats per al seu rebliment, s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no sent 

d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos en el 

preu unitari de rebliment de rases definit en el quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el 

contrari. 

 

En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existent, aniran a càrrec del contractista tots els 

elements necessaris per facilitar-lo. 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior 

a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls 

adequats o seleccionats. 

 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la 

màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix 

terreny a la zona de rasa. 

 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a 

l’assaig Próctor Modificat. 

 

Tronetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 

 

Les tronetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i fondària 

d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 × 0,50 m i 

paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, 

forma quadrada i d’un mínim de 40×40 cm. 
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Les tronetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d’1 m 

fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per permetre el 

desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra, de 15 cm de gruix. La 

tapa d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 

 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas. 

 

Es preveurà un sistema de desguàs o, com a mínim, una troneta per poder recollir l’aigua que hi entri. 

 

També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que 

continguin. 

 

En tot cas, s’intentarà comptabilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 

companyia concessionària. 

 

Amidament i abonament 

 

La xarxa d’aigua es mesurarà i abonarà amb tots els seus elements independents:  excavació de rases 

(m3), rebliment amb sorra 0/3 (m3), protecció de canonades amb formigó (m3), tub (ml) inclòs part 

proporcional de formació de juntes i peces especials, vàlvules i ventoses (ut), arquetes(ut) i boques de 

reg (ut), tal i com s’especifica al Quadre de preus núm. 1 i al Pressupost del projecte. 

 

 

2.28. XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

Reglaments, Instruccions, Normes Recomanacions i Plecs de Condicions Tècniques i Generals 

 

A més de les Condicions Tècniques contingudes en el present Plec, seran d'aplicació les generals 

especificades en els documents següents: 

 

- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" (Decret 2413/1973, de 20 de Setembre). 

- "Instrucciones Complementarias al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y Hojas de 

Interpretación", publicats pel Ministerio de Industria. 

- "Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía" (Decret del 12 de 

maig de 1954). 

- "Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión" (Decret 3151/68, de 28 de 

novembre). 

- "Reglamento sobre instalaciones y funcionamiento de Centrales Eléctricas y Estaciones Transformadoras", 

aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 

- "Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.)", del Ministeri de la Vivenda. 

- "Normas e Instrucciones del Ministerio de la Vivienda sobre Alumbrado Urbano". 

- "Normas UNE" declarades d'obligat compliment. 

- Les recomanacions de U.N.E.S.A. 

- Recomanacions Internacionals sobre "Alumbrado de la Vías Públicas", publicat pel Ministerio de Obras 

Públicas. 

 

També seran d’obligat compliment les normes i costums particulars de la companyia subministradora, així 

com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova 

legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

 

El contractista s'obliga a mantenir amb l'empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic 

encarregat, a fi d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 

 

Permisos, llicències i dictàmens. 

 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada 

en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció, així 

com de visat del projecte d’enllumenat públic, del col·legi professional corresponent. 

 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia  

del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui 

delegui. 

 

Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 

 

Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques. 

 

Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al director de 

l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han d’utilitzar 

a l’obra. 

 

Abans d'instal·lar qualsevol material, s'haurà de presentar el següent: 

 

- Bàculs i columnes. 
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Certificats i plànols de totes les característiques del suport (mesures, gruixàries, tipus d'acer, 

característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de Condicions, Plànols i altra 

documentació d'aquest Projecte. 

 

Certificat de colada. 

 

- Lluminàries. 

 

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que componen la lluminària, 

concretament del reflector. 

 

Corbes fotomètriques. 

 

- Làmpades. 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mesurades, vida mitjana i 

fluix lumínic. 

 

- Equip d'encesa. 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

 

- Cables. 

 

Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 

 

- Tubs i canalitzacions. 

 

Catàlegs del fabricant amb el tipus de materials, gruixàries i resistència. 

 

La totalitat dels documents que es lliurin, hauran d'anar identificats pel fabricant, instal·lador o persona 

qualificada, amb menció expressa de l'obra a la qual van destinats. 

 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptades per la direcció de l’obra. 

Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poder ser rebutjats per la 

direcció de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest 

Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 

Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 

contractista, immediatament i en llur totalitat, Si no es compleix aquesta condició, la direcció de l’obra 

podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 

 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 

avariats, amb defectes o deteriorats. 

 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest Plec 

de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i 

previ el vist-i-plau del director de l’obra. 

 

XARXA ELÈCTRICA (MITJA  i BAIXA TENSIÓ) 

 

Cables (Conductors) 

 

Els cables de mitjana tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r 

complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats. 

 

Els cables de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de 

policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement. 

 

Tots  els cables seran homologats per les companyies subministradores. 

 

Conduccions de xarxes elèctriques 

 

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per col·locar els conductors de MB i BT sota les 

voreres i calçades. 

 

Conduccions sota vorera 

 

Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada i 90 cm 

de fondària per a la MT, i de 0,70 cm per a la BT. 

 

En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables. 

 

Les rases hauran de ser verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm, sobre la 

qual es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin 

girar lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 

10 cm. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT, per tal d’evitar la dispersió dels conductors per 
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efecte dels corrents de curt-circuit o dilatacions. 

 

Sobre la capa de sorra de recobriment, es col·locarà un totxo de protecció i a 20 cm d’aquesta capa,  

anirà una cinta de senyalització de la companyia distribuïdora. 

 

Per al replè de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor 

Modificat. 

 

Conduccions sota calçada 

 

Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 150 de fibrociment, els quals aniran envoltats de formigó. Per 

dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 

 

L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures 

ampliacions. La fondària de les rases serà, com a mínim, de 0,90 m per a la de MT i de 0,70 m per a la de 

BT en guals, i  d’1 m sota calçada. 

 

En els extrems de la conducció sota calçada es construirà una troneta, sense tapa, de dimensions que 

permetin la manipulació dels conductors. 

 

Elements singulars. 

 

Tronetes 

 

Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb 

tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 

 

Basaments i suports d’armaris 

 

Seran prefabricats i homologats per a la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els 

seus criteris. 

 

Estacions transformadores 

 

Les estacions transformadores poder ser prefabricades o fetes “in situ”, i a la vegada aèries i soterrades. 

Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que 

correspongui. 

 

Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes 

per les companyies elèctriques i es construiran segons els esquemes que figuren en els plànols del projecte i 

d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa. 

 

Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, xarxa de terres, 

enllumenat interior, reparació de cel·les, ferratges d’OC (portes, mampares de protecció, reixes de 

ventilació, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans que calguin per al 

correcte acabament de l’obra. 

 

Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat, el subministrament, la 

col·locació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. 

 

Unitats interiors de l’estació transformadora 

 

Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al transformador, 

terres del neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a distància, senyalització, etc.) i tot 

aquells materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l’Estació Transformadora, d’acord 

amb la Companyia elèctrica subministradora. 

 

L’aparellatge interior per a Estacions Transformadores prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, 

terminacions interiors a les cabines i al transformador MT), circuit del tret del rupte, terres del neutre de BT i tot 

aquell material i operacions necessàries per al bon funcionament de l’Estació Transformadora, d’acord amb 

la normativa de la companyia elèctrica. 

 

ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

Condicions dels materials 

 

Llumeneres tancades 

 

Seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en columna, i amb capacitat 

per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Seran tancades amb un grau de protecció IP-44, com a 

mínim, classe I. L’hermeticitat del grup òptic serà mínim IP-65. Quan siguin accessibles, seran de classe II. 

 

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

 

La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà de peces d’alumini injectat a pressió, segons UNE 

38269. Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents valors: classe 0, segons 
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UNE 480325 amb lluentor a 60º > 83% + 5, segons UNE 48026 o normes equivalents. 

 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enllumenat i anoditzat. El seu gruix serà, com a mínim, 

d’1,2 mm, el qual, un cop conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1 mm. El gruix mínim de la 

capa anòdica serà de 4 micres, segons UNE 38017. 

 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “bona”, segons UNE 38019 o 38017. 

 

Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 

 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

 

El tancament serà de vidre templat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resistent al xoc  

tèrmic i al mecànic. 

 

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material inoxidable. 

 

El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70% per a les 

làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d’alta pressió o  

halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60% quan l’ampolla de la làmpada sigui amb 

recobriment fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a mínim s’han d’obtenir els resultats 

luminotècnics projectats. 

 

Les mides de les llumeneres no seran mai inferiors a les que figuren en els plànols.  

 

El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el muntatge amb 

amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a la temperatura adient, que en cap cas serà 

superior als 60º C d’ambient. El grau de protecció del compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o 

superior a IP-44, segons EN 60598. 

 

Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que no 

puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120º C. 

 

El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a l’armadura 

mitjançant  un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horitzontalment com verticalment, 

adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes distribucions del feix de llum. 

 

Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 

 

El dispositiu de subjecció de la llumenera haurà de tenir un mínim de 3 punts de suport, que assegurin que la 

posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al 

de la llumenera equipada. 

 

La instal·lació elèctrica interior de la llumenera es realitzarà amb materials resistents a les altes temperatures, 

amb cable tricapa de poliester fibra de vidre. 

 

El dimensionat de la llumenera i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un període de 10 

hores de funcionament a temperatura ambient de 25º C, cap punt dels diferents components registri una 

temperatura superior a l’admesa per la norma UNE EN 60598. 

 

Llumenera esfèrica 

 

Tindrà el globus difusor de polietilé d’alta densitat o policarbonat, opac resistent a l’impacte IP-9, i a 

l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 

 

La base portaglobus serà de fosa d’alumini, prevista per allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la xapa 

reflectora. 

 

Amb deflector-reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i augmentar el rendiment 

lumínic cap a la calçada. 

 

Projectors 

 

Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència mecànica. 

 

El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb grau de 

protecció del sistema òptic IP-65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP-66. 

 

Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. 

 

L’armadura serà de fosa d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat, o de polímers tècnics reforçats amb fibra 

de vidre. 

 

Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de reflector, 

admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. 
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Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables per mitjà 

d’una premsa-estopa amb curt-circuits seccionables per cartutx fundible, fins a una grandària de 10×38  

mm. 

 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà, com a mínim, 

d’1,2 mm, el qual, un cop conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1 mm. El gruix mínim de la 

capa anòdica serà de 4 micres, segons UNE 38017. 

 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “bona”, segons normes UNE 38016 o 38017. 

 

Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat. 

 

Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 

 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

 

El tancament serà de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim. 

 

Hi haurà una junta d’hemerticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el tancament de vidre 

i l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. 

 

El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior. 

 

El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no oxidable, 

que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de llums i 

de repartiment lluminosos. 

 

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de 

material inoxidable. 

 

La direcció d’obra indicarà al contractista el tipus de llumenera o projector que, d’acord amb aquest 

plec, s’ajusti a les necessitats de La Propietat. 

Balast 

 

Característiques físiques: 

 

Tots els balasts hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 

 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 

4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 

5. Potència nominal i tipus de llum 

6. Augment de la temperatura nominal del balast 

7. Tipus interior o exterior 

 

Característiques constructives: 

 

Els balasts hauran de ser construïts amb: 

 

1. xapa magnètica de baixa pèrdua  

2. Conductors esmaltats classe 2 H 180º C 

3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 

4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) 

5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 

 

Característiques normatives: 

 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1. CEI 922 o UNE 20922 (balasts per a llums de descàrrega), prescripcions generals i de seguretat. 

2.  CEI 923 o UNE 20923 (balasts per a llums de descàrrega) Prescripcions de funcionament. 

 

Arrencadors 

 

S’utilitzaran arrencadors temporitzats per estalviar un perllongat cansament per alta tensió, perjudicial per a 

l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 

 

 

Característiques físiques: 

 

Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 

 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió-producció 
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4. Tensió nominal, freqüència 

5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 

6. Potència nominal i tipus de llum 

7. Augment de la temperatura nominal del balast 

8. Indicació de la capacitat de càrrega 

 

Característiques constructives: 

 

1. Components electrònics de qualitat professional 

2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini. 

3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció contra 

ambients agressius. 

4. Un impuls per període de xarxa com a mínim 

 

Característiques normatives: 

 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1. CEI 926 o UNE 20066 (aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis), prescripcions generals i de 

seguretat. 

2. CEI 927 o UNE 20067 (aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis), prescripcions de 

funcionament. 

Condensadors 

 

Característiques físiques: 

 

Tots els condensadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 

 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Capacitat nominal i tolerància 

4. Tensió nominal 

5. Quan es munti una resistència de descàrrega o un fusible es posarà el símbol corresponent 

6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 

7. Temperatura nominal mínima i màxima 

8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 

 

Característiques constructives: 

 

1. Estaran fabricats amb film de polipropilé metalitzat sobre nucli estable 

2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible 

3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en sec i només 

quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines especials de poliuretà autoextingible VZ 

4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 

 

Característiques normatives: 

 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1. CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència 

i altres llums de descàrrega), prescripcions generals i de seguretat. 

2. CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència 

i altres llums de descàrrega), prescripcions de funcionament. 

 

Proteccions 

 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una placa de terra a cada punt de 

llum i quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure un de 35 

mm2 de secció. Les plaques i el cable aniran soterrats directament a terra, i a 50 cm de profunditat, com a 

mínim. 

Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotècnica d’alta temperatura de fusió. 

 

La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable.  

 

No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 

 

A més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 

 

S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la resistència 

a terra de les masses. 

 

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la llumenera, així com la resta de la columna, fa que tota 

l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a la seva manipulació. 

 

Caixa de connexió en columna 
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S’entén per caixa de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament que 

s’instal·laran en cada columna. 

 

Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. Les 

caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols inoxidables; els conductors arribaran fins a  

l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, coberta, aïllaments i armadura). La 

grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les seccions de les línies que les connecten. 

 

Els canvis de secció de les línies es faran dintre de les caixes de connexió. No es permetrà la unió de 

conductors dintre de les tronetes de pas de carrers no dels tubs de pas de les línies. 

 

La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic; tindrà els borns polits i no 

tallants. 

 

Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 

 

- curt-cirtuïts unipolars amb els seus corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que 

pugin fins a la llumenera. 

- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i derivacions 

que figuren en els plànols. 

 

Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La 

cargoleria serà de material inoxidable. 

 

Centre de maniobra i comptatge 

 

Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions que calen per a la correcta 

maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per al seu control i mesurament. 

 

Principalment consta dels elements següents: 

 

- Cèl·lula fotoelèctrica per a la maniobra automàtica i interruptor horari 

- Quadre elèctric amb contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relès i transformadors 

d’intensitat i tensió, en el seu cas. 

- Armari de protecció. 

- Contactors: Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 

deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar 

l’arc. 

- Interruptors: Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. No 

podran tancar-se per gravetat no adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de 

connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

- Interruptors de puenteig de contactors: Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la 

intensitat del circuit elèctrica real. No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte 

incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura 

brusca. 

- Interruptor horari: Serà del tipus astronòmic, digital i programable. Com a mínim disposarà de: circuits 

per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de tensió, circuit de mitja 

apagada); circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació 

astronòmica o horària; quadrant de visualització d’horaris i funcions; reserva de marxa de més de 

1.500 hores (bateries de NiCd) protegit davant de les pertorbacions elèctriques. 

- Conductors: Seran de coure 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi, i sense emissió de fums 

ni gasos tòxics i corrosius (UNE-21.031). 

- Plaques de terra: Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts 

metàl·liques. La resistència de posada a terra no serà superior a 10 ohms, col·locant, si fos necessari, 

més plaques a terra, les quals compliran el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Armaris metàl·lics: Els armaris seran de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, pintats exteriorment 

amb el color normalitzat RAL-7002. La direcció facultativa podrà optar per un altre color normalitzat 

d’acord amb l’Estació Transformadora propera. 

 

Al llarg del quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure un de 50 mm2, al qual serà 

connectada la carcassa de l’armari, així com totes les parts metàl·liques, com ara les portes, els suports, etc. 

Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l’enllumenat. 

 

L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la ventilació. 

 

Es preveuran dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la companyia subministradora, i 

un altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada a la companyia subministradora es 

farà seguint les seves indicacions. 

 

Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de poliester reforçat, amb fibra de 

vidre i tapes transparents de policarbonat, amb les característiques següents: 

 

- doble aïllament 

- resistència d’aïllament > 5 M 

- rigidesa dielèctrica > 5 Kv 

- autoextingible (UNE 53315) 



Avantprojecte d’urbanització de l’equipament metropolità a la carretera de Sant Climent al municipi de Viladecans 
 

 
 
 Cap. 2.- Plec de Condicions de materials i unitats d’obra. Full 30 de 37 

- IP 659 (UNE 20324) 

- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres provistes de tapes. 

 

La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir 

fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb color internacionals i amb altres colors els 

fils corresponents als circuits secundaris de maniobres. Cada conductor s’identificarà en ambdós extrems 

de forma indeleble. 

 

Protegit contra contactes directes i indirectes, segons la instrucció MI BT 021. 

 

Borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa-estopes per a cada línia de sortida. 

 

Bossa-suport amb esquema elèctric plastificat. 

 

Equip estabilitzador-reductor de tensió per a instal·lacions elèctriques d’enllumenat 

 

L’equip haurà de complir les especificacions mínimes següents: 

 

- tensió d’alimentació: 3×380 V amb neutre 

- marges de regulació:  

 amb U de sortida nominal +39% - 5% 

 amb U de sortida en règim estalvi VM +18% - 20% 

 amb U de sortida en règim estalvi VSAP +10% - 24% 

- marges de freqüència 48 Hz a 63 Hz 

- precisió de la tensió de sortida +/-2% en qualsevol estat de funcionament 

- estabilització regulació independent per fase 

- distorsió harmònica nul·la 

- rendiment superior al 97% 

- temperatura ambient de treball -40º a 45ºC 

- humitat relativa    0%-95% no condensada 

- alçada màxima de funcionament 2.400 msnm 

- factor de potència admissible 0,5 induc. a 0,7 capacitiu 

- proteccions d’entrada magnetotèrmica per fase 

- ind. Òptiques per fase en l’equip U de xarxa present 

  U en borns de sortida 

- ind. Òptiques per fase en cada UE presa seleccionada by-pass automàtic procés ordre estalvi 

activada 

- ind. Acústiques per fase en cada UE alarma by-pass automàtic 

- selector tipus làmpada VM o VSAP 

- by-pass automàtic 

- l’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió nominal, nivell reduït i rampes de pujada 

i baixada. 

- l’equip admetrà desequilibris de càrrega fins al 100% entre fases. 

- l’equip iniciarà el procés de funcionament diari o després d’un tall del subministrament elèctric a 200 

V, mantenint-se en aquest nivell durant 2 minuts, 30 segons, un cop passats els quals començarà la 

rampa fins atènyer els 220 V nominals en 5 minuts més. 

- el pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de descens. 

- l’equip no afectarà la senoide de sortida ni crearà cap tipus d’harmònics, així com tampoc alterarà el 

factor de potència de la instal·lació. 

- permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selecció d’un 

microruptor en la placa electrònica. 

- l’equip estarà dotat de by-pass automàtic. 

- disposarà d’un sistema ràpid d’assaig per efectuar els ajustos d’instal·lació de forma ràpida i precisa. 

- no disposarà de sistemes de transmissió, servomotors, engranatges ni corretges. 

- disposarà d’un limitador de puntes de corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels 

ICP. 

- haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins de 

la tolerància d’alimentació de les làmpades. 

- la velocitat de correcció de la tensió en estabilització serà inferior a 250 ms. 

- l’equip serà totalment electrònic i no disposarà de sistemes e transmissió, servomotors, engranatges, 

corretges, etc. 

- incorporarà control per microprocessador. 

- disposarà de comunicació mitjançant interface RS-485, el qual permet l’ajust des d’un ordinador a un 

sistema de control d’enllumenat centralitzat. 

 

Cables per a enllumenat públic 

 

Els cables que s’empraran per a l’enllumenat públic seran de coure electrolític de: 

20.003 UNE segons 
m

mm 014241,0
58
1K

2

 
 

de resistència específica, i les seccions nominals que figuren en els plànols. 

 

Tots els conductors que s’utilitzin seran de les seccions especificades en els plànols. La seva tensió nominal de 

funcionament serà de 0,6/1 kV i la tensió de prova de 3.500 V. 
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Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aïllament de polietilé reticular (XLPE) designació UNE 

RVFV 0,6/1 kV. 

 

L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de material 

amagnètic (alumini) als unipolars. 

 

La resistència màxima a 20ºC haurà de complir amb els valors assenyalats per la norma UNE 21.022-82. 

 

A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels 

cables, segons UNE 21.123-91, apartat 20. 

 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-82, amb 

aïllament de polietilé reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal 0,6/1 kV, designació UNE RV-K 0,6/1 

kV, i de secció mínima de 2,5 mm2, segons UNE 21.123-91. 

 

Tubs, canalitzacions de cables soterrats 

 

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro 

galvanitzat inclosa. 

 

De polietilé d’alta densitat, color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a canalitzacions 

sota vorera i 150 mm  per a les de sota calçada. 

 

Estancs i estables fins a una temperatura de 60ºC. Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un 

grau de protecció 9 contra damnatges mecànics. 

 

La unió es farà amb maniguet i junta. 

 

Columnes i bàculs 

 

La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les columnes 

instal·lades. 

 

En cas que els plànols de projecte no especifiquin una altra cosa, les columnes seran troncocòniques, de 

les dimensions especificades en els mateixos i construïdes en placa d’acer, classe AE-235, grau B, segons 

UNE 36.080.10985, com a mínim. 

 

El troncs de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se 

l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material compatible amb l’acer 

base. 

 

A l’extrem inferior es soldarà la placa d’andoratge, de les dimensions especificades en els plànols, i dotada 

d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 

 

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta resistència a la 

tracció, cargolat a l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi 

millor a la massa de formigó. 

 

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats en els plànols, d’acer F-111 UNE 36.011, i zincats. 

 

L’obertura de la porta indicada en els plànols presentarà els seus cantons arrodonits. 

 

El marc de reforç exterior serà de ferro, passamà de 30×30 cm, soldat exteriorment en línia contínua, i 

interiorment amb segments per tal que la portella, encastada, ajusti perfectament. 

 

Anirà proveïda de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir contra 

la possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta 

galvanitzada. 

 

Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a aquesta, un 

angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm 

de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació. 

 

Les columnes es lliuraran galvanitzades, en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. El 

bany galvanitzat ha de contenir un mínim de 98,5% de zenc pur en pes, i s’haurà d’obtenir un dipòsit mínim 

de 600 gr/m2 sobre la superfície de la columna. Aquesta característica i la d’adherència, continuïtat i 

aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix el RD 2531/85. El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, 

incloses les portes, no serà inferior a 80 micres. 

 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó de soldat serà 

uniforme i continu; en cas contrari, les soldadures es poliran degudament, per tal d’aconseguir un acabat 

exterior de bona aparença i regularitat. 

 

Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 

 

També s’admetran en dos trams, com a màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a  
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l’interior dels trams per unir un maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un gruix igual al 

de la menor d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i solidàriament, i 

seguint en tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la generatriu. 

 

En cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar certificat de laboratori oficial d’assaig de càrrega per tal 

de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de soldadures, segons normes UNE 72-

406-84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També s’haurà d’adjuntar certificat que indiqui les característiques 

i configuració de la unió dels dos trams, així com que el gruix dels trams sigui el mateix. 

 

Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de complir els 

requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE-EN-ISO- 9002, certificat mitjançant el “registre de 

l’empresa”. 

 

Basaments de les columnes 

 

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, s’indiquen en els plànols. 

 

L’excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons pla, sense que en aquest les 

arestes quedin arrodonides. 

 

La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-15 (si no s’especifica en els plànols 

una resistència superior), en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la 

seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa 

de les femelles de subjecció i les seves volanderes. 

 

Conduccions 

 

Quan la conducció es realitzi per sota de les voreres els cables aniran dins de tubs de polietilé d’alta 

densitat, que es col·locaran envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de fondària. 

Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora del servei. 

 

Dins de cada tub anirà un únic circuit; el cable un de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins de la sorra. 

 

Si la conducció va sota la calçada, la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1 m de fondària; els tubs aniran 

envoltats de formigó HM-15 en comptes de sorra. En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de 

circuits, més un que es deixarà de reserva. 

 

A cada extrem del pas sota calçada, hi anirà una troneta prefabricada o feta “in situ”, amb dimensions 

que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat. 

 

Amidament i Abonament de les instal·lacions d'Energia Elèctrica i d'Enllumenat. 

 

Estació transformadora 

 

L'esmentada unitat comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l'estació, segons 

esquemes que figuren en els plànols, ampliats per les normes particulars de l'Empresa subministradora. 

 

Tots els treballs necessaris, com també l'aportació dels mitjans necessaris per al correcte acabament de 

l'obra es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada. 

 

Transformador 

 

Aquesta unitat comprèn l'adquisició, el transport i el dipòsit del transformador adequat a les potències i 

tensions indicades. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) de transformador connectat i comprovat. 

 

 

Aparellatge interior de l'Estació Transformadora 

 

Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada i de sortida, protecció del 

transformador, etc.) necessaris per al correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així 

mateix, inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, 

senyalització, circuit de terra i tot el material necessari per al bon funcionament de la E.T. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada i comprovada. 

 

Instal·lació en Baixa Tensió 

 

Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, els cables i el quadre de distribució complet, de quatre  

més quatre (4 + 4) sortides protegides. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) totalment instal·lada i comprovada. 

 

Cables 
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En el preu assignat per metre lineal (ml) queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, 

transport, carrebuig i col·locació del cable, com també la retirada i l'abonament de les bobines 

corresponents. 

 

Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considera inclòs en el preu per metre lineal (ml) la part 

proporcional d'unions, derivacions, terminals, etc. 

 

Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió 

 

El preu comprèn l'execució per metre lineal (ml) de rasa, segons les dimensions i característiques que 

s'assenyalen en els plànols corresponents. 

 

Hi està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit i 

el recobriment dels cables o les conduccions, la cinta de senyalització o les peces ceràmiques de 

protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o qui convingui, canaletes 

prefabricades). 

 

En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades necessàries  

més el llit i la protecció de formigó, com també l'excavació, el rebliment i el transport a l'abocador dels 

materials sobrants. 

En tots els casos s'entén que el preu és el mateix, sigui el que sigui el nombre de canonades (o canaletes) 

necessàries. 

 

També hi està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95%) del Pròctor Modificat. 

 

Es mesurarà per metre lineal (ml). 

 

Columna 

 

La columna de suport a les lumeneres inclou la columna, el dau de formigó, els seus perns d'ancoratge, 

inclosa l'excavació i els accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament, als preus 

corresponents al Quadre de Preus núm. 1 .  

 

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i comprovada. 

 

 

Lumenera 

 

Les lumeneres es mesuraran i abonaran per (ut) col·locada i de correcte funcionament, inclosos tots els 

elements auxiliars necessaris per a la operació. 

 

Piques 

 

Les piquetes de toma de terra s'amidaran i abonaran per unitat de piqueta totalment col·locada als preus 

corresponents al Quadre de Preus núm. 1, incloent-se totes les operacions necessàries per la instal·lació de la 

pica 

 

Arquetes de connexió 

 

Les arquetes de connexió a peu de luminària s'amidaran i abonaran als preus corresponents al Quadre de 

Preus núm. 1, incloent-se en aquesta unitat la tapa i el marc corresponent de cadascuna d’elles, i tots els 

elements necessaris per deixar l’arqueta acabada. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i comprovada. 

 

Centres i quadres de maniobra 

 

L'esmentada unitat inclou l'armari de maniobra, com a continent dels elements de mesura i control de  les 

linies elèctriques, com també l'obra civil d'assentament de l'armari. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i en servei. 

 

Equips de mesura del quadre 

 

S'inclouen en l'esmentat concepte aquells materials, degudament instal·lats, necessaris per a la correcta 

maniobra d'encesa, apagada, protecció i amidament de les instal·lacions. 

 

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics, galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques, rellotge horari, 

compactadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, 

connexió a terra, base per al corresponent ancoratge, cable elèctric de connexió de servei fins al quadre 

de baixa tensió dins de l'Estació Transformadora, etc. tot això degudament connexionat i posat en servei. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i en servei. 

 

Escomesa del quadre d’enllumenat a l’ET. 
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Inclou les unitats necessàries per a la connexió i bon funcionament de l’enllumenat públic amb la xarxa 

d’energia elèctrica. 

 

Es mesurarà i abonarà per unitat de connexió, restant a compte del contractista les despeses de  drets 

d’embrancament, així com el corresponent projecte de legalització de les instal.lacions. 

 

PROVES PER A LES RECEPCIONS 

 

Proves per a la Recepció Provisional de les Obres 

 

Per a la recepció provisional de les obres, un cop acabades, la Direcció Facultativa de les Obres 

efectuarà, en presència dels Representants del Contractista, els reconeixements i assaigs que es 

considerin necessaris per comprovar que les obres han estat executades d'acord amb el Projecte, segons 

les ordres de la Direcció de l'Obra i de les modificacions que hagin estat autoritzades. La  Contracta 

haurà d'aportar els aparells necessaris per a fer els amidaments que s'esmenten més endavant. 

 

No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, 

demostrant el seu perfecte funcionament. 

 

Abans de la recepció provisional de les obres, la propietat haurà de disposar de tots els documents 

necessaris per a la immediata connexió de totes les instal·lacions; en particular: 

 

- Carta de la Companyia subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 

- Butlletins de l'Instal·lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 

- Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 

- Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen en l'apartat 4.1. 

 

Reconeixement de les Obres 

 

Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà, fins a deixar-les completament netes i 

desembarassades, tots els materials sobrants, les deixalles, els embaltges, les bobines de cables, els mitjans 

auxiliars, les terres sobrants de les excavacions i els rebliments, les escombraries, etc. 

 

Es comprovarà que els materials coincideixin amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control previ, 

que corresponen amb les mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en el seu aspecte i 

funcionament. També es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les 

obres de connexió a terra i el muntatge de totes les instal·lacions elèctriques han estat executades de 

forma correcta i acabades i rematades completament. 

 

En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts: 

 

- Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats. 

- Alineació dels punts de llum. 

- Forma d'execució dels terminals, els entroncaments, les derivacions i les connexions en general. 

- Tipus, tensió i intensitat nominals. 

- Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. 

- Estat dels revestiments, les pintures i els paviments dels centres de transformació i absència 

d'esquerdes en ells, humitats i penetracions d'aigua. 

- Un cop efectuat aquest reconeixement, i d'acord amb les conclusions obtingudes, es procedirà a 

efectuar amb les instal·lacions elèctriques els assaigs que s'indiquen en els Articles següents: 

 

Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió 

 

S'efectuaran, successivament, els assaigs següents: 

 

1.- Es mesurarà la resistència, de l'aïllament entre conductors i entre aquests i terra. 

2.- Es procedirà a la posada en tensió de la xarxa, si és possible aplicant la tensió de forma creixent fins 

a arribar a la normal de servei, i si no, es donarà tensió de cop, tancant l'interruptor corresponent. 

3.- S'acoplarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa subministradora, deixant-la 

en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim. 

4.- Es mesurarà novament la resistència de l'aïllament.  La resistència d'aïllament en ohms (W) no serà 

inferior a mil per U (1.000 x U), essent U la tensió de servei en volts (V). La posada en tensió i el 

manteniment en servei de la xarxa d'alta tensió no ha de provocar el funcionament dels aparells de 

protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni la fallada de l'aïllament dels cables i de les 

seves caixes terminals. 

 

A la vista dels resultats dels assaigs que es vagin efectuant, es decidirà la conveniència o no de portar a 

terme els següents. 

 

Assaigs de les Instal·lacions Elèctriques dels Centres de Transformació i Repartiment 

 

S'efectuaran els assaigs següents: 

 

- Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió i entre aquests i 

les parts que no estan en tensió, per comprovar que compleixen el que disposa l'Article 8 del 

Reglament d'Estacions Transformadores. 
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- Es mesurarà la resistència d'aïllament, respecte a terra, de les parts actives de la instal.lació, la qual 

no haurà de ser inferior a mil per U (1.000 x U), essent U la tensió de servei en volts (V). 

- Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de connexió a terra, tant dels corresponents 

a les parts metàl·liques, no sotmeses a tensió, com a les neutres dels transformadors, i haurà de 

complir el que s'indica en els reglaments vigents. 

 

Tots aquests assaigs s'han d'efectuar amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal.lació a la seva 

tensió de servei normal. 

 

Assaig de les Instal·lacions d'Enllumenat Públic 

 

- Caiguda de tensió: 

 

Amb tots els punts de llum connectats, es mesurarà la tensió en la connexió de servei del centre de 

comandament i en les capçaleres dels diferents ramals. L’aiguda de tensió, en cada ramal, no serà 

superior al tres per cent (3%) de l'existent al centre de comandament, si en aquest s'assolís el seu valor 

nominal. 

 

- Aïllament: 

 

L'assaig d'aïllament s'efectuarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, connectat a terra o 

entre conductors actius aïllats. L’amidament de l'aïllament s'efectuarà segons el que indica l'Article del 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent. 

 

- Proteccions: 

 

Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles és igual o inferior al valor de la intensitat 

màxima de servei del conductor protegit. 

 

- Línia de terres: 

 

Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, la qual no haurà de ser superior a deu ohms (10 W). 

 

 

 

Equilibri entre Fases 

 

Es mesuraran les intensitats en cadascuna de les fases, i hi haurà d'haver el màxim equilibri entre elles. 

 

Identificació de Fases 

 

S'ha de comprovar que en el Quadre de comandament i en tots aquells en els quals s'efectuen 

conduccions, els conductors de les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment identificables pel seu 

color. 

 

Il·luminació 

 

Es comprovarà, amb luxòmetre, que els resultats obtinguts són iguals o superiors als previstos en el Projecte. 

 

Proves de la Recepció Definitiva de les Obres 

 

Abans d'efectuar la Recepció definitiva de les Obres, es farà un reconeixement de les obres i la Direcció de 

l'Obra podrà fer qualsevol de les proves esmentades en la recepció provisional. 

 

 

2.29. XARXA DE TELECOMUNICACIONS i PREVISSIÓ DE FIBRA ÒPTICA 

 

Xarxa telefònica 

 

Totes les infrastructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 

especificacions de la companyia telefònica. 

 

Materials 

 

Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits en els plànols i en el 

present Plec de Condicions. 

 

Materials homologats per telefònica 

 

- Tubs de PEAD Ø125 i Ø63 mm, especificació núm. 634.008, codis núm. 510.505 (125×1,2) i 510.696 

(63×1,2). 

- Colzes de PEAD Ø125 i Ø63 mm, especificació núm. 634.024, codis núm. 510.172 (125/90/490), 510.718 

(125/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 

- Altres peces especials, codis 510.866 i 510.858. 

- Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 

- Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta 
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tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 

- Tapes per tronetes i cambres. 

- Tronetes prefabricades. 

- Cambres prefabricades. 

 

Canalitzacions 

 

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia 

telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima entre el paviment de voravia i 

el sostre del prisma serà de 45 cm. 

 

Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada alçada mínima serà de 60 cm. 

 

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, 

normalment de diàmetre 125 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 125 mm ò 63 mm. Cal 

pensar que un tub de 63 mm pot portar un cable o bé un màxim de 10 connexions. S’entendrà per xarxa 

primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la 

que condueix únicament connexions dels armaris de connexió als edificis. 

 

Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques 

 

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de 8 cm, i sobre d’aquesta es col·locarà la 

primera capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport distanciador cada 70 cm. Un cop col·locada 

aquesta capa, s’abocarà formigó fins cobrir 3 cm, a sobre de la qual es col·locarà la segona capa. 

 

L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre la 

darrera capa una protecció de 8 cm de formigó. 

 

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PEAD es realitzarà mitjançant unió 

termosoldada, acoblant l’extrem resta d’un d’aquests amb l’extrem de l'altre, ambdós degudament 

tallats, allisats i netejats, i escalfant-los i pressionant-los, amb màquina termosoldadora amb control de la 

pressió i la temperatura. 

 

Els àrids a emprar en el formigó no han de superar els 25 mm en un 85%, tolerant-se en el 15% restant una 

dimensió de 30 mm. 

 

Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies 

telefòniques han de quedar lliures d’elements estranys. 

 

Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PEAD, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i 

diàmetre adequat, segons la normativa de la companyia telefònica. 

 

A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 

 

La xarxa de previsió de fibra òptica estarà composta per dos tubs de PEAD Ø125 mm formigonats fins a 15 

cm per sobre de la seva generatriu superior, i arquetes iguals a les de telefònica tipus “D”. 

 

Tronetes i elements singulars 

 

Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les tronetes. Són elements de 

registre que es situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són 

elements de grans dimensions que es poden situar a zona de calçada, preferentment amb accés des de la 

zona de vorera. Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de manera que, en un sector de sòl 

urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del 

sector amb la portada general del servei telefònic. 

Les tronetes són registres de menor dimensió que normalment es situen a zona de vorera. Poden ser del tipus 

anomenat D, H, F i M. 

 

Totes les infrastructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 

especificacions de la companyia telefònica. 

 

Les canalitzacions estaran formades per tubs de PEAD normalitzats per la companyia telefònica,  elements 

separadors normalment subministrats per la companyia, i protecció de formigó de 150 kg/cm2 de resistència 

característica (HM-15). 

 

La distància entre el fons de la rasa en vorera i la part superior de la vorada col·locada serà d’1 m. 

 

Amidament i abonament de les obres 

 

Les cambres de registre i tronetes de telefònica i de la xarxa de fibra òptica, s’amidaran i pagaran per 

unitats totalment acabades. El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els 

materials i les operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, 

d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva 

col·locació o instal·lació i el transport. 

 

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 
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Les conduccions telefòniques i de fibra òptica es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció 

acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó i el transport i 

la col·locació de tots els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 

companyies. 

 

El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus diferent i, 

per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 

 

2.30.  ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

 

Qualsevol material o unitat d'obra no referenciada específicament en aquest Plec de Condicions 

Generals haurà de complir el que prescriu el P.G.3. 

 

 

Viladecans, a juliol de l’any 2025 

L’autor del projecte: 

 

 

 

 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 25.288) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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CAPITOL 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

3.01. PREUS  

3.01.01. Composició dels preus i pressupostos. 

 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes i els costos 

indirectes. 

 

Es consideraran costos directes: 

 

a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin 

directament en l’execució de la unitat d’obra. 

b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que es 

tracti o que siguin necessaris per la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció d’accidents i 

malalties professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament o 

funcionament de la maquinària e instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 

e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 

anteriorment citats. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

 

a) Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, 

tallers, pavellons temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i 

administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Tots aquests despeses, es xifraran 

en un percentatge dels costos directes. 

 

Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments s’efectuarà el 

Pressupost Parcial de cada capítol  i que la suma total serà el Pressupost d’Execució Material (PEM). 

Aquest pressupost es veurà afectat per els despeses generals. 

 

Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l’Administració, 

legalment establertes, es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes que 

s’estableixen en un 13 per 100. 

 

 

 

Benefici Industrial 

 

El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o Preu 

d’Execució Material. 

 

Preu de Contracte 

 

El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses Generals i el Benefici 

Industrial. 

 

L’IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el  preu. 

 

3.01.02. Preus contradictoris. 

 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director d’Obra, decideixi 

introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna 

circumstància imprevista. 

 

A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista 

abans de començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a deu dies. Si subsisteix la 

diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i 

en segon lloc al banc de preus d’ús més freqüent en la localitat. En cas dubte en el banc d’aplicació 

serà d’aplicació el Banc de Preus GISA 2003.  

 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

3.01.03.  Reclamacions d’augment de preus per causes diverses. 

 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 

oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 

corresponent del pressupost que serveixi de base per l’execució de les obres (amb referència a 

facultatius). 

 

3.01.04. Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus. 

 

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels preus 

o de la forma d’amidar les unitats d’obra executades, s’entendrà al previst en primer lloc, el Plec 

General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, el Plec General de Condicions particulars. 
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3.01.05. Revisió dels preus contractats. 

 

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus.  

 

3.01.06. Aplec de materials 

 

El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni 

per escrit o només per desig o necessitat expressa d’aquesta última. 

 

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest; de la 

seva vigilància i conservació serà responsable el Contractista. 

 

En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació a 

compte per compra de materials. Les compres prèvies van a compte del Contractista fins la seva 

utilització en obra. 

 

3.02. OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

 

Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva realització 

les porti directament el propietari o la Direcció d’Obra, bé per si o per un representat seu, o bé 

mitjançant un constructor. 

 

Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents: 

 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 
3.02.01. Obres per administració directa. 

 

Es denominen “Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari de l’Obra per sí 

mateix o mitjançant un representant seu, que pot ésser el propi Director de l’Obra, expressament 

autoritzat aquests efectes, porti directament les gestions necessàries per l’execució de l’obra, adquirint 

els materials, contractant el seu transport a l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les 

operacions necessàries per que el personal i els obrers contractats per ell pugin realitzar-la; en aquestes 

obres el constructor, si n’hi hagués, o si l’encarregat de la seva realització és només un depenent del 

propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que si reuneix en sí, per tant, la 

doble personalitat de Propietari i Contractista. 

3.02.02. Obres per administració delegat o indirecta. 

 

Es considera “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un Constructor 

per què aquesta, per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i 

es convinguin. 

 

Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o indirecta” les 

següents: 

 

a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del Constructor, totes 

les despeses inherents a la realització dels treballs convenients, reservant el Propietari la 

facultat de poder ordenar, bé per sí mateix o mitjançant el Director en la seva representació, 

l’ordre i la marxa dels treballs, a l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han 

d’emprar-se i, en suma, tots els elements que consideri necessaris per regular la realització dels 

treballs convenients. 

 

b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els 

seus coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, tot el que, en 

harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, pel que percebrà per 

això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de les despeses efectuades 

i abonades pel Constructor. 

 

3.02.03. Liquidació d’obres per administració. 

 

Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, regiran les normes 

que a la fi s’estableixin a les “Condicions particulars d’índole econòmic” vigents en l’obra; a falta 

d’elles, els comptes d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la  

que s’haurà d’acompanyar i agrupats en l’ordre que s’expressen, els documents següents tots ells 

conformats per la Direcció d’Obra. 

 

a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que 

justifiqui el dipòsit o la col·locació de dits materials en l’obra. 

 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent, especificant 

el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, 

acompanyada a dites nòmines una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps 

d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, manobres especialitzats i lliures, administratiu 

d’obra, guardes, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini de temps a que 
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corresponguin les nòmines que es presentin. 

 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de runes. 

 

d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que hagin pagat 

o en la qual la gestió hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a 

compte del propietari. A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la qual 

la gestió o pagament hagi intervingut el Constructor s’aplicarà, a falta de conveni 

especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan 

inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, les despeses Generals 

que el Constructor origini als treballs per administració que realitzi i el Benefici Industrial del 

mateix. 

 

3.02.04. Abonament al contractista dels comptes d’administració delegat. 

 

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegats els 

realitzarà el Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o per 

la seva delegació representant. 

 

Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament de l’obra 

realitzada, valorant-li d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als  

abonaments al Constructor llevat de que s’hagués pactat el contrari contractualment. 

 

3.02.05. Responsabilitat del constructor  en el baix rendiment dels obrers. 

 

Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista-

Director, aquest adverteixin que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les unitats 

d’obra executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per unitats 

d’obra iguals o similars, ho notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions 

necessàries per augmentar la producció en la quantia assenyalada pel Director. 

 

Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 

normals, el Propietari queda facultat per ressarcir-se de la diferència, rebaixant el seu import  del quinze 

per cent (15 per 100) que per als conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al Constructor 

en les liquidacions quinzenals  que preceptivament han d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar ambdós 

parts a un acord en compte en quant els rendiments de la mà d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

3.02.06. Responsabilitat del constructor. 

 

En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable dels 

efectes constructius que pugin tenir els treballs o unitats per l’execució i també dels accidents o 

perjudicis que pugin sobrevenir els obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures 

necessàries que en les disposicions legals vigents s’estableixen.  

 

En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells elegits amb 

arranjament a les normes establertes a l’esmentat article. 

 

En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 

defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

 

3.03. ABONAMENT  DE LES OBRES 

 

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu unitari invariable 

estipulat  per endavant per cada una d’elles. S’abonarà al Contractista l’import de les unitats 

compreses en els treballs executats i ultimats d’acord i subjecció als documents que constitueixen el 

Projecte, les que serveixen de base per l’amidament i valoració de les diverses unitats. 

 

3.03.01. Relació valorades i certificacions 

 

Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el més, formarà el Contractista una 

relació valorada de les obres executades durant el mes previst. 

 

L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció Facultativa 

de la qual valorarà aplicant el resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o 

numeral corresponent per cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada una 

d’elles, tenint  present a més a més l’establert en el present “Plec General de Condicions 

econòmiques” respecte a millorar o substituir el material i les obres accessòries i especials, etc. 

 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació,  

facilitarà a la Direcció Facultativa les dades corresponents de la relació valorada incloent si s’escau 

fotografies i desglossament dels amidaments, acompanyades d’una nota d’enviament, l’objecte de 

que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el 

Contractista examinar-les i tornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les 

observacions o reclamacions que consideri  oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el 

Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del Contractista, si n’hi hagués, donant compte el 
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mateix de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la 

resolució del Director en la forma previnguda en els “Plecs Generals de Condicions Facultatius i 

Legals”. 

 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director la 

certificacions de les obres executades. 

 

El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se 

fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els documents del Projecte, 

sense afectar-los del tant per cent del contracte. 

 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i tindran el 

caràcter de document i lliurés a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven 

de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres 

que comprenen. 

 

Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la valoració es refereix.  

 

En el cas de que el Director l’exigeixi, les certificacions s’estendran a l’origen. 

 

En cas d’executar-se certificació per avançat i que aquesta finalment no s’executi, es certificarà  

negatiu fins assolir l’amidament real certificat. 

 

3.03.02. Millores d’obres lliurament executades. 

 

Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director, emprarà materials de la més acurada 

preparació o més grans que les indicades en el Projecte o substituint-se una classe de fàbrica amb una 

altra que tingués assignat un preu més alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, 

o, en general, introdueixi en aquest i sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui 

beneficiosa a judici del Director, no tindrà dret, tot i així, més que a l’abonament de el que li pogués 

correspondre en el cas de que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la projectada i 

contractada o adjudicada. 

 

3.03.03. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada. 

 

L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb un preu  

establert i en el mes en que aquest s’hagi executat. 

 

Pagaments 

 

Els pagaments s’efectuaran les oficines de la Propietat en els terminis prèviament establerts, i el seu 

import correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Director d’Obra, en 

virtut de les quals es verifiquen aquells. 

 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 

 

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol treball, 

per al seu abonament es procedirà així: 

 

1º Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no 

s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps degut, i el Director exigirà seva realització 

durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figuren en el seu Pressupost i 

abonats d’acord amb l’establert en els “Plecs Particulars” o en el seu defecte en els 

generals, en el cas de que els  preus esmentats fossin inferiors a les que regeixen en l’època 

de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests últims. 

 

2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús 

de l’obra, per haver estat aquest utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es 

valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament retallats. 

 

3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 

construcció de la qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al Contractista. 

 

3.04. INDEMNITZACIONS MÚTUES  

 

3.04.01. Import de la indemnització per retard  no justificat en el termini d’acabament de les obres. 

 

La indemnització per retard en l’acabament es determinarà per contracte, en el seu defecte es fixarà 

en un dos per mil (2 per 1000) de l’import  total dels treballs contractats, per cada dia natural de retorn, 

contats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari d’obra. 

 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran  amb càrrec a la fiança. 

 

Demora dels pagaments 

 

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el 
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Contracte al que correspon el termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de percebre 

l’abonament d’un interès de demora amb base oficial durant l’espai de temps del retard i sobre 

l’import  de les esmentades certificacions. 

 

Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest termini d’un mes sense realitzar-se el 

pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació 

corresponent a les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les 

condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabament de 

l’obra contractada o adjudicada. 

 

Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte 

fonamentat en la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data 

de la sol·licitud indicada ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost  

corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte. 

 

No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit l’execució 

de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i aparells previstos  

en el contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, llevat de casos 

d’error en els amidaments del Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació 

dels contractes. 

 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la seva 

execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels 

nous materials i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de 

les unitats contractades. 

 

Es seguirà el mateix criteri i procediment, quant el Director introdueixi innovacions que suposin una 

reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 

 

3.05. UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES. 

 

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de les 

obres, aquest determinarà el preu o partir d’abonament després d’escoltar al Contractista, el qual 

haurà de conformar-se amb dita resolució, només en el cas en que, trobant-se dins del termini 

d’execució, prefereixi enderrocar l’obra i refer-la d’acord a condicions, sense excedir-se de l’esmentat 

termini. 

 

3.06. ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

 

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva 

execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el 

valor que tingui per contracte els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat Asseguradora, 

en el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del Propietari, per a què amb càrrec a ella, s’aboni 

l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de l’esmentada 

quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En 

cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, fet en documents públics, el Propietari podrà 

disposar de dit import per a tasques diferents de les de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció 

de l’anteriorment exposat serà motiu suficient per que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb 

devolució de fiança, abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una indemnització 

equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se l’haguessin abonat, però 

només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia 

Asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes 

pel Director. 

 

Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el 

Contractista, abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de recabar d’aquesta la 

seva prèvia conformitat. 

 

3.07. CONSERVACIÓ DE L’OBRA 

 

Si el Contractista, tot i la seva obligació, no se n’ocupa de la conservació de l’obra durant el termini de 

garantia, en el cas de que aquesta no hagi estat ocupat per el Propietari abans de la recepció 

definitiva, el Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui per que deguda 

a la vigilància, neteja i bona conservació, abonant-se tot allò per compte del contractat. 

 

Després de la recepció provisional de l’obra corre a càrrec del Contractista, no haurà d’haver-hi en 

ella més eines, estris, materials, mobles, etc., que les indispensables per la seva vigilància i neteja i per 

als treballs que calgui efectuar. 

 

3.08. DESVIAMENTS 

 

L’execució de les obres s’haurà de realitzar amb independència de l’existència dels serveis que 

travessen el terreny a urbanitzar. Específicament no hi haurà dret a cap indemnització pel retard per 

dificultats en l’execució de les obres de desviament, per l’Empresa que sigui adjudicatària de 

l’esmentat desviament, en cas de que la Direcció de les Obres consideri necessària l’adjudicació a 
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una altra empresa de desviament. En qualsevol cas, l’Empresa contractista principal no tindrà dret a 

cap tipus d’indemnització. 

 

3.09. PRODUCTES INDUSTRIALS D’ÚS A L’OBRA 

 

Els productes industrials d’ús a l’obra es determinaran per les seves qualitats i característiques, sense fer 

referència a marques, models o denominacions específiques. Si en els documents contractuals figurés 

alguna marca d’un producte industrial específic, s’entendrà que aquest esment només fa referència a 

les qualitats i característiques del producte, pel que el Contractista podrà emprar productes d’altres 

marques i models que reuneixin les mateixes condicions. 

 

3.10. ASSAIGS, ANÀLISIS I PROVES DE MATERIALS I UNITATS D’OBRA 

 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que 

en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu acabament a 

efectes de recepció. 

 

En el cas de que no es determinin en el Plec de Prescripcions Tècniques ni existeixi disposició general a 

l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que han de reunir aquests assaigs, anàlisis 

i proves. També indicarà el laboratori per realitzar-los. 

 

Les despeses originades per aquests conceptes aniran a càrrec de la partida pressupostària previ 

justificació de la mateixa. 

  

L’import d’aquestes despeses tindrà caràcter d’execució material, sent d’aplicació l’augment de 

contracte i la baixa de la licitació, si n’hi hagués. 

 

L’administració contractant podrà exigir al Contractista els comprovants d’haver abonat les despeses 

a que fa referència el present apartat, i podrà retenir-li de les certificacions, liquidació o fiances les 

quantitats impagades fins que s’acrediti el seu abonament. 

 

En el supòsit de que en el contracte s’indiqui que les despeses d’assaig i control de qualitat les 

contracta l’Administració contractant , es suposarà que aquestes no estan incloses a l’oferta del 

Contractista. 

 

 

 

 

 

Viladecans, a juliol de l’any 2025 

L’autor del projecte: 

 

 

 

 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 25.288) 
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AMIDAMENTS 



PROJECTE BÀSIC D´URBANITZACIÓ DE L´EQUIPAMENT METROPOLITÀ
A LA CARRETERA DE SANT CLIMENT
AL MUNICIPI DE VILADECANS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS
Subcapítol 01  ENDERROCS

1 P21R0-92I8 u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de
20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 50km/h+Vilanova (previsio no

reaprofitar)
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P214P-E7JJ m3 Enderroc de fonament corregut d'obra ceràmica, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long ampl h
2 muret totxana 11,500 0,250 1,000 2,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,875

4 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 Adaptació vorera existent 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

5 P2146-DJ3I m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 Adaptació vorera existent 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS
Subcapítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS

EUR

PROJECTE BÀSIC D´URBANITZACIÓ DE L´EQUIPAMENT METROPOLITÀ
A LA CARRETERA DE SANT CLIMENT
AL MUNICIPI DE VILADECANS

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORMIGÓ 17 01 01 T m3
2 Demolició de paviment de panots +

base de formigó
1,250 1,250 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#
4 METALLS 17 04 05  /  17 04 07 T m3
5 Retirada senyal de transit 0,015 0,015 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 FUSTA 17 02 01 T m3
8 Talat d'arbre_gran  6-10m 17,264 17,264 C#*D#*E#*F#
9 Desmuntatge de pals de fusta 0,283 0,283 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 OBRA DE FÀBRICA 17 01 02 / 17 01

03
T m3

12 Demolició de mur  d'obra de fàbrica
(fins a 30cm aprox)

2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,112

2 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORMIGÓ 17 01 01 T m3
2 Demolició de paviment de panots +

base de formigó
1,250 1,250 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,250

3 P2RA-EU6W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 METALLS 17 04 05  /  17 04 07 T m3
2 Retirada senyal de transit 0,015 0,015 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,015

4 P2RA-EU6U m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

EUR



PROJECTE BÀSIC D´URBANITZACIÓ DE L´EQUIPAMENT METROPOLITÀ
A LA CARRETERA DE SANT CLIMENT
AL MUNICIPI DE VILADECANS

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FUSTA 17 02 01 T m3
2 Talat d'arbre_gran  6-10m 17,264 17,264 C#*D#*E#*F#
3 Desmuntatge de pals de fusta 0,283 0,283 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,547

5 P2RA-IQFV m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OBRA DE FÀBRICA 17 01 02 / 17 01
03

T m3

2 Demolició de mur d'obra de fàbrica
(fins a 30cm aprox)

2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,300

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 ampl long
2 1.282,000 1.282,000 C#*D#*E#*F#
3 berma + talús terraplè (costat sud de

ET)
1,100 114,000 125,400 C#*D#*E#*F#

4 berma + talús desmunt (costat nord de
ET)

1,700 120,000 204,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.611,400

2 P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T h m2 ampl long
2 0,300 1.282,000 384,600 C#*D#*E#*F#
3 berma + talús terraplè (costat sud de

ET)
0,300 1,100 114,000 37,620 C#*D#*E#*F#

4 berma + talús desmunt (costat nord de
ET)

0,300 1,700 120,000 61,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 483,420

3 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mesurat sobre perfil teoric T m2 long
2 Costat nord de ET (descontat terra

vegetal)
1,500 120,000 180,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

3 caixa paviment 2,500 120,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

4 P2257-54AL m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mesurat sobre perfil teoric T m2 long
2 Costat sud de ET (sumant terra

vegetal)
3,500 114,000 399,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 399,000

5 P241-FIPP m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3
2 terra vegetal 483,420 483,420 C#*D#*E#*F#
3 terraplè 399,000 399,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 882,420

6 P2R3-HIH8 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 gr
2 Neteja 1.611,400 0,050 80,570 C#*D#*E#*F#
4 Terres sobrants
5 desmunt 1,000 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#
6 terraplè -1,000 399,000 -399,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,570

7 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 gr
2 Neteja 1.611,400 0,050 80,570 C#*D#*E#*F#
4 Terres sobrants
5 desmunt 1,000 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#
6 terraplè -1,000 399,000 -399,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,570

8 PRA1-DOEG m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies, segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ampl long
2 Talús terraplè 1,300 114,000 148,200 C#*D#*E#*F#
3 Talús desmunt 1,300 120,000 156,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 304,200

9 P2253-G001 m3 Reblert de forat amb escollera sense classificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 h (previsio)
2 Forat existent 4,400 2,000 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,800

10 P931-3G6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long ampl h
2 Forat existent_per omplir

horitzontalment
3,000 3,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 03  PAVIMENTACIÓ

1 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera T m2
2 Adaptació vorera existent 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
3 Nova vorera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 393,400 393,400 C#*D#*E#*F#
5 477,100 477,100 C#*D#*E#*F#
7 Vorera pas vehicles T m2
8 17,900 17,900 C#*D#*E#*F#
9 33,300 33,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 928,400

2 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera T m2 gr
2 Adaptació vorera existent 4,700 0,150 0,705 C#*D#*E#*F#
3 Nova vorera 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
4 393,400 0,150 59,010 C#*D#*E#*F#
5 477,100 0,150 71,565 C#*D#*E#*F#
7 Vorera pas vehicles T m2 gr
8 17,900 0,200 3,580 C#*D#*E#*F#
9 33,300 0,200 6,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,820
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

3 P931-3G6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera T m2 gr
2 Adaptació vorera existent 4,700 0,150 0,705 C#*D#*E#*F#
3 Nova vorera 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
4 393,400 0,150 59,010 C#*D#*E#*F#
5 477,100 0,150 71,565 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,580

4 P931-GG6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb malla electrosoldada abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera pas vehicles T m2 gr
2 17,900 0,200 3,580 C#*D#*E#*F#
3 33,300 0,200 6,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,240

5 P9E1-DMXG m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera T m2
2 Adaptació vorera existent 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
3 Nova vorera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 393,400 393,400 C#*D#*E#*F#
5 477,100 477,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 877,200

6 P9E1-V6RF m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb
additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera pas vehicles T m2
2 17,900 17,900 C#*D#*E#*F#
3 33,300 33,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,200

7 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 Adaptació vorera existent 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

8 P967-E9VY m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 Adaptació vorera existent 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
3 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,600

9 P967-E9VI m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 20x8 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 Limit vorera 100,800 100,800 C#*D#*E#*F#
3 123,300 123,300 C#*D#*E#*F#
4 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 228,000

10 P966-H97L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència
a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 Jardineres 203,900 203,900 C#*D#*E#*F#
3 246,300 246,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,200

11 P981-V80A m Rampa per a gual amb peces prefabricades de formigó de 40x60x24/13, de color gris, col·locat sobre base de
formigó no estructural formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 descontant capçals de 40cm T long
2 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

12 P983-V8GD u Capçal per a gual amb peça prefabricada de formigó de 40x60x24/13 per a posició lateral, de color gris, col·locat
sobre base de formigó no estructural formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u 2 per gual
2 guals vehicles 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 04  PLUVIALS
Subcapítol 01  XARXA PLUVIALS
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lectors T long m2
2 DN630 35,500 2,550 90,525 C#*D#*E#*F#
3 DN400 70,000 1,470 102,900 C#*D#*E#*F#
4 DN315 10,000 1,340 13,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,825

2 P2255-DPGN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lectors T long m2
2 DN630 35,500 1,330 47,215 C#*D#*E#*F#
3 DN400 70,000 0,780 54,600 C#*D#*E#*F#
4 DN315 10,000 0,810 8,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,915

3 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lectors T long m2
2 DN630 35,500 0,910 32,305 C#*D#*E#*F#
3 DN400 70,000 0,560 39,200 C#*D#*E#*F#
4 DN315 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,505

4 P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lectors T long m2
2 DN630 35,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 DN400 70,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 DN315 10,000 0,450 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

5 P2R3-HIH8 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m3
2 Excavació 206,825 206,825 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -1,000 109,915 -109,915 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,910
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

6 PD731-G630 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 630, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 20 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 creuament (perforacio horitzontal) 14,100 14,100 C#*D#*E#*F#
3 fins desguàs riera sant climent 35,500 35,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,600

7 PD731-G400 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

8 PD731-G315 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 escomesa parcel·la 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 PD06-E016 u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb solera de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm
de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat
amb morter i graons de polipropilè armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 vorera àmbit 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 unió amb col·lector basses 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 fins desguàs a riera 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 PD731-M001 u Col·locació broc de HM per a tub DN630. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PD731-M004 u Vàlvula clapeta de fin canonada per tub DN-630
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 P3J3-3C3M m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long ancho h
2 630 2,000 1,500 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 P250-G001 u 4 perforacions horitzontals dirigides paral·leles (2x200mm per AT, 1x630 per pluvials, 1x200 de reserva) de 25m
de longitud. Inclou estudi de georadar i topografia, transport de maquinària i materials, utilització de l'equip de
doble varilla per a perforació en roca, 4 perforacions horitzontals, abastament d'aigua neta per a la perforació
mitjançant camió-cuba, gestió de llots, eliminació de fangs-detritus procedents de la perforació, jornades de
vigilància a obra de maquinària i materials. contracatció de serveis de seguretat per vigilància continuada durant
24h.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hinca T u 2 serveis
2 dividit entre AT i pluvials 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

14 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 Escomeses 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 04  PLUVIALS
Subcapítol 02  MESURES PREVENCIÓ INUNDACIONS

1 P21R0-92I8 u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de
20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T 1u/20m2 m2 ampl long
2 Bassa laminació 1 0,050 500,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 Bassa laminació 2 0,050 91,000 4,550 C#*D#*E#*F#
4 Canal trapezoidal (1,5/2 x 0,5) 0,050 2,000 73,030 7,303 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,853

2 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

EUR



PROJECTE BÀSIC D´URBANITZACIÓ DE L´EQUIPAMENT METROPOLITÀ
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m3
2 arbres 36,853 2,158 79,529 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,529

3 P2RA-EU6U m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m3
2 arbres 36,853 2,158 79,529 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,529

4 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 ampl long
2 Bassa laminació 1 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
3 Bassa laminació 2 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#
4 Canal trapezoidal (1,5/2 x 0,5) 2,000 73,030 146,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 737,060

5 P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T h m2 ampl long
2 Bassa laminació 1 0,300 500,000 150,000 C#*D#*E#*F#
3 Bassa laminació 2 0,300 91,000 27,300 C#*D#*E#*F#
4 Canal trapezoidal (1,5/2 x 0,5) 0,300 2,000 73,030 43,818 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,118

6 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T h (0,7 - TV) m2
2 Bassa laminació 1 0,400 500,000 200,000 C#*D#*E#*F#
3 Bassa laminació 2 0,400 91,000 36,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,400

7 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T h (0,5 - TV) ampl long
2 Canal trapezoidal (1,5/2 x 0,5) 0,200 1,600 73,030 23,370 C#*D#*E#*F#
4 Col·lectors T long m2
5 DN630 188,640 2,550 481,032 C#*D#*E#*F#
6 DN315 2,850 1,930 5,501 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 509,903

EUR
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A LA CARRETERA DE SANT CLIMENT
AL MUNICIPI DE VILADECANS

AMIDAMENTS Pàg.: 12

8 P2255-DPGN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lectors T long m2
2 DN630 188,640 1,330 250,891 C#*D#*E#*F#
3 DN315 2,850 1,400 3,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,881

9 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lectors T long m2
2 DN630 188,640 0,910 171,662 C#*D#*E#*F#
3 DN315 2,850 0,450 1,283 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,945

10 P241-FIPP m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3
2 terra vegetal 221,118 221,118 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,118

11 P2R3-HIH8 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 gr
2 Neteja 737,060 0,050 36,853 C#*D#*E#*F#
4 Terres sobrants
5 excavacio desmunt 1,000 236,400 236,400 C#*D#*E#*F#
6 excavació rases 1,000 509,903 509,903 C#*D#*E#*F#
7 terraplè -1,000 254,881 -254,881 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 528,275

12 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 gr
2 Neteja 737,060 0,050 36,853 C#*D#*E#*F#
4 Terres sobrants
5 excavacio desmunt 1,000 236,400 236,400 C#*D#*E#*F#
6 excavació rases 1,000 509,903 509,903 C#*D#*E#*F#
7 terraplè -1,000 254,881 -254,881 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 528,275

13 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T h m2
2 Bassa laminació 1 0,500 500,000 250,000 C#*D#*E#*F#
3 Bassa laminació 2 0,500 91,000 45,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,500

14 P7B1-6Q3E m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m2
2 Bassa laminació 1 1,000 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
3 Bassa laminació 2 1,000 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 591,000

15 PD731-G315 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 2,850 2,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,850

16 PD731-G630 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 630, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 20 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,500

17 PD06-E016 u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb solera de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm
de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat
amb morter i graons de polipropilè armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Arqueta connexió bassa 2 i final canal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long m2
2 DN400 83,000 1,470 122,010 C#*D#*E#*F#
3 DN250 10,000 1,270 12,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,710

2 P2255-DPGN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long m2
2 DN400 83,000 0,780 64,740 C#*D#*E#*F#
3 DN250 10,000 0,830 8,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,040

3 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long m2
2 DN400 83,000 0,560 46,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,480

4 P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long m2
2 DN250 10,000 0,380 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

5 P2R3-HIH8 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3
2 Excavació 1,000 134,710 134,710 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -1,000 73,040 -73,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,670

6 PD731-G400 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DN400 T u long
2 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

7 PD731-G250 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa DN250 T long
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 PD06-E016 u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb solera de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm
de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat
amb morter i graons de polipropilè armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 Escomeses 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic a
demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, rebliment,
base de formigó i paviment de panot a vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONNEXIÓ POU EXISTENT T U
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
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1 PM23-4BCW u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 07  REG

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment tou T u long ampl h
2 DN-63 0,000 0,400 0,600 0,000 C#*D#*E#*F#
3 DN-50 0,000 0,400 0,600 0,000 C#*D#*E#*F#
4 DN-40 216,400 0,400 0,600 51,936 C#*D#*E#*F#
5 DN-17 69,000 0,200 0,200 2,760 C#*D#*E#*F#
7 Paviment dur T u long
8 DN-63 2,500 0,400 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
9 DN-50 1,500 0,400 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#

10 DN-40 0,000 0,400 0,600 0,000 C#*D#*E#*F#
11 DN-17 0,000 0,400 0,600 0,000 C#*D#*E#*F#
13 Creuament de calçada T u long
14 DN-63 0,000 0,400 0,600 0,000 C#*D#*E#*F#
15 DN-50 0,000 0,400 0,600 0,000 C#*D#*E#*F#
16 DN-40 6,800 0,400 0,600 1,632 C#*D#*E#*F#
17 DN-17 0,000 0,400 0,600 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,288

2 P2255-DPGN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment tou T u long ampl h
2 DN-63 0,000 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
3 DN-50 0,000 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
4 DN-40 216,400 0,400 0,300 25,968 C#*D#*E#*F#
5 DN-17 69,000 0,200 0,200 2,760 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Paviment dur T u long
8 DN-63 2,500 0,400 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
9 DN-50 1,500 0,400 0,300 0,180 C#*D#*E#*F#

10 DN-40 0,000 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
11 DN-17 0,000 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Creuament de calçada T u long
14 DN-63 0,000 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
15 DN-50 0,000 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

16 DN-40 6,800 0,400 0,300 0,816 C#*D#*E#*F#
17 DN-17 0,000 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,024

3 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment tou T u long ampl h
2 DN-63 0,000 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
3 DN-50 0,000 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
4 DN-40 216,400 0,400 0,300 25,968 C#*D#*E#*F#
5 DN-17 69,000 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Paviment dur T u long
8 DN-63 2,500 0,400 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
9 DN-50 1,500 0,400 0,300 0,180 C#*D#*E#*F#

10 DN-40 0,000 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
11 DN-17 0,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,448

4 P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament de calçada T u long
2 DN-63 0,000 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
3 DN-50 0,000 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
4 DN-40 6,800 0,400 0,300 0,816 C#*D#*E#*F#
5 DN-17 0,000 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,816

5 P2R3-HIH8 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m3
2 Excavació 1,000 57,288 57,288 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -1,000 30,024 -30,024 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,264

6 PFB4-DW47 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 AP a comptador 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Comptador a Sectorial 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

7 PFB4-DW4A m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat

EUR

PROJECTE BÀSIC D´URBANITZACIÓ DE L´EQUIPAMENT METROPOLITÀ
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 Boques reg 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

8 PFB4-DW48 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DN40 T long
2 secundaria arbrat 223,200 223,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 223,200

9 PDG2-G160 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment dur T
2 DN63 T u long
3 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

10 PDG2-G125 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment dur T
2 DN-50 T u long
3 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

11 PDG2-G110 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment dur T
2 DN40 T u long
3 gual vehicles 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,800

12 PJS6-9EEZ m Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u long
2 anells degoters arbrat 23,000 3,000 69,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 69,000

13 PG33-E6TM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cable programador T u long
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PJS5-G001 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada. Inclou comptador i arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Boca reg T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PDK6-VAOO u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 60 mm (tub PE
DN75), de 120x60x60 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de
pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 200 mm i bastiment i
tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 128x68x3,5 cm amb tapa
antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Comptador T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EJM1240B u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2'', connectat a una
bateria o a un ramal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Comptador T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FN8114F4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Comptador T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PDK4-GG60 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a
pericó de serveis, col·locat amb morter
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sectorials T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Desguàs T u
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 FJSB2411 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sectorials T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sectorials T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 FJ650004 u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre de 2'' i 120 mesh amb presa manomètrica, vàlvula de neteja
incorporada, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sectorials T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 FN121694 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 50 mm. Inclòs
tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Inici boques reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Sectorials T u u valvula
5 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Desguas T u
8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

23 FJM30011 u Vàlvula ventosa tipus 'segev s-030' d'1'' o equivalent, de base de plàstic automàtica amb cos de polipropilè de
0,2 a 16 bar, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i p.p. de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventosa T u
2 previsió punt alt 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 PJSS-IRW8 u Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2´´ de diàmetre, instal·lada en
pericó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguas T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 FJSCG200 u Sensor de pluja vía radiofreqüència compatible amb el sistema de control ´´Samcla´´, regulabe, amb protecció
antibandàlica en acer inoxidable per a instal·lació amb cables. Tot inclòs completament acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 FJSAG011 u Programador de reg de 8 estacions ampliable fins 48 estacions, amb alimentació de les electrovàlvules de 24V.
Model ESP-LXME de la casa comercial RainBird o equivalent. Compatible amb sistemes de control centralitzat.
Inclou instal·lació, programació, i comprovacions. Tot inclòs completament acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 FJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, comptador, arqueta
segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a AP T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 2RFZ0008 u Inspecció de la tota la instal·lació de reg, inclou revisió de la programació del reg, control del bon regatge dels
aspersors, difusors i degoters, detecció i reparació de possibles avaries en la xarxa, substitució de les bateries
dels programadors i de la cònsola de programació al final del període de manteniment i el consum d'aigua durant
aquest període.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Repas reg: 4 vegades a l'any T U zones
2 1/ sector de reg 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 08  XARXA ELÈCTRICA MT I BT
Subcapítol 02  MITJA TENSIÓ
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1 PGZZ-ÇMT1 u Treballs de la companyia E-distribución d'adequació d'instal·lacións existents de mitja tensió, segons
assessorament 814285. Import de 21.853,28€ PEC abans d'IVA.
Inclòu la reforma del centre de transformació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 08  XARXA ELÈCTRICA MT I BT
Subcapítol 03  BAIXA TENSIÓ

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2c vorera T long a z
2 9,500 0,400 0,650 2,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,470

2 P2255-DPGN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2c vorera T long a z
2 9,500 0,400 0,350 1,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,330

3 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2c vorera T long m2
2 9,500 0,080 0,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,760

4 P2R3-HIH8 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m3
2 Excavació 1,000 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -1,000 1,330 -1,330 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE BÀSIC D´URBANITZACIÓ DE L´EQUIPAMENT METROPOLITÀ
A LA CARRETERA DE SANT CLIMENT
AL MUNICIPI DE VILADECANS

AMIDAMENTS Pàg.: 23

TOTAL AMIDAMENT 1,140

5 PDG0-GBT1 m Canalitzacions elèctriques de BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de
160 mm de diàmetre nominal, amb 1 tub, sense reblert, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2c vorera T long num tubs
2 9,500 2,000 19,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

6 PGK0-GBT1 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2c vorera T u long
2 2,000 9,500 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

7 FG14SCGP u Armari per a cdu o per a cgp+cs (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó, tubulars inferiors de
DN-160mm, excavació de terres, fonamentació, connexions, canal de cables, fussibles cutxilla tamany 2-315 A i
presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 K21GU001 m Retirada d'instal·lació elèctrica aeris emplaçats a via pública delimitada sense accés a persones alienes a l'obra,
amb mitjans manuals i mecànics, incloent retirada de postes de fusta o formigó, càrrega i transport a zona de
gestió de residus. Inclou taxes. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONG m num lin
2 inclou retirada pal 19,000 1,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

9 PGF2-DJIZ u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 6,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a cable trenat i col·locat encastat a
terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PGK0-G001 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, col·locat aeri. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 20,700 20,700 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,700

11 FGZZGBT1 u Unitat complerta per els treballs elèctrics per part de la companyia distribuidora e-distribución per a poder
executar el desplaçament de la línia de BT aèria afectada. Inclou connexió, legalització, drets de supervisió,
retensat de la línia existent i tots els elements i costos de gestió necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 09  XARXA ELÈCTRICA ALTA TENSIÓ

1 P250-G001 u 4 perforacions horitzontals dirigides paral·leles (2x200mm per AT, 1x630 per pluvials, 1x200 de reserva) de 25m
de longitud. Inclou estudi de georadar i topografia, transport de maquinària i materials, utilització de l'equip de
doble varilla per a perforació en roca, 4 perforacions horitzontals, abastament d'aigua neta per a la perforació
mitjançant camió-cuba, gestió de llots, eliminació de fangs-detritus procedents de la perforació, jornades de
vigilància a obra de maquinària i materials. contracatció de serveis de seguretat per vigilància continuada durant
24h.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hinca T u 2 serveis
2 dividit entre AT i pluvials 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

2 PGAT-Ç001 u Treballs de la companyia E-distribucion per la nova extensió de xarxa d'Alta Tensió soterrada, segons
assessorament 814312. Import de 430.122,72€ PEC abans d'IVA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PGAT-Ç002 u Treballs de la companyia E-distribucion per l'adequacio, adaptacio o reforma de les instal·lacions existents d'alta
tensió, segons assessorament 814312. Import de 328.842,74€ PEC abans d'IVA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 10  ENLLUMENAT

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 circuit vorera T u long m2
2 punt existent a gual vehicles 6,700 0,112 0,750 C#*D#*E#*F#
3 entre guals 101,000 0,112 11,312 C#*D#*E#*F#
4 acces poligon a final 99,600 0,112 11,155 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 1 circuit creuament T u long m2
7 Gual 1 4,400 0,088 0,387 C#*D#*E#*F#
8 Gual 2 6,800 0,088 0,598 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,202

2 P2255-DPGN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 circuit vorera T u long m2
2 punt existent a gual vehicles 6,700 0,008 0,054 C#*D#*E#*F#
3 entre guals 101,000 0,008 0,808 C#*D#*E#*F#
4 acces poligon a final 99,600 0,008 0,797 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 1 circuit creuament T u long m2
7 Gual 1 4,400 0,004 0,018 C#*D#*E#*F#
8 Gual 2 6,800 0,004 0,027 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,704

3 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 circuit vorera T u long m2
2 punt existent a gual vehicles 6,700 0,091 0,610 C#*D#*E#*F#
3 entre guals 101,000 0,091 9,191 C#*D#*E#*F#
4 acces poligon a final 99,600 0,091 9,064 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,865

4 P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 circuit creuament T u long m2
2 Gual 1 4,400 0,065 0,286 C#*D#*E#*F#
3 Gual 2 6,800 0,065 0,442 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,728

5 P2R3-HIH8 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m3
2 Excavació 1,000 24,202 24,202 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -1,000 1,704 -1,704 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE BÀSIC D´URBANITZACIÓ DE L´EQUIPAMENT METROPOLITÀ
A LA CARRETERA DE SANT CLIMENT
AL MUNICIPI DE VILADECANS

AMIDAMENTS Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT 22,498

6 PDG2-G110 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 circuit vorera T u long tubs
2 punt existent a gual vehicles 6,700 1,000 6,700 C#*D#*E#*F#
3 entre guals 101,000 1,000 101,000 C#*D#*E#*F#
4 acces poligon a final 99,600 1,000 99,600 C#*D#*E#*F#
6 1 circuit creuament T u long tubs
7 Gual 1 4,400 2,000 8,800 C#*D#*E#*F#
8 Gual 2 6,800 2,000 13,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 229,700

7 PG33-K6D8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 circuit vorera T u long
2 punt existent a gual vehicles 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
3 entre guals 101,000 101,000 C#*D#*E#*F#
4 acces poligon a final 99,600 99,600 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 1 circuit creuament T u long
7 Gual 1 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
8 Gual 2 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

10 Columnes T u long
11 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,500

8 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 circuit vorera T u long
2 punt existent a gual vehicles 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
3 entre guals 101,000 101,000 C#*D#*E#*F#
4 acces poligon a final 99,600 99,600 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 1 circuit creuament T u long
7 Gual 1 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
8 Gual 2 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,500

9 FHNMS025 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x 360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color 2700º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía de producto 5 años.
Potencia: 40W
Óptica: B11

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 PHM0-IAZ1 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 PGD2-E3E9 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

12 PDK4-G060 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a
pericó de serveis, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta 60x60 T u
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 11  TELECOMUNICACIONS

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera T u long ampl h
2 100,000 0,400 0,710 28,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,400

2 P2255-DPGN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

PROJECTE BÀSIC D´URBANITZACIÓ DE L´EQUIPAMENT METROPOLITÀ
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1 vorera T u long ampl h
2 100,000 0,400 0,250 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P2R3-HIH8 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m3
2 Excavació 28,400 28,400 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -1,000 10,000 -10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,400

4 PDG1-G475 m Prisma per a canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 4 unitats de tub corbable corrugat de polietilè,
de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades,
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera T u long
2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 PDK4-G070 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arq ajunt 70x70 T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PDK4-LP5C u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arq DM T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 12  SENYALITZACIÓ
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
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1 P21B0-HBQM m2 Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long ampl
2 10,000 0,100 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PBA3-DXJ7 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long ampl
2 discontinua 10,000 0,100 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 12  SENYALITZACIÓ
Subcapítol 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBM-G003 u Suport rectangular de 3m d'alçada de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 50km/h+Vilanova (previsio no

reaprofitar)
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PBBF-DUJN u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 50km/h+Vilanova (previsio no

reaprofitar)
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBBE-DUA1 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 25x195 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 50km/h+Vilanova (previsio no

reaprofitar)
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
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Capítol 13  ENJARDINAMENT

1 PR411-8TAB u Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Auró blanc T u
2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

2 PRA2-E001 m2 Sembra per gespa amb barreja de llabors tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, per
a superfícies d'entre 500 i 2000m2 i pendents inferiors al 25%, amb sembradora de tracció mecànica. inclosa la
primera sega.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gespa T m2
2 107,000 107,000 C#*D#*E#*F#
3 216,000 216,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 323,000

3 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gespa T m2 h
2 107,000 0,300 32,100 C#*D#*E#*F#
3 216,000 0,300 64,800 C#*D#*E#*F#
5 Auró blanc T u m2 h
6 11,000 1,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#
7 12,000 1,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,900

4 PR36-8RV8 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gespa T m2 h 50% aportacio
2 107,000 0,300 0,500 16,050 C#*D#*E#*F#
3 216,000 0,300 0,500 32,400 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Auró blanc T u m2 h 50% aportacio
6 11,000 1,000 1,000 0,500 5,500 C#*D#*E#*F#
7 12,000 1,000 1,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,950

5 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gespa T m2 h
2 107,000 0,100 10,700 C#*D#*E#*F#
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3 216,000 0,100 21,600 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Auró blanc T u m2 h
6 11,000 1,000 0,200 2,200 C#*D#*E#*F#
7 12,000 1,000 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,900

6 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gespa T m2 h
2 107,000 0,100 10,700 C#*D#*E#*F#
3 216,000 0,100 21,600 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Auró blanc T u m2 h
6 11,000 1,000 0,200 2,200 C#*D#*E#*F#
7 12,000 1,000 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,900

7 PR60-G140 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x140 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Auró blanc T u
2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

8 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Auró blanc T u
2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

9 PR25-DOFB m2 Llaurada de terreny sòls de trànsit, en obres d'enginyeria civil, a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre
erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball de 1.8 a
2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gespa T m2
2 107,000 107,000 C#*D#*E#*F#
3 216,000 216,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 323,000

10 Z000G001 u Unitat completa corresponent al manteniment de la nova vegetació durant l'any de garantia de les obres
d'urbanització.

Inclou les següents activitats a l'arbrat:

EUR

PROJECTE BÀSIC D´URBANITZACIÓ DE L´EQUIPAMENT METROPOLITÀ
A LA CARRETERA DE SANT CLIMENT
AL MUNICIPI DE VILADECANS

AMIDAMENTS Pàg.: 32

a.Reposició de baixes arbòries amb material vegetal del mateix tamany. Es suposa que en el primer any hi ha
un 5% de baixes.

b.Reg dels arbres. Cada arbre que es planta amb reg automàtic s'ha de regar amb una dotació de 35
litres/arbre 2 cops per setmana durant 2 mesos després de la plantació. També s'han de regar amb l'esmentada
dotació de 35 litres/arbre 2 cops per setmana en els mesos de maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre (6
mesos). I 35 litres/arbre 1 cop per setmana en els mesos de novembre, desembre, gener, febrer, març i abril (6
mesos).

c.Els arbres s'han de podar a partir del segon any. Durant el primer any no es poden.

d.Els arbres s'han d'abonar una vegada a l'any. L'abonat es te que fer en el mes de març. Cal usar adobs
d'alliberació lenta (9 mesos).

e.Els arbres han de tenir un tractament fitosanitari dues vegades a l'any. A la primavera per fer front al pulgó i a
la tardor per fer front a alguna altre plaga que puguin patir.

f.Els arbres han d'estar nets d'herbes al seu voltant. En cap cas s'usaran herbicides químics. Es habitual
plantejar la tasca de neteja de males herbes 6 vegades a l'any. En concret, en els mesos de maig, juny, juliol,
agost, setembre i octubre.

g.Els arbres han de tenir els tutors en bon estat durant els seus primers 2 anys. Es habitual plantejar la tasca de
revisió de l'entutorat 2 vegades a l'any.

h.Els arbres han de mantenir en bones condicions l'encoixinat orgànic. Es habitual plantejar la tasca de revisió
de l'encoixinat orgànic 1 vegada a l'any, en concret en el mes de març.

Inclou les següents activitats als arbustos:

a.Reposició de baixes arbustives amb material vegetal del mateix tamany. Es suposa que en el primer any hi ha
un 5% de baixes.

b.Reg dels arbusts. Els arbustos xeròfils que es planten amb reg automàtic s'han de regar amb un volum de 5
litres/m2 3 cops per setmana en els mesos de maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre (6 mesos). I s'han de
regar amb el mateix volum de 5 litres/m2 1 cop per setmana durant els altres 6 mesos de l'any.

c.Els arbusts grans es tenen que podar i els arbusts petits retallar, a partir del segon any de plantació.

d.Els arbusts han de tenir un tractament fitosanitari dues vegades a l'any. A la primavera per fer front al pulgó i
a la tardor per fer front a alguna altre plaga que puguin patir.

e.Els arbusts i parterres de la urbanització han d'estar nets d'herbes al seu voltant. En cap cas s'usaran
herbicides químics. Es habitual plantejar la tasca de neteja de males herbes 5 vegades a l'any. En concret, en
els mesos de maig, juny, juliol, agost i setembre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 14  MOBILIARI URBÀ

1 PQ23-MCB0 u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 40 l, 38 cm de diàmetre, circular de planxa d'acer zincat de gruix
2 mm amb acabat imprimació epoxi i pintura polièster, i suports de tub de 40 mm, col·locada ancorada amb dau
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 15  CONTROL DE QUALITAT

1 ZNPPG001 pa Partida alçada a justificar corresponent a la totalitat de l'import de control de qualitat en el projecte
d'urbanització de l'equipament metropolità a la carretera de Sant Climent a Viladecans

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Control de qualitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 16  SEGURETAT I SALUT

1 ZNPPA005 pa Partida alçada a justificar corresponent a la totalitat de l'import de seguretat i salut en el projecte d'urbanització
de l'equipament metropolità a la carretera de Sant Climent a Viladecans

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Control de qualitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA ST CLIMENT 97
Capítol 17  ALTRES

1 Z000-G001 u Partida alçada per imprevistos durant l'execució de les obres d'urbanització de l'equipament metropolità a la
carretera de Sant Climent al municipi de Viladecans

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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P-1 2RFZ0008 u Inspecció de la tota la instal·lació de reg, inclou revisió de la programació del reg, control del
bon regatge dels aspersors, difusors i degoters, detecció i reparació de possibles avaries en
la xarxa, substitució de les bateries dels programadors i de la cònsola de programació al final
del període de manteniment i el consum d'aigua durant aquest període.

121,87 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

18,88 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 EJM1240B u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2'',
connectat a una bateria o a un ramal

354,35 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 FD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del
paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent,
excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a vorera, i
base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs completament acabat.

585,69 €

(CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 FG14SCGP u Armari per a cdu o per a cgp+cs (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó, tubulars
inferiors de DN-160mm, excavació de terres, fonamentació, connexions, canal de cables,
fussibles cutxilla tamany 2-315 A i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.

1.437,76 €

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 FGZZGBT1 u Unitat complerta per els treballs elèctrics per part de la companyia distribuidora e-distribución
per a poder executar el desplaçament de la línia de BT aèria afectada. Inclou connexió,
legalització, drets de supervisió, retensat de la línia existent i tots els elements i costos de
gestió necessaris.

800,00 €

(VUIT-CENTS EUROS)

P-7 FHNMS025 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x 360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color 2700º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía de producto 5 años.
Potencia: 40W
Óptica: B11

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

396,20 €

(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-8 FJ650004 u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre de 2'' i 120 mesh amb presa
manomètrica, vàlvula de neteja incorporada, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i
part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

259,83 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 FJM30011 u Vàlvula ventosa tipus 'segev s-030' d'1'' o equivalent, de base de plàstic automàtica amb cos
de polipropilè de 0,2 a 16 bar, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i p.p. de peces
de connexió. Tot inclòs completament acabat.

82,88 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 FJSAG011 u Programador de reg de 8 estacions ampliable fins 48 estacions, amb alimentació de les
electrovàlvules de 24V. Model ESP-LXME de la casa comercial RainBird o equivalent.
Compatible amb sistemes de control centralitzat. Inclou instal·lació, programació, i
comprovacions. Tot inclòs completament acabat

555,74 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-11 FJSB2411 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

118,26 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-12 FJSCG200 u Sensor de pluja vía radiofreqüència compatible amb el sistema de control ´´Samcla´´,
regulabe, amb protecció antibandàlica en acer inoxidable per a instal·lació amb cables. Tot
inclòs completament acabat

225,45 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 FJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de
connexió, comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.

1.393,47 €

(MIL TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-14 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del
terra 0,50 m), inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

13,62 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 FN121694 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar,
de D 50 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.

115,36 €

(CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 FN8114F4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de
canalització soterrada

172,82 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 K21GU001 m Retirada d'instal·lació elèctrica aeris emplaçats a via pública delimitada sense accés a
persones alienes a l'obra, amb mitjans manuals i mecànics, incloent retirada de postes de
fusta o formigó, càrrega i transport a zona de gestió de residus. Inclou taxes. Tot inclòs.

15,28 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-18 P2146-DJ3I m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

21,72 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 P214P-E7JJ m3 Enderroc de fonament corregut d'obra ceràmica, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

77,14 €

(SETANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-20 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

10,02 €

(DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-21 P21B0-HBQM m2 Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge 8,98 €
(VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

13,35 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-23 P21R0-92I8 u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i
transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

250,83 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

5,53 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

4,30 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-26 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

9,29 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-27 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

3,61 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,96 €
(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim 46,82 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-30 P2253-G001 m3 Reblert de forat amb escollera sense classificar 22,84 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-31 P2255-DPGN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM

27,96 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

36,35 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 P2257-54AL m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

7,66 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-34 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,71 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-35 P241-FIPP m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-36 P250-G001 u 4 perforacions horitzontals dirigides paral·leles (2x200mm per AT, 1x630 per pluvials, 1x200
de reserva) de 25m de longitud. Inclou estudi de georadar i topografia, transport de
maquinària i materials, utilització de l'equip de doble varilla per a perforació en roca, 4
perforacions horitzontals, abastament d'aigua neta per a la perforació mitjançant camió-cuba,
gestió de llots, eliminació de fangs-detritus procedents de la perforació, jornades de vigilància
a obra de maquinària i materials. contracatció de serveis de seguretat per vigilància
continuada durant 24h.

90.468,09 €

(NORANTA MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P-37 P2R3-HIH8 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de
15 i fins a 20 km

9,80 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-38 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,22 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-39 P2RA-EU6U m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

15,91 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-40 P2RA-EU6W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

-43,05 €

(MENYS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-41 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

15,61 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-42 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

11,12 €

(ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-43 P2RA-IQFV m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea
de Residus

12,44 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-44 P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

118,67 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-45 P3J3-3C3M m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

44,77 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-46 P7B1-6Q3E m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir

3,01 €

(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-47 P931-3G6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

112,47 €

(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-48 P931-GG6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
amb malla electrosoldada abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

160,35 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-49 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 38,23 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-50 P966-H97L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm

46,09 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-51 P967-E9VI m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4
20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

31,69 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-52 P967-E9VY m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta

34,52 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-53 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb
beurada de ciment

19,89 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-54 P981-V80A m Rampa per a gual amb peces prefabricades de formigó de 40x60x24/13, de color gris,
col·locat sobre base de formigó no estructural formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40
mm de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

171,60 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-55 P983-V8GD u Capçal per a gual amb peça prefabricada de formigó de 40x60x24/13 per a posició lateral, de
color gris, col·locat sobre base de formigó no estructural formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

121,50 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-56 P9E1-DMXG m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

54,32 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-57 P9E1-V6RF m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3
cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland

61,44 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-58 PBA3-DXJ7 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,86 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-59 PBBE-DUA1 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 25x195 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

146,92 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-60 PBBF-DUJN u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

74,39 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-61 PBBM-G003 u Suport rectangular de 3m d'alçada de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a
terra formigonat

59,04 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-62 PD06-E016 u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb
solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces
especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de
810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons
de polipropilè armat

770,97 €

(SET-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-63 PD731-G250 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

25,75 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-64 PD731-G315 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

33,69 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-65 PD731-G400 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

44,81 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-66 PD731-G630 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 630, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 20 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

77,70 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-67 PD731-M001 u Col·locació broc de HM per a tub DN630. Tot inclòs. 352,49 €
(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-68 PD731-M004 u Vàlvula clapeta de fin canonada per tub DN-630 1.500,00 €
(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-69 PDG0-GBT1 m Canalitzacions elèctriques de BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i
corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 1 tub, sense reblert, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

8,25 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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P-70 PDG1-G475 m Prisma per a canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 4 unitats de tub corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, formigó en massa HM -
20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors.

28,05 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-71 PDG2-G110 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

4,42 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-72 PDG2-G125 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-73 PDG2-G160 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

7,58 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-74 PDK4-G060 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb
cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

266,82 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-75 PDK4-G070 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta,col.mort.

448,78 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-76 PDK4-GG60 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb
cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

262,78 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-77 PDK4-LP5C u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal·lacions de telefonia,
col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

548,53 €

(CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-78 PDK6-VAOO u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de
diàmetre 60 mm (tub PE DN75), de 120x60x60 cm de mides interiors amb paret de maó calat
R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a
drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 200 mm i bastiment i tapa de planxa
d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 128x68x3,5 cm amb tapa
antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge

401,99 €

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-79 PFB4-DW47 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

15,96 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-80 PFB4-DW48 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

9,45 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-81 PFB4-DW4A m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

12,07 €

(DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-82 PG33-E6TM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1,43 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-83 PG33-K6D8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

5,31 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-84 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 8,54 €
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-85 PGAT-Ç001 u Treballs de la companyia E-distribucion per la nova extensió de xarxa d'Alta Tensió soterrada,
segons assessorament 814312. Import de 430.122,72€ PEC abans d'IVA

361.447,66 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-UN MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-86 PGAT-Ç002 u Treballs de la companyia E-distribucion per l'adequacio, adaptacio o reforma de les
instal·lacions existents d'alta tensió, segons assessorament 814312. Import de 328.842,74€
PEC abans d'IVA

276.338,44 €

(DOS-CENTS SETANTA-SIS MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-87 PGD2-E3E9 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

55,84 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-88 PGF2-DJIZ u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 6,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a cable trenat i
col·locat encastat a terra

438,87 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-89 PGK0-G001 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, col·locat aeri. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

23,01 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-90 PGK0-GBT1 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

28,98 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-91 PGZZ-ÇMT1 u Treballs de la companyia E-distribución d'adequació d'instal·lacións existents de mitja tensió,
segons assessorament 814285. Import de 21.853,28€ PEC abans d'IVA.
Inclòu la reforma del centre de transformació.

18.364,10 €

(DIVUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-92 PHM0-IAZ1 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

833,96 €

(VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-93 PJS5-G001 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada. Inclou comptador i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

209,71 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-94 PJS6-9EEZ m Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

3,83 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-95 PJSS-IRW8 u Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2´´ de
diàmetre, instal·lada en pericó

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-96 PM23-4BCW u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

721,91 €

(SET-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-97 PQ23-MCB0 u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 40 l, 38 cm de diàmetre, circular de planxa
d'acer zincat de gruix 2 mm amb acabat imprimació epoxi i pintura polièster, i suports de tub
de 40 mm, col·locada ancorada amb dau

251,71 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-98 PR25-DOFB m2 Llaurada de terreny sòls de trànsit, en obres d'enginyeria civil, a una fondària de 0,3 m, amb
tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV) de potència, amb equip de llaurada i
una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

0,27 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-99 PR36-8RV8 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

60,21 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-100 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 4,90 €
(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-101 PR411-8TAB u Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

146,69 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-102 PR60-G140 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x140 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

74,07 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-103 PRA1-DOEG m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

1,42 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-104 PRA2-E001 m2 Sembra per gespa amb barreja de llabors tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies, per a superfícies d'entre 500 i 2000m2 i pendents inferiors al 25%, amb
sembradora de tracció mecànica. inclosa la primera sega.

0,68 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-105 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

34,00 €

(TRENTA-QUATRE EUROS)

P-106 Z000G001 u Unitat completa corresponent al manteniment de la nova vegetació durant l'any de garantia
de les obres d'urbanització.

Inclou les següents activitats a l'arbrat:

a.Reposició de baixes arbòries amb material vegetal del mateix tamany. Es suposa que en el
primer any hi ha un 5% de baixes.

b.Reg dels arbres. Cada arbre que es planta amb reg automàtic s'ha de regar amb una
dotació de 35 litres/arbre 2 cops per setmana durant 2 mesos després de la plantació. També
s'han de regar amb l'esmentada dotació de 35 litres/arbre 2 cops per setmana en els mesos
de maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre (6 mesos). I 35 litres/arbre 1 cop per setmana
en els mesos de novembre, desembre, gener, febrer, març i abril (6 mesos).

c.Els arbres s'han de podar a partir del segon any. Durant el primer any no es poden.

d.Els arbres s'han d'abonar una vegada a l'any. L'abonat es te que fer en el mes de març.
Cal usar adobs d'alliberació lenta (9 mesos).

e.Els arbres han de tenir un tractament fitosanitari dues vegades a l'any. A la primavera per
fer front al pulgó i a la tardor per fer front a alguna altre plaga que puguin patir.

f.Els arbres han d'estar nets d'herbes al seu voltant. En cap cas s'usaran herbicides químics.
Es habitual plantejar la tasca de neteja de males herbes 6 vegades a l'any. En concret, en els
mesos de maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre.

g.Els arbres han de tenir els tutors en bon estat durant els seus primers 2 anys. Es habitual
plantejar la tasca de revisió de l'entutorat 2 vegades a l'any.

h.Els arbres han de mantenir en bones condicions l'encoixinat orgànic. Es habitual plantejar
la tasca de revisió de l'encoixinat orgànic 1 vegada a l'any, en concret en el mes de març.

Inclou les següents activitats als arbustos:

a.Reposició de baixes arbustives amb material vegetal del mateix tamany. Es suposa que en
el primer any hi ha un 5% de baixes.

b.Reg dels arbusts. Els arbustos xeròfils que es planten amb reg automàtic s'han de regar
amb un volum de 5 litres/m2 3 cops per setmana en els mesos de maig, juny, juliol, agost,
setembre i octubre (6 mesos). I s'han de regar amb el mateix volum de 5 litres/m2 1 cop per
setmana durant els altres 6 mesos de l'any.

c.Els arbusts grans es tenen que podar i els arbusts petits retallar, a partir del segon any de
plantació.

d.Els arbusts han de tenir un tractament fitosanitari dues vegades a l'any. A la primavera per
fer front al pulgó i a la tardor per fer front a alguna altre plaga que puguin patir.

1.426,41 €
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e.Els arbusts i parterres de la urbanització han d'estar nets d'herbes al seu voltant. En cap
cas s'usaran herbicides químics. Es habitual plantejar la tasca de neteja de males herbes 5
vegades a l'any. En concret, en els mesos de maig, juny, juliol, agost i setembre.

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-107 Z000-G001 u Partida alçada per imprevistos durant l'execució de les obres d'urbanització de l'equipament
metropolità a la carretera de Sant Climent al municipi de Viladecans

35.000,00 €

(TRENTA-CINC MIL EUROS)

P-108 ZNPPA005 pa Partida alçada a justificar corresponent a la totalitat de l'import de seguretat i salut en el
projecte d'urbanització de l'equipament metropolità a la carretera de Sant Climent a
Viladecans

8.000,00 €

(VUIT MIL EUROS)

P-109 ZNPPG001 pa Partida alçada a justificar corresponent a la totalitat de l'import de control de qualitat en el
projecte d'urbanització de l'equipament metropolità a la carretera de Sant Climent a
Viladecans

8.000,00 €

(VUIT MIL EUROS)

Viladecans, a juliol de l´any 2025

Els autors del projecte

Esteve Riba Genescà

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número 25.288)
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