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1. 1. 1. 1. ANTECEDENTS DEL PROJECTEANTECEDENTS DEL PROJECTEANTECEDENTS DEL PROJECTEANTECEDENTS DEL PROJECTE    

    

1.11.11.11.1 Delimitació física.Delimitació física.Delimitació física.Delimitació física.    

Els carrers Lilàs i Passeig del Tamariu estan ubicats al barri d’Alba-Rosa en el municipi de Viladecans. Els trams 

objecte d’aquest projecte es troben limitats pels carres Josep Pallach i Margarides. 

 

 

 

La superfície total de l’àmbit d’actuació és aproximadament de 2.050 m2. 

    

1.21.21.21.2 AAAAntecedentsntecedentsntecedentsntecedents    

L’ajuntament de Viladecans va realitzar entre gener i juliol de 2017 un procés participatiu amb la ciutadania per 

prioritzar les accions de millores a realitzar en el Barri d’Alba-Rosa i dedicir el model d’intervenció a realitzar en el barri. 

 

D’aquestes reunions, un grup de 21 persones representants del barri i durant 8 reunions de treball van optar per una 

intervenció urbanística integral, començant pels carrers Lilàs /tamariu, i Ginesta, valorant per sobre de totes les 

actuacions a fer les enfocades en els criteris següents: 

 

- Eliminació de serveis aeris i els elements associats que ocupen avui en dia l’espai públic , amb el conseqüent 

soterrament de línies i afectació de les escomeses dels veïns. 

- Millora de l’accesibilitat de tot el carrer. 

- Renovació i millora de la resta de serveis i mobiliari 

- Nova Pavimentació de les calçades 

 

El contingut d’aquest projecte desenvolupa una primera fase d’aquest projecte de Millora Urbanística integral del Barri 

d’AlbaRosa, que compren  la nova urbanització dels Carrers Lilàs i Passeig del Tamariu, entre els carrers Josep 

Pallach i Margarides, prioritzant els criteris abans esmentats    

 

2.2.2.2.    DADES BÀSIQUESDADES BÀSIQUESDADES BÀSIQUESDADES BÀSIQUES    

    

2.1. D2.1. D2.1. D2.1. Dades urbanístiques.ades urbanístiques.ades urbanístiques.ades urbanístiques.    

La totalitat de la superfície de l’àmbit del projecte està qualificat de sòl urbà qualificat de Vial (5)  

 

    

    

2.2. D2.2. D2.2. D2.2. Dades companyies de serveis.ades companyies de serveis.ades companyies de serveis.ades companyies de serveis.    

XARXA AFECXARXA AFECXARXA AFECXARXA AFECTADATADATADATADA    COMPANYIA PROPIETARICOMPANYIA PROPIETARICOMPANYIA PROPIETARICOMPANYIA PROPIETARIA / CONCESSIONÀRIAA / CONCESSIONÀRIAA / CONCESSIONÀRIAA / CONCESSIONÀRIA    

Xarxa de Clavegueram EMMSA-Em presa Metropolitana de Sanejament, S.A. 

Xarxa de Suministrament d’aigua AGBAR- Aigües de barcelona-llobregat sud 

Xarxa de reg MUNICIPAL 

Xarxa de suministrament de gas GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.L. 

Xarxa de suministrament d’electricitat ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L. 

Xarxa de telecomunicacions TELEFÒNICA 

Xarxa de telecomunicacions. Wicable MUNICIPAL/ VIMED 

Xarxa d’enllumenat públic MUNICIPAL/ SECE 

    

2.3. Tècnics redac2.3. Tècnics redac2.3. Tècnics redac2.3. Tècnics redactors del projectetors del projectetors del projectetors del projecte 

El projecte ha estat redactat pels Serveis Tècnics municipals del departament de Serveis Tècnics de l’Àrea de 

Planificació Territorial de l’Ajuntament de Viladecans.    

 

L’equip redactor de l’Ajuntament de Viladecans està format per Raquel Carnero, arquitecta, i per Regina Baró, 

delineant. 

 

 

 

Raquel Carnero Vicente 

Arquitecta del departament de Serveis Tècnics 

    

3. OBJECTE DEL PROJE3. OBJECTE DEL PROJE3. OBJECTE DEL PROJE3. OBJECTE DEL PROJECTECTECTECTE    

 

L’objecte d’aquest document és millorar d’urbanització de l’estat actual del carrer Lilàs i Passeig del Tamariu, entre els 

carrers Josep Pallach i Margarides, tant a nivell d’acabats com d’accessibilitat general. 
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El present projecte executiu té per objecte el desenvolupament dels treballs a realitzar per millorar les diferents xarxes 

de serveis que discorren dintre de l’àmbit d’actuació, enriquir la qualitat de l’espai públic i millorar l’accessibilitat de 

l’àmbit. 

 

4444. . . . DESCRIPCIÓ DE L’ÀDESCRIPCIÓ DE L’ÀDESCRIPCIÓ DE L’ÀDESCRIPCIÓ DE L’ÀMBITMBITMBITMBIT    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE    

 

L’àmbit d’actuació del present projecte es troba situat al Barri d’Alba Rosa del municipi de Viladecans, comarca del 

Baix Llobregat. Correspon a la millora  de l’urbanització del carrer Lilàs- entre C/ Josep Pallach i Ginesta- i el Passeig 

del Tamariu- entre C/ Ginesta i Margarides- .L’àmbit del projecte té una superfície de 2.050 m2 

 

Estat actual de l’àmbit d’intervEstat actual de l’àmbit d’intervEstat actual de l’àmbit d’intervEstat actual de l’àmbit d’intervencióencióencióenció    

L’estructura viària del barri en l’actualitat està plantejada com una xarxa de distribució local, on els àmbits dels vehicles 

es disputen amb els espais destinats als vianants. A més, les xarxes de serveis que discorren en aeri i els suports 

associats a aquestes xarxes envaeixen les voreres dificulten l’accessibilitat, a l’hora que  creen una imatge 

desendreçada i obsoleta del barri. 

 

El carrer de Lilàs té un carril de circulació, per on passa l’autobús i el camió de les escombraries, i una banda 

d’aparcament en la banda de muntanya. Té una vorera a banda i banda d’ aproximadament 1,15m d’amplada 

cadascuna. Els materials són panot de nou pastilles, bordó de formigó i calçada d’asfalt. No hi ha cap element de 

mobiliari a excepció de la senyalització viària i els suports verticals de les xarxes que discorren en aeri. Tots els 

serveis existents també es troben reflectits als plànols de serveis afectats. 

 

El Passeig del Tamariu de té un carril de circulació, per on passa l’autobús i el camió de les escombraries, i una 

banda d’aparcament. Té una vorera a banda i banda  d’ aproximadament 1,15m d’amplada cadascuna, tot i que en 

alguns punts arriba fins a 1,30m. Els materials són panot de nou pastilles, bordó de formigó i calçada d’asfalt. No hi 

ha cap element de mobiliari a excepció de la senyalització viària i els suports verticals de les xarxes que discorren en 

aeri. Tots els serveis existents també es troben reflectits als plànols de serveis afectats. 

El carrer Lilàs, amb una longitud d’uns  67 metres lineals presenta un pendent longitudinal del 1,5% cap el carrer de 

Josep Pallach, i un pendent transversal poc destacable, a excepció de les zones de cruïlles, on empalma amb 

carrers de pendent longitudinal important. 

 

El Passeig del Tamariu, amb una longitud d’uns 148 metres lineals presenta un pendent longitudinal del 0,5% cap el 

carrer Central d’Alba-Rosa, i un pendent transversal poc destacable, a excepció de les zones de cruïlles, on 

empalma amb carrers de pendent longitudinal important. 

 

Les places d’aparcament no es troben delimitades i el vehicles s’estacionen en ambdós carrers a la banda de 

muntanya, amb un total de 33 places aproximadament. 

 

Pel que fa als serveis existents, s’incorpora al present projecte l’Annex 1-Seveis existents i afectats- on s’especifiquen 

les característiques d’aquests serveis. 

 

En els cassos de les xarxa de telefonia i electricitat, que actualment discorren en aeri i es soterraran amb el projecte, 

implicaran l’afectació de les escomeses actuals de les finques, que hauran d’adaptar-se al nou traçat soterrat i a les 

normatives actuals de cadascuna de les companyies, segons es recull en la documentació gràfica. 

 

    

5. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA5. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA5. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA5. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA    

 

El traçat dels carrers objecte del projecte són un accés directe des de el nucli urbà de Viladecans al centre del barri 

d’Alba-Rosa.  

 

En termes generals el projecte defineix una nova amplada de pas vehicular, eliminant la franja d’aparcament , i 

afavorint l’espai destinat al vianant, ampliant l’amplada de les voreres. La vorera de la banda muntanya té una 

amplada de 3,10 m, mentre que la vorera de mar té una amplada de 1,50 m. Aquesta diferencia fa que en la vorera 

de  muntanya es puguin ubicar elements com arbrat, l’enllumenat públic i els contenidors d’escombreries, 

assegurant recorreguts accessibles al llarg del carrer. 

 

Donat que es una via per la que transita l’autobús municipal i el camió de les escombraries, la calçada tindrà una 

amplada de 3,40cm per assegurar un pas suficient per a aquests vehicles. 

 

En base a aquest objectiu el projecte s’organitza a partir dels següents aspectes: 

 

A. Promoure l’accessibilitat del carrer i la supressió de barreres arquitectòniques.A. Promoure l’accessibilitat del carrer i la supressió de barreres arquitectòniques.A. Promoure l’accessibilitat del carrer i la supressió de barreres arquitectòniques.A. Promoure l’accessibilitat del carrer i la supressió de barreres arquitectòniques.    

B. Eliminar les xarxes de serveis aeris i retirar els elements associats de la via pública.B. Eliminar les xarxes de serveis aeris i retirar els elements associats de la via pública.B. Eliminar les xarxes de serveis aeris i retirar els elements associats de la via pública.B. Eliminar les xarxes de serveis aeris i retirar els elements associats de la via pública.    

C. Estudiar les escoC. Estudiar les escoC. Estudiar les escoC. Estudiar les escomeses de cadascun dels veïns per assegurar la continuïtat dels nous serveis soterrats.meses de cadascun dels veïns per assegurar la continuïtat dels nous serveis soterrats.meses de cadascun dels veïns per assegurar la continuïtat dels nous serveis soterrats.meses de cadascun dels veïns per assegurar la continuïtat dels nous serveis soterrats.    

 

A. Promoure l’accessibilitat del carrer i la supressió de barreres arquitectòniques.A. Promoure l’accessibilitat del carrer i la supressió de barreres arquitectòniques.A. Promoure l’accessibilitat del carrer i la supressió de barreres arquitectòniques.A. Promoure l’accessibilitat del carrer i la supressió de barreres arquitectòniques.    

La nova secció del carrer mantindrà els vehicles 15 cm per sota del nivell de les voreres, en un carrer de tipus 

segregat. Els vianants mantindran el seu itinerari elevat respecte a la calçada a través d’ unes voreres aixecades i 

diferenciades del pas de vehicles. En les zones de les cruïlles, previ als passos de vianants, aquestes voreres 

s’enrasaran amb la calçada, assegurant el trànsit de vianants de forma continua, segura i autònoma.  

 

L’acabat de les voreres serà de panot de 4 pastilles, encintat amb bordó prefabricat de formigó. En les 

aproximacions als passos de vianants, es col·locarà paviment tàctil, per fer els encaminaments fins a aquests, i 

poder detectar el creuament amb zones de pas de vehicles. 

 

Es retiraran de la via pública tots els elements que actualment envaeixen les voreres  i dificulten el pas dels vianants, i 

en el cas de que la seva retirada no sigui possible, es reubicaran perquè no interfereixin amb aquest pas. 

 

Els elements de mobiliari es concentraran principalment en la vorera de muntanya, de més amplada i amb capacitat 

de incorporar aquests elements sense que afecti als itineraris adaptats, i tenint en compte que tant autobús com 

camió de les escombraries necessiten accedir des del costat dret en el sentit de la circulació als punts de recollida. 

Puntualment es col·loquen pilones en totes les cantonades de cruïlla, per protegir els àmbits exclusius de vianants, 

que ens aquests punts queden enrassats amb la calçada 

 

L’ calçada tindrà un acabat asfàltic en les cruïlles i de formigó porós en els trams entre cruïlles per afavorir la 

permeabilitat del sòl i poder recollir l’aigua de la pluja in situ. 

 

B. Eliminar les xarxes de serveis aeris i retirar els elements associats de la via pública.B. Eliminar les xarxes de serveis aeris i retirar els elements associats de la via pública.B. Eliminar les xarxes de serveis aeris i retirar els elements associats de la via pública.B. Eliminar les xarxes de serveis aeris i retirar els elements associats de la via pública.    

Es tracta com un criteri primordial i una demanda del barri i dels veïns, la retirada de les xarxes que discorren en aeri, 

com són la xarxa de Telefonia i la de Baixa Tensió. 

 

Aquestes xarxes amb la seva solució tècnica actual, creen una imatge desendreçada de l’espai públic, donada la 

presencia de gran quantitat de cables visibles i de suports sobre les voreres, que a més dificulten el trànsit dels 
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vianants, per això s’actualitzaran soterrant-les i adaptant-les a les noves normatives. 

 

C. Estudiar les escomeses de cadascun dels veïns per assegurar la continuïtat dels nous serveis soterrats.C. Estudiar les escomeses de cadascun dels veïns per assegurar la continuïtat dels nous serveis soterrats.C. Estudiar les escomeses de cadascun dels veïns per assegurar la continuïtat dels nous serveis soterrats.C. Estudiar les escomeses de cadascun dels veïns per assegurar la continuïtat dels nous serveis soterrats.    

El soterrament de les línies abans esmentades implica modificacions en les escomeses dels veïns del carrer, que ara 

les tenen adaptades a un subministrament en aeri, i amb el projecte es transforma en una subministrament en  

soterrat. 

 

El projecte contempla les feines i materials necessaris per adaptar sobre cadascuna de les tanques dels veïns els 

elements necessaris, seguint les instruccions de les companyies, - arquetes, comptadors i perxes, així com el 

cablejat i connexions amb antics punts de subministrament-,  que assegurin el subministrament fins a cadascuna de 

les finques. 

 

Aquest projecte no contempla les millores ni l’adaptació a normativa vigent de la xarxa interna de les finques, que 

resta pendent a la voluntat de cadascun dels propietaris. 

 

Tenint en compte les premisses descrites i les preexistències , el projecte es caracteritza de la següent manera: 

 

Carrers limítrofsCarrers limítrofsCarrers limítrofsCarrers limítrofs    

En general, en l’àmbit de vorera dels carrers es farà servir una peça de panot de 9 pastilles, d’acord amb la solució 

executada en la resta del barri i dels carrers perimetrals. En aquests punts s’adaptarà el nou carrer als pendents 

existents donant continuïtat entre la nova intervenció i les preexistències. 

 

En la zona de calçada es donarà continuïtat a l’acabat asfàltic existent seguint el mateix criteri. 

 

Carrer LilàsCarrer LilàsCarrer LilàsCarrer Lilàs    

El carrer es proposa amb una vorera elevada respecte el nivell de la calçada i  amb un pendent transversal  que 

avocarà les aigües cap a la zona de trànsit rodat, deprimida respecte aquestes voreres, on es produirà la recollida de 

l’aigua. La calçada es solucionarà amb un formigó porós per afavorir la permeabilitat del sòl i poder recollir l’aigua de 

la pluja in situ, abans de desviar-la fins al sistema de drenatge dissenyat. 

 

Les voreres es pavimentaran amb peça prefabricada de panot de 4 pastilles i s’encintaran amb peces de bordó de 

formigó prefabricat. La vorera de la banda de muntanya, de 3,10m d’amplada total, inclou una franja vegetal dintre 

d’un escocell corregut de 0,85 m de amplada, on es col·locarà la vegetació i arbrat, a més de l’enllumenat. La vorera 

de la banda de mar, tindrà una amplada total de 1,50cm. 

 

Aquesta franja de vegetació s’interromprà en aquells punts on sigui necessari ubicar punts de recollida de residus , 

pavimentant-se igual que la resta de la vorera, així com en zones de guals per l’entrada de vehicles. 

 

La zona de calçada es resoldrà amb un formigó porós que infiltrarà l’aigua que caigui sobre aquesta superfície, i la 

de les voreres que també es recondueix cap aquesta superfície, per reconduir-la gràcies a les pendents de les capes 

granulars inferiors cap al sistema de drenatge sostenible plantejat, format per dipòsits de retenció i infiltració soterrats 

sota la franja d’escocells. 

    

 

Passeig del TamariuPasseig del TamariuPasseig del TamariuPasseig del Tamariu    

El carrer es proposa amb una vorera elevada respecte el nivell de la calçada i  amb un pendent transversal  que 

avocarà les aigües cap a la zona de trànsit rodat, deprimida respecte aquestes voreres, on es produirà la recollida de 

l’aigua. La calçada es solucionarà amb un formigó porós per afavorir la permeabilitat del sòl i poder recollir l’aigua de 

la pluja in situ, abans de desviar-la fins al sistema de drenatge dissenyat.  

 

Les voreres es pavimentaran amb peça prefabricada de panot de 4 pastilles i s’encintaran amb peces de bordó de 

formigó prefabricat. La vorera de la banda de muntanya, de 3,10m d’amplada total, inclou una franja vegetal dintre 

d’un escocell corregut de 0,85 m de amplada, on es col·locarà la vegetació i arbrat, a més de l’enllumenat. La vorera 

de la banda de mar, tindrà una amplada total de 1,50cm. 

 

Aquesta franja de vegetació s’interromprà en aquells punts on sigui necessari ubicar punts de recollida de residus , 

pavimentant-se igual que la resta de la vorera, així com en zones de guals de vehicles. 

 

La zona de calçada es resoldrà amb un formigó porós que infiltrarà l’aigua que caigui sobre aquesta superfície, i la 

de les voreres que també es recondueix cap aquesta superfície, per reconduir-la gràcies a les pendents de les capes 

granulars inferiors cap al sistema de drenatge sostenible plantejat, format per dipòsits de retenció i infiltració soterrats 

sota la franja d’escocells. 

 

CruïllesCruïllesCruïllesCruïlles    

Les cruïlles, en la zona de les voreres, tindran el mateix tractament que la resta del carrer, amb la única diferencia 

que apareixeran els encaminaments de paviment tàctil direccional per marcar el recorregut segur a les persones 

amb disminució visual cap els passos de vianants i el paviment ratllat per detectar el creuament amb trànsit rodat. 

 

En la zona de la calçada el paviment es resoldrà amb material asfàltic, donat que ens aquestes àrees no es produirà 

recollida d’aigua a través d’aquest àmbit, i donant continuïtat al acabat dels carrers transversals. 
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5.1. Mobilitat i aparcament5.1. Mobilitat i aparcament5.1. Mobilitat i aparcament5.1. Mobilitat i aparcament....    

El carrer contempla mantenir el sentit de circulació actual i eliminar l’ aparcament de la seva superfície per dotar 

d’amplada necessària les noves voreres. La calçada té una amplada de 3,40m per assegurar el pas i les maniobres 

del camió d’escombreries i la línia d’autobús municipal que passen per aquest carrer. 

    

5.2. Accessibilitat5.2. Accessibilitat5.2. Accessibilitat5.2. Accessibilitat    

Donat que l’actuació està en una zona urbana consolidada es plantegen solucions que garanteixen la màxima 

accessibilitat possible, seguint  l’ ORDEN VIV/512/2010 i el Decret 135/1995. L'actuació contempla l’accessibilitat a la 

totalitat del projecte assegurant com a mínim un itinerari peatonal accessible. 

 

La principal aportació de la proposta en aquest sentit consisteix en l’ampliació de les voreres, assegurant que 

aquestes tenen un pas lliure de obstacles ja que tant l’arbrat, l’enllumenat i qualsevol element urbà projectat no 

envairà aquest pas. En tot el seu desenvolupament tindrà al menys una banda, la de muntanya, amb una amplada 

lliure de pas no inferior a 1,80m, que garanteixi el gir, creuament i canvi de direcció de es persones independentment 

de les seves característiques o tipus de desplaçament. La vorera de mar tindrà una amplada de mínim 1,50m. 

 

El pendent transversal de les voreres no superarà el 2%, a excepció de les cruïlles, on el creuament amb els carrers 

transversals – Central d’Alba-Rosa, Ginesta, Margarides i Josep Pallach- i de fort pendent longitudinal impedeix 

mantenir en alguns punts aquest requeriment. 

 

Les voreres, en els punts d’aproximació als passos de vianants, s’enrasaran amb la calçada per donar continuïtat al 

recorregut de vianants sense cap ressalt ni graó, i amb els paviments tàctils abans esmentats. 

 

5.3. Paviments5.3. Paviments5.3. Paviments5.3. Paviments    

De manera general s’utilitzarà  paviment de panot de 4 pastilles per a les voreres, vorada de formigó tipus T-3 i 

paviment de formigó porós per a la calçada, que en les zones de les cruïlles serà de paviment d’asfalt.  

 

En les cruïlles en la zona de vorera s’incorporen els paviments tàctils per encaminar al vianants als passo de vianants 

i detectar els creuaments amb zones de pas de vehicles.  

 

Els diferents paviments de les  voeres són durs, no lliscants en sec i en mullat, i sense gruixos diferents als propis del 

gravat de les peces. La seva pendent transversal màxima es inferior al 2% exigit. Les reixes i registres es col·locaran 

enrasats amb el paviment.  

 

Els guals per als vehicles estaran formats per peces de 25x50x28cm tipus ICS transició de Vehicles d’ Ica o 

equivalent, amb les peces laterals d’adaptació a la vorada T-3. 

 

5.4. 5.4. 5.4. 5.4. Mobiliari urbàMobiliari urbàMobiliari urbàMobiliari urbà    

Els elements de mobiliari es concentraran principalment en la vorera de muntanya, de més amplada i amb capacitat 

de incorporar aquests elements sense que afecti als itineraris adaptats, i tenint en compte que el camió de les 

escombraries necessiten accedir des del costat dret en el sentit de la circulació als contenidors i punts de recollida. 

 

Puntualment es col·loquen pilones en totes les cantonades de cruïlla, per protegir les voreres que  ens aquests punts 

queden enrassats amb la calçada.  

 

Tots aquest elements estan descrits i grafiats en la documentació gràfica d’aquest projecte. 

 

5.5 Senyalització5.5 Senyalització5.5 Senyalització5.5 Senyalització    

Pel que fa a la senyalització, la urbanització plantejada comporta un canvi significatiu a la situació actual. El projecte 

executiu preveu la proposta de reemplaçar la senyalització existent en tota la longitud del carrer Pere Masallach i la 

consegüent senyalització afectada dels vials transversals. La proposta busca agrupar els punts dels senyals que en 

l’actualitat es troben molts dispersos, optimitzant la seva funcionalitat.  

 

Totes les especificacions corresponents a aquest àmbit es troben recollides a en el plànol corresponent de la 

documentació gràfica adjunta a aquest projecte. 

 

1111.5.5.5.5.5.5.5.5. Jardineria. Jardineria. Jardineria. Jardineria    

Sobre la franja d’escocell corregut que acompanya la vorera de muntanya es plantarà una grama de baix consum 

hídric tipus C4 de l’espècie Zoysia tenuifolia a mode de tapitzant. 

 

L’arbrat també insertat en aquest escocell corregut, amb una separació de 15m aproximada entre exemplars, és de 

l’espècie Tamarix Africana, de fulla caduca i amb una floració rosa pàl·lid que dotarà de color el carrer i d’ombra la 

vorera a l’estiu. Es tracta d’una espècie ben adaptada a les condicions climàtiques de la zona i amb alta resistència al 

estres hídric. 

    

    

5.65.65.65.6. Serveis generals. Serveis generals. Serveis generals. Serveis generals    

Enllumenat PúblicEnllumenat PúblicEnllumenat PúblicEnllumenat Públic    

Pel que fa a l’enllumenat públic, s’utilitzarà la llumenera model SHARA de ROURA o equivalent, amb làmpada de 33 

W de tecnologia LED. S’instal·larà sobre una columna troncocònica de 6 metres d’alçada model R-4000 de ROURA 

o equivalent d’acer galvanitzat. A cada columna s’instal·larà una llumenera a5,5 m d’alçada. Aquestes llumeneres 

tenen la funció d’il·luminar el vial i les voreres del carrer. 

 

La nova xarxa d’enllumenat penjarà d’un nou quadre d’enllumenat ubicat en l’encreuament de l’àmbit amb el carrer 

Ginesta.  

 

La solució adoptada d’enllumenat públic es desenvolupa amb més detall a l’Annex número 4 –Enllumenat públic- del 
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present projecte. 

 

SanejamentSanejamentSanejamentSanejament    

En quant al sanejament es projecta una xarxa separativa: 

 

Xarxa Residual 

La xarxa de residuals es substituirà completament donat que els materials i diàmetres dels tubs existents no son els 

adequats. La nova xarxa en el Passeig del Tamariu avocarà les seves aigües cap a la xarxa de residual del C/ Central 

d’Alba- Rosa, i aquesta s’interceptarà amb un nou pou, que substituirà l’existent. En aquesta cruïlla també es 

substituirà el traçat que discorre per l’interior de l’àmbit i que correspon a la xarxa que baixa per Central d’Alba-Rosa. 

 

En el carrer Lilàs el plantejament serà el mateix, però les aigües s’avocaran cap el pou existent en la cruïlla del C/ 

Josep Pallach. En la cruïlla amb el C/ Ginesta també s’actualitzarà el pou de connexió i es substituirà el tram que 

discorre per l’interior de l’àmbit. 

 

Xarxa Pluvial 

Donat que la xarxa de pluvials es pràcticament inexistent en gairebé tot el barri, i que en la seva majoria l’aigua pluvial 

es gestiona  evacuant-la per superfície i gravetat, es proposa una recollida d’aigua pluvial basada en els sistemes de 

drenatge sostenible i dipòsits de detenció-infiltració. Aquest sistema ajudarà a gestionar i retenir l’aigua recollida del 

carrer en dipòsits per diferir el seu abocament a la xarxa convencional, millorant el problema de saturació de la xarxa  

de pluvials que existeix en les cotes inferiors del barri. 

 

Donat que no hi ha xarxa de pluvials dins de l’àmbit , aquesta no patirà cap afectació. El nou sistema de drenatge 

sostenible consisteix en una zona de captació de l’aigua a través de l’acabat porós de la calçada, que en els estrats 

inferiors reconduirà l’aigua cap a uns depòsits de detenció-infiltració ubicats sota la franja de l’escocell corregut de la 

vorera de muntanya. 

 

Aquests dipòsits lineals sobreeixiran a la xarxa convencional mitjançant una connexió a la xarxa de pluvials que 

discorre pel carrer Josep Pallach, de manera que es pugui alliberar l’aigua acumulada amb velocitats inferiors i 

desplaçada del moment del cabal punta de la tempesta . Aquests depòsits estan dimensionats per a acumular el 

volum d’aigua d’un període T10, tal i com es recull en l’Annex número 3 –Hidrologia i drenatge-, sense saturar les 

cotes inferiors la xarxa de pluvials existent, millorant el funcionament d’aquesta, que avui en dia presenta problemes 

de saturació en períodes crítics de pluja, segons recull el Pla Director del Clavegueram. 

    

Xarxa d’aigua potableXarxa d’aigua potableXarxa d’aigua potableXarxa d’aigua potable    

La nova xarxa d’aigua substituirà alguns dels trams existents a l’hora que ampliarà el seu traçat en alguns trams tal 

com s’indica en el plànol corresponent de la documentació gràfica adjunta a aquest projecte, i seguint els projecte 

facilitat per la companyia AGBAR i que s’inclou en l’Apèndix 3-AGBAR- (dintre de l’Annex número 1 –Serveis existents 

i afectats) del present projecte. 

 

La nova xarxa es realitzarà amb tub de 100 mm de diàmetre i la proposta també inclou la instal·lació d’un hidrant en 

la cantonada del Passeig del Tamariu amb C/ Central d Alba-Rosa. 

 

Xarxa de GasXarxa de GasXarxa de GasXarxa de Gas    

El projecte planteja ampliar la xarxa per portar la canalització fins a les finques que encara no disposen d’aquest 

servei, en previsió que ho puguin sol·licitar en un futur. 

 

ElectricitatElectricitatElectricitatElectricitat    

L’afectació a la xarxa elèctrica ve donada per la necessitat de soterrar les línies que actualment discorren en aeri. 

Així doncs, l’única xarxa afectada d’aquest servei serà la baixa tensió donat que la mitja ja es troba actualment ja 

soterrada. 

 

Seguint les instruccions de Endesa Distribución i el projecte facilitat pels seus tècnics ( nº0584194 ) i que s’inclou en 

l’Apèndix 2-ENDESA-  (dintre de l’Annex número 1 –Serveis existents i afectats) del present projecte., es troben dos 

punts d’afectació. 

 

-La cruïlla amb el carrer Central d’Alba Rosa i el tram del passeig del Tamariu des d’aquest punt fins al C/ Margarides 

-La cruïlla del C/ Ginesta i el tram que discorre pel C/ Lilàs 

 

Es des d’aquests punts on es distribueix, també en aeri, el subministrament a cadascuna de les finques. 

 

Aquest canvi d’estesa implicarà l’afectació de les escomeses particulars dels veïns del carrer, que veuran afectada la 

entrada d’aquest servei i fins els seus comptadors. Les modificacions i la nova proposta de cadascuna de les 

escomeses particulars es recullen en la documentació gràfica adjunta a aquest projecte. 

 

Un cop estigui estesa la nova xarxa soterrada, així com fetes les modificacions en les escomeses dels veïns afectats, 

es procedirà a la retirada i desmuntatge de la xarxa aèria i de tots el suports associats, sempre assegurant la 

continuïtat del servei. 

 

Instal.lacions de Instal.lacions de Instal.lacions de Instal.lacions de TelecomunicacionsTelecomunicacionsTelecomunicacionsTelecomunicacions    

Telefonia 

L’afectació a la xarxa de telefonia existent ve donada per la necessitat de soterrar les línies que actualment discorren 

en aeri.  S’ha consensuat amb els tècnics de la companyia el soterrament d’aquesta xarxa, assegurant la continuïtat 

de  la xarxa de dispersió, així com la de distribució que dóna servei a cadascun dels usuaris. 

 

Aquest canvi d’estesa implicarà l’afectació de les escomeses particulars dels veïns del carrer, que veuran afectada la 

entrada d’aquest servei a les seves finques. Les modificacions i la nova proposta de cadascuna de les escomeses 

particulars es recullen en la documentació gràfica adjunta a aquest projecte. 

 

Un cop estigui estesa la nova xarxa soterrada, amb doble tub de 125mm de diàmetre, tal i com s’especifica en la 

documentació gràfica, i la xarxa de distribució amb tub de 40mm de diàmetre fins a cadascuna de les finques,  així 

com fetes les modificacions en les escomeses dels veïns afectats, es procedirà a la retirada i desmuntatge de la 

xarxa aèria i de tots el suports associats, sempre assegurant la continuïtat del servei. 

 

Wicable 

En paral·lel a aquesta xarxa es canalitzarà la xarxa de dispersió de telecomunicacions municipal, amb doble tub de 

125mm de diàmetre, tal i com s’especifica en la documentació gràfica, i la xarxa de distribució amb tub de 40mm de 

diàmetre fins a cadascuna de les finques. 

 

El canvi de estesa, d’aeri a soterrat, implicarà una afectació en les escomeses dels veïns. Les modificacions i la nova 

proposta de com es resoldran cadascuna de les escomeses particulars es recullen en aquest projecte en la 

documentació gràfica adjunta a aquest projecte. 

    

Xarxa de RegXarxa de RegXarxa de RegXarxa de Reg    
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La xarxa de reg es connectarà de la xarxa de distribució d’aigua municipal i portarà un comptador propi. La 

distribució de la xarxa es farà amb tub PEBD de 50 mil·límetres de diàmetre i les derivacions seran del mateix tipus 

de tub amb un diàmetre de 40 mil·límetres. 

 

Aquesta xarxa de reg constarà de dos sectors, un pel reg amb degoteig de l’arbrat i un altre pel reg amb degoteig  

de la gespa. Els arbre seran regats mitjançant anelles de reg. 

 

A banda del reg automàtic, s’ha dotat la instal·lació d’una boca de reg en cada tram del carrer, es a dir un total de 

tres, per a poder connectar una màniga per al reg manual en cas de ser necessari. 

    

    

6.DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES ADOPTADES6.DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES ADOPTADES6.DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES ADOPTADES6.DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES ADOPTADES    

    

6.1.6.1.6.1.6.1.TopografiaTopografiaTopografiaTopografia    

S’ha realitzat un aixecament topogràfic de l’àmbit del projecte. Les dades topogràfiques estan contingudes en el plànol 

corresponent i han servit de base pel present projecte. 

 

6.2. Traçat6.2. Traçat6.2. Traçat6.2. Traçat    

El present projecte ha estat elaborat sobre la base topogràfica descrita en l’apartat anterior. 

  

Els trams de carrers inclosos a l’àmbit del projecte, són els compresos entre el carrer Margarides i el carrer de Josep 

Pallach. La longitud total de l’àmbit és de 216m aproximadament. L’amplada és de 8 metres, tot i que pateix petites 

variacions al llarg del traçat.   

 

Geometria proposadaGeometria proposadaGeometria proposadaGeometria proposada    

La proposta parteix del criteri de respectar els nivells d’acabat de contacte de les voreres amb les entrades de les 

finques que els limiten, i alhora regular i uniformitzar les rasants, assegurant unes pendents mínimes i necessàries per 

la no acumulació de l’aigua en cap superfície. Es modificaran els pendents transversals per tal d’adequar-les al 

compliment de la normativa d’accessibilitat, refent la traça de la línia de la vorada, mantenint el punt de partida 

condicionat pels límits de les preexistències.  

 

La proposta geomètrica es basa en la creació d’un eix longitudinal de recollida d’aigües en línia de rigola a la banda 

mar del vial. Partint d’aquest eix com a base del replanteig i a partir del qual es replantejaran les peces de paviment i 

vorades. Perpendicularment a aquest eix, es planteja la modulació de l’enllumenat amb una distància constant de 

15m, que podrà ser variada, només, en cas de ser absolutament necessari. La modulació i direcció del paviment 

respectarà el gir del carrer.   

        

Alineacions i rasants Alineacions i rasants Alineacions i rasants Alineacions i rasants     

Per definir les noves alineacions i rasant dels carrers s’han tingut en compte les rasants existents a la línia de façana, 

especialment als accessos als edificis i guals. Longitudinalment es replanteja la pendent actual fent que cada tram 

tingui un únic sentit de la pendent: en el cas del Passeig del Tamariu cap a Central d’Alba Rosa, i en el cas de Lilàs, 

cap a C/ Josep Pallach, i que aquest afavoreixi la escorrentia superficial de manera natural cap al C/ Central d’Alba 

Rosa, en el cas del Passeig del Tamariu, i cap al C/ Josep Pallach, en el cas de l carrer Lilàs. 

 

El pendent transversal de les voreres no superarà el 2%, a excepció de les cruïlles, on el creuament amb els carrers 

transversals – C/Central d’Alba-Rosa, C/Ginesta,C/Margarides i C/Josep Pallach- i de fort pendent longitudinal 

impedeix mantenir en alguns punts aquest requeriment. 

 

Com a premissa, es mantenen les xarxes d’instal·lacions existents, connectant-hi les noves canalitzacions que siguin 

necessàries.  

 

Per al disseny de les noves definicions geomètriques, tant en planta com en alçat, s’ha partit de les següents 

consideracions:  

-Conservar cotes de nivell a accessos d’habitatges i guals de vehicles. 

-Conservar les rasants de façana dels carrers existents que són objecte del present objecte.   

-Carrers i vorades ja executades en els carrers adjacents.   

-Amplada de calçada projectada constant en cada tram de carrer.  

-Pendent transversal òptima a calçada (bombeig del 2%)  

-Pendent transversal òptima a vorera (2%)   

  

A partir d’aquests punts de partida i condicionants, s’ha realitzat un acurat estudi de tal manera que s’ha aconseguit un 

disseny que es replantejarà a obra a partir d’uns punts de replanteig, que es descriuen a continuació i que es mostren 

en els plànols de replanteig.  

 

Abans de començar les obres es farà un replantejament del projecte sobre el terreny que haurà de ser verificat i validat 

per la Direcció Facultativa de les obres. Un cop comprovades les dades principals del projecte a l’obra es procedirà a 

signar una acta de replanteig per totes les parts, en aquesta acta el contractista declararà disposar de les dades 

suficients per començar els treballs en la data indicada a l’acta.  

 

6.2.Procés d’execució6.2.Procés d’execució6.2.Procés d’execució6.2.Procés d’execució    

Els treballs d’execució es desenvoluparan seguint els criteris de menor incidència possible en les circulacions de 

vianants i vehicles. Per la qual cosa, es planteja la següent sistemàtica: 

 

Donat que el clavegueram es fa amb tubs de polietilè amb reblert de sauló, es pot plantejar l’excavació, la col·locació 

del tub i el reblert de terres simultàniament, podent-ne així anar obrint i tapant casi simultàniament, el que permet un 

accés als guals gairebé ininterromput.  

 

Per tal de poder executar les obres amb els criteris mencionats anteriorment es planteja fer en primer lloc l’enderroc 

del paviment asfàltic i l’excavació de la caixa, mantenint rampes pels accessos als guals (en cas que hi hagin), i les 

voreres, simultàniament es farà la col·locació del tancat perimetral de l’àmbit. A continuació es faran les xarxes de 

clavegueram. 

Un cop fetes les xarxes de clavegueram amb les seves escomeses es procedirà a enderrocar una de les voreres, 

mantenint l’altra pel pas de vianants i habilitant passos per poder creuar d’un costat a un altre del carrer. 

Col·locats els serveis sota la vorera enderrocada es col·locarà la vorada i la base de formigó, podent-ne, llavors, 

enderrocar la vorera que estava en servei, col·locant els serveis d’aquesta vorera. 

 

Executats els serveis i el clavegueram es procedirà a executar els treballs de pavimentació, estesa de subbases, 

bases, paviments de formigó, aglomerats etc..... 

 

Els serveis en aeri, així com els suports associats, es retiraran un cop estigui finalitzat el nou traçat soterrat i les 

modificacions particulars de cadascuna de les escomeses del veïns, assegurant sempre la continuïtat del servei. 

    

6.36.36.36.3....    Enderrocs i demolicionsEnderrocs i demolicionsEnderrocs i demolicionsEnderrocs i demolicions    

Les demolicions es realitzaran amb mitjans mecànics, manuals o mixtes segons el cas, amb càrrega sobre camió, 
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transport a abocador autoritzat o magatzem municipal i cànon d’abocament. 

S’ha de procedir a l’enderroc d’ elements d’ obra existents. Aquests estan definits i grafiats en la documentació 

gràfica adjunta a aquest projecte i són: 

 

- Demolició del paviment, de les voreres, les rigoles i les vorades dels carrers afectats. 

- Fresat i/o demolició del paviment asfàltic. 

- Demolició i/o retirada d’elements tals com:  

- papereres i pilones  

- columnes i lluminàries afectades 

- senyalització vertical 

- embornals i tubs de connexió existents 

- postes i suports de serveis 

 

6.46.46.46.4. Moviments de terres. Moviments de terres. Moviments de terres. Moviments de terres    

Excavació de la zona indicada segons les rasants definides en els plànols de planta i perfils del terreny. La terra 

sobrant es traslladarà a l’abocador contractat o per aprofitament de la mateixa obra. 

 

Repàs i compactació amb piconatge al 95% de PM, per precisar els nivells.  

 

Execució de rases pel pas d’instal·lacions i formació de caixes. Estintolament i estibat de rases i pous de més d’1m i 

fins a 3m, amb fusta per a una protecció del 30%.. 

 

Excavació de rases per la detecció de serveis i escomeses existents. Tot amb la meitat de terres deixades a la vora 

pel reblert, i la resta a abocador autoritzat. Es deixarà la superfície preparada per rebre els gruixos de les capes 

superiors de pavimentació. 

 

Els equips de moviments de terres seran els adients per a la realització dels treballs d’excavació i pel transport a les 

distàncies necessàries de les terres sobrants. Per l’execució dels terraplenats i compactació s’exigirà moto-

excavadors i compactadores de potència suficient. Un cop excavat el terreny es faran controls d’identificació del 

terreny, així com, de densitat per determinar la qualitat dels sòls i la compactació del terreny de coronació de 

l’esplanada. 

    

6.56.56.56.5. Ferms i paviments. Ferms i paviments. Ferms i paviments. Ferms i paviments    

En el present projecte d’urbanització s’ha fet un estudi de les seccions de ferms necessàries per tal de suportar les 

accions del trànsit a l’àrea del projecte en funció de les característiques dels materials sobre els quals s’ha de 

disposar l’esplanada. Aquest estudi s’ha definit l’Annex número 2 –Ferms i paviments-. 

    

FermsFermsFermsFerms    

Zona de calçada en trams carrers 

• Capa de formigó porós:    15 cm 

• Làmina de geotèxtil 

• Graves D15-20mm:    15 cm 

• Zahorra drenant ZAD20:    20 cm 

• Làmina impermeabilitzant segellant 

• Terreny existent compactat al 95% 

 

Zona de calçada en cruïlles carrers 

• Capa de rodadura bituminosa:   6  cm 

• Reg d’adherènciaACR-1 amb dotació mínima 

de 500g/m2 de lligant residual 

• Capa Bituminosa AC22 

Base G 35/50 D Granítica:   6  cm 

• Zahorra drenant ZAD20:    20 cm 

• Reg d’adherènciaACR-1 amb dotació mínima 

de 500g/m2 de lligant residual 

• Tot-U artificial, compactat al 98%:  20 cm 

• Tot-U artificial, compactat al 95%:  15 cm 

• Terreny existent compactat al 95% 

 

VoradaVoradaVoradaVorada    

La vorada serà de formigó prefabricat, tipus T3, de 17x28 i 100 cm de llargada, rejuntada amb morter M10 amb una 

base de HM-20 de resistència característica a la compressió 

• Vorada de formigó T3 17x28x100cm  28 cm 

• Morter M-80 d’assentament M10:  3  cm 

• Base de formigó de resistència HM-20  25 cm 

 

RigolaRigolaRigolaRigola    

La peça de rigola de formigó serà de 20x20cm i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, rejuntada amb morter i amb 

una base HM-20 de resistència característica a la compressió. El seu color serà blanc. 

• Rigola de 20x20     8  cm 

• Morter M-80 d’assentament M10:  3  cm 

• Base de formigó de resistència HM-20  25 cm 

 

Remuntable de vehiclesRemuntable de vehiclesRemuntable de vehiclesRemuntable de vehicles    

Els guals de vehicles seran de formigó prefabricat tipus ICS transició, amb dues peces de capçal que s’adapten a la 

vorada T3, de dimensions 25x28 i 50 cm de llargada, rejuntada amb morter M10 amb una base de HM-20 de 

resistència característica a la compressió 

• Vorada de formigó ICS transició 25x28x50 cm 28 cm 

• Morter M-80 d’assentament M10:  3  cm 

• Base de formigó de resistència HM-20  25 cm 

 

Paviment voPaviment voPaviment voPaviment voreresreresreresreres    

----Secció per a vianants    

Paviment de peces de panot gris de 4 pastilles de 20x20x4cm amb juntes de 1 a 3 mm i reblert amb beurada de 

ciment: 

• Panot de 4 pastilles 20x20x4cm   4  cm 

• Morter M-80 d’assentament M10:  3  cm 

• Base de formigó de resistència HM-20  10 cm 

• Tot-u artificial compactat al 98%   15 cm 

• Terreny compactat al 95%    

 

----Secció per a guals    

Paviment de peces de panot gris de 4 pastilles de 20x20x8cm amb juntes de 1 a 3 mm i reblert amb beurada de 
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ciment: 

• Panot de 4 pastilles 20x20x8cm   8  cm 

• Morter M-80 d’assentament M10:  3  cm 

• Base de formigó de resistència HM-20  20 cm 

• Tot-u artificial compactat al 98%   20 cm 

• Terreny compactat al 95%    

 

-Secció paviment tàctil abotonat-ratllat 

En les aproximacions als passos de vianats s’incorporará paviment de peces de panot gris de botons i ratllat de 

20x20x4cm amb juntes de 1 a 3 mm i reblert amb beurada de ciment: 

• Panot ratllat/ abotonat 20x20x4cm  4  cm 

• Morter M-80 d’assentament M10:  3  cm 

• Base de formigó de resistència HM-20  10 cm 

• Tot-u artificial compactat al 98%   15 cm 

• Terreny compactat al 95%    

    

EscocellsEscocellsEscocellsEscocells    

Els escocells correguts es construiran enrasats a nivell del paviment i es delimitaran amb una peça de formigó 

prefabricat tipus P3 

• Vorada de formigó P3 8x20x100cm  20 cm 

• Morter M-80 d’assentament M10:  3  cm 

• Base de formigó de resistència HM-20  25 cm 

    

Pous i ajudes a les instal·lacions.Pous i ajudes a les instal·lacions.Pous i ajudes a les instal·lacions.Pous i ajudes a les instal·lacions. 

Formació manual d’arquetes i pericons per a les diferents xarxes d’instal·lacions així com ajudes vàries del ram de 

paleta necessàries per a l’execució d’aquestes.  
7. REPORTATGE FOTOGR7. REPORTATGE FOTOGR7. REPORTATGE FOTOGR7. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’ESTAT ACTUÀFIC DE L’ESTAT ACTUÀFIC DE L’ESTAT ACTUÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBITAL DE L’ÀMBITAL DE L’ÀMBITAL DE L’ÀMBIT    

 

S’ha incorporat dintre de la documentació gràfica del projecte, en els plànols de l’estat actual. ( EA 06_Reportatge 

Fotogràfic) 

 

8888. NORMATIVA APLICABLE AL PROJECTE . NORMATIVA APLICABLE AL PROJECTE . NORMATIVA APLICABLE AL PROJECTE . NORMATIVA APLICABLE AL PROJECTE     

 

La redacció del projecte ha tingut en compte, a més de les disposicions i normes que figuren al Plec de prescripcions 

tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització que es relacionen a continuació:  

- Norma 6.1-lC “SECCIONES DE FIRME”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada per ORDEN FOM/3460/2003, de 

28 de Novembre de 2003 

- CRITERIS DE DISSENY ESTRUCTURAL DE PAVIMENTS URBANS A NUCLIS ANTICS I SECTORS DE NOVA 

URBANITZACIÓ- E. Alabern i C. Guilemany. INCASOL  

- Indicacions del Departament d’Informació de Projectes i Recepcions d’Obres Habitat Urbà de l’Ajuntament de 

Barcelona  

- Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

d’aprovació del Codi d’accessibilitat. - l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document 

tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics 

urbanitzats.  

  

El present projecte compleix les actuals normatives i lleis vigents referents a la supressió de barreres 

arquitectòniques.  

 

9999. . . . AFECTACIONS AFECTACIONS AFECTACIONS AFECTACIONS     

  

L’espai afectat per les obres del present projecte és de titularitat pública, a excepció de les adaptacions de les 

escomeses particulars dels veïns degut al soterrament de les xarxes abans esmentades en l’apartat 5.6 d’aquesta 

memòria. 

 

Aquestes afectacions sobre les finques privades es resoldran en l’estricte àmbit de les tanques en contacte amb la 

vía pública, d’acord amb les solucions recollides en la documentació gràfica d’aquest projecte i necessitaran del 

consentiment i autorització dels seus propietaris. 

  

10101010. . . . PRESCRIPCIONS GENERALS PRESCRIPCIONS GENERALS PRESCRIPCIONS GENERALS PRESCRIPCIONS GENERALS     

  

10101010.1..1..1..1.    PlecPlecPlecPlec    de condicions de condicions de condicions de condicions     

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és aplicable a cadascun dels conceptes que integren les obres. 

Aquest s’inclou com a Document número 5 – Plec de prescripcions -  del present projecte.  

 

10101010.2. C.2. C.2. C.2. Control de qualitatontrol de qualitatontrol de qualitatontrol de qualitat    

El control de qualitat dels materials i de les partides d’obra executades seran a càrrec del contractista 

 

Els controls i assaigs necessaris pel control correcte de l’obra estan recollits en l’Annex número 9 –Control de 

Qualitat-. i el contractista, abans de començar les obres presentaran el seu Pla de Control de Qualitat amb el seu 

pressupost corresponent, i seran aprovades i supervisades per la Direcció Facultativa. 

  

10101010.3.3.3.3....    Termini d’execució Termini d’execució Termini d’execució Termini d’execució     

Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un termini total d’execució de 

cinc mesos i mig.  

 

El planning de l’organització de l’obra, i la descripció de cadascuna de les fases estan de recollides en l’Annex 

número 7 –Pla d’obra-.   

    

10101010.4.4.4.4. Període de garant. Període de garant. Període de garant. Període de garantiaiaiaia 

El període de garantia de les obres serà mínim d’un any i cinc anys màxim, a partir de la data de recepció definitiva 

de les mateixes, i es definirà en el contracte. 

    

10101010.5  .5  .5  .5  CCCClassificació del contractistalassificació del contractistalassificació del contractistalassificació del contractista    

Segons el Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes 

del sector públic, per a poder presentar-se a la licitació per a l’execució de les obres serà requisit indispensable que 

l'empresari es trobi degudament classificat quan el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000�. Quan el 

valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000�, l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament 

mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a la licitació 

 

La Classificació exigida per l’empresa adjudicatària haurà de ser:  
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Grup  G. Vials i pistes 

Subgrup 6.  Obres viàries sense qualificació especifica 

 

La categoria del grup i subgrup de classificació ve donada en funció de la seva quantia. L'expressió de quantia 

s'efectuarà per referència al valor estimat del contracte (PEC), quan la duració d'aquest sigui igual o inferior a 1 any. 

 

Categoria  3   

si la seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros 

 

11111111....    SEGURETAT I SSEGURETAT I SSEGURETAT I SSEGURETAT I SALUT ALUT ALUT ALUT     

  

El projecte incorpora l’Ànnex 8 -Estudi de Seguretat i Salut-, necessari per a dur a bon fi l’execució de les obres 

d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de Seguretat i Salut que 

s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter general i particular. 

 

12.  GESTIÓ DE RESIDUS12.  GESTIÓ DE RESIDUS12.  GESTIÓ DE RESIDUS12.  GESTIÓ DE RESIDUS    

 
El present estudi compleix el previst en el que disposa el RD 105/2008 regulador de la producción y gestión de 

residuos de construcción y demolición, d’àmbit estatal; i el Decret 89/2010, pel qual s’aprova el programa de gestió 

de residus de la construcció de Catalunya i es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició; 

l’ultima modificació d’anteriors en allò que li és d’aplicació a les obres d’urbanització del present projecte. 

El promotor d’aquesta obra és l’Ajuntament de Viladecansl’Ajuntament de Viladecansl’Ajuntament de Viladecansl’Ajuntament de Viladecans, pel que a efectes del previst en el Decret podem definir : 

 
El productorEl productorEl productorEl productor    

Ajuntament de Viladecans, Carrer Jaume Abril, num 2  

08840 Viladecans (BCN) 

NIF P-0830200-B    

    

El posseïdorEl posseïdorEl posseïdorEl posseïdor    

L’empresa contractista que contracti el promotor el qual podrà subcontractar la gestió dels residus a qualsevol 

empresa que tingui la capacitat tècnica suficient, en qualsevol cas és obligació manifestar aquesta circumstància així 

com les dades generals de l’empresa subcontractada al promotor de las obres.  

És obligació del posseïdor la presentació al productor d’un contracte amb un gestor autoritzat que garanteixi el 

correcte desí dels residus.  

    

El gestor dels residusEl gestor dels residusEl gestor dels residusEl gestor dels residus    

El gestor de residus podrà ser qualsevol gestor inscrit en el registre de gestors de residus de la Junta de Residus. 

Aquest gestor serà comunicat al promotor per part del posseïdor, el qual en el termini màxim d’un mes a contar des 

de la finalització dels treballs, haurà de lliurar un certificat en el que constin la quantitat i tipus de residus que ha 

gestionat relatius a la obra. 

Característiques del ResidusCaracterístiques del ResidusCaracterístiques del ResidusCaracterístiques del Residus    

OrigenOrigenOrigenOrigen    

Residus procedents de la demolició i enderroc de l’àmbit del projecte. 

Moviment de terres per la construcció de les caixes de paviments i rases per instal·lacions.  

Materials procedents de l’embalatge dels materials  

Restes de materials procedents de les pavimentacions de voreres. 

 

ComposicióComposicióComposicióComposició    

Principalment són d’origen petri, constituint més del 95% del total dels residus a tractar. 

 
VolumVolumVolumVolum    

Criteris de Valoració 

Es farà servir el criteri de determinació del volum aparent, el qual ve definit com el volum total de la massa amb els 

espais buits que poguessin existir. 

En aquest cas amidarem les terres en perfil sense tenir en compte la seva capacitat per expandir-se una vegada 

excavades. 

En quant a la resta de materials el volum aparent s’amidarà com a volum que no descomptarà els buits que 

poguessin haver-hi al material. 

 

Destí FinalDestí FinalDestí FinalDestí Final    

Reutilització i reciclatge 

Donades les característiques de les obres a realitzar, no es preveuen operacions de destriada i recollida selectiva, 

únicament es tindrà especial cura en separar els materials procedents de l’excavació dels produïts en la construcció. 

La  totalitat dels residus es portaran a l’abocador legal i autoritzat per aquest fi. 

 

NormativaNormativaNormativaNormativa    

RD 105/2008 regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició  

Decret 89/2010, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya i es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició  

Codi Tècnic de l’Edificació CTE, març de 2006. 
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13131313. . . . PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRAPRESSUPOST GENERAL DE L’OBRAPRESSUPOST GENERAL DE L’OBRAPRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA        

 
 

El present projecte té un Pressupost d’Execució MaterialPressupost d’Execució MaterialPressupost d’Execució MaterialPressupost d’Execució Material    (PEM)(PEM)(PEM)(PEM) de QUATREQUATREQUATREQUATRE----CENTS SEIXANTACENTS SEIXANTACENTS SEIXANTACENTS SEIXANTA----DDDDOSOSOSOS    MIL MIL MIL MIL DOSDOSDOSDOS----

CENTCENTCENTCENTSSSS    NORANTANORANTANORANTANORANTA----TRESTRESTRESTRES    EUROS AMB EUROS AMB EUROS AMB EUROS AMB VUITANTAVUITANTAVUITANTAVUITANTA----VUIT CÈNTIMSVUIT CÈNTIMSVUIT CÈNTIMSVUIT CÈNTIMS    ((((462.293,88462.293,88462.293,88462.293,88€))))    

    

Aquest valor comporta un Pressupost d’Execució per Contracte, amb IVA inclòsPressupost d’Execució per Contracte, amb IVA inclòsPressupost d’Execució per Contracte, amb IVA inclòsPressupost d’Execució per Contracte, amb IVA inclòs    ( PEC,amb IVA inclós)( PEC,amb IVA inclós)( PEC,amb IVA inclós)( PEC,amb IVA inclós),,,, de    SISSISSISSIS----

CENTS VUITATANTACENTS VUITATANTACENTS VUITATANTACENTS VUITATANTA----CINC MIL SIS CENTS VINTCINC MIL SIS CENTS VINTCINC MIL SIS CENTS VINTCINC MIL SIS CENTS VINT----IIII----NOU EUROS AMB SEIXANTANOU EUROS AMB SEIXANTANOU EUROS AMB SEIXANTANOU EUROS AMB SEIXANTA----UN CÈNUN CÈNUN CÈNUN CÈNTIMS TIMS TIMS TIMS ((((685.629,61685.629,61685.629,61685.629,61    €)))) 
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1.1.1.1.----    OBJECTEOBJECTEOBJECTEOBJECTE    

    

L’objecte del present annex comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les característiques tècniques i els 

càlculs de les instal·lacions de serveis existents, els serveis afectats, la previsió de canalitzacions per a instal·lacions 

futures i els nous subministraments al nou tram de vial del Passeig del Tamariu i carrer Lilàs, comprès entre el carrer 

de Margarides i el carrer Josep Pallach, al T.M. de Viladecans. 

 

 

2.2.2.2.----    SERVEIS EXISTENTSSERVEIS EXISTENTSSERVEIS EXISTENTSSERVEIS EXISTENTS    

    

Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona del Projecte, han estat els 

següents: 

_Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien quedar afectats per les actuacions proposades en 

el Projecte. 

_Recopilació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a la localització, la identificació i la 

caracterització dels serveis existents que poden quedar afectats. 

 

Amb les dades obtingudes s’han elaborat els plànols del present document, situant els serveis existents, identificant 

la tipologia i a quina companyia pertanyen (veure plànols). Abans del començament de les obres, el contractista, 

d’acord amb el Plec de Condicions, està obligat a la localització dels serveis existents en la zona, i a la realització de 

cates si és necessari, atès que la informació facilitada per les companyies té un caràcter aproximat. 

 

 

2.1.2.1.2.1.2.1.----    Relació d’instal·lacions de serveis existentsRelació d’instal·lacions de serveis existentsRelació d’instal·lacions de serveis existentsRelació d’instal·lacions de serveis existents    

    

Xarxa     Companyies     Serveis existents 

 

Sanejament   Xarxa municipal Aj.de Viladecans  Xarxa de pluvials i fecals. 

Aigua potable   Agbar Gavà    Xarxa de distribució d’aigua potable. 

Gas    Gas Natural    Xarxa de distribució de gas. 

Elèctrica   Endesa Llobregat    Línies BTi MT. 

Telecomunicacions  Telefònica SA    Xarxa de telefonia. 

Wi cable   Vimed     Xarxa de fibra. 

Enllumenat Públic  SECE     Xarxa d’enllumenat públic municipal. 

Reg / Aigua no potable  Xarxa municipal Aj.de Viladecans No existeix 

 

 

En l’àmbit de l’obra del present Projecte s’hi han detectat els serveis existents següents: 

 

Xarxa de sanejamentXarxa de sanejamentXarxa de sanejamentXarxa de sanejament    

AJUNTAMENT : La xarxa de clavegueram municipal la trobem present a tots els carrers propers a l’àmbit d’actuació i 

dins del’àmbit. Es tracta d’una xarxa unitaria i no existeix xarxa de pluvials tampoc en els carrers que creuen aquest 

àmbit, a excepció del carrer Josep Pallach que si presenta xarxa de pluvials. 

 

La xarxa de residual present dins de l’àmbit  disposa de xarxa d’aigües fecals de 200 mil·límetres de diàmetre. En tot 

l’àmbit  les aigües pluvials no es canalitzen i la escorrentia s’evacua per superfície i gravetat. 

 

XarXarXarXarxa d’aigua potablexa d’aigua potablexa d’aigua potablexa d’aigua potable    

AGBAR: Aquesta empresa disposa de xarxa de distribució en varis punts de l’àmbit del projecte. 

_Tram al carrer Lilàs: soterrat sota la vorera de la banda de mar. Canonada de PEB de 50 mil·límetres de diàmetre. 

_Al carrer Passeig del Tamariu: es troba xarxa soterrada puntualment  sota ambdues voreres en els entorns de les 

cruïlles en la banda de muntanya.  

Xarxa de gasXarxa de gasXarxa de gasXarxa de gas    

GAS NATURAL: Quan a instal·lació de gas, es troba una canonada soterrada a les voreres del primer tram del  

Passeig del Tamariu  de polietilè de 63 mil·límetres de diàmetre. 

 

Xarxa elèctricaXarxa elèctricaXarxa elèctricaXarxa elèctrica    

ENDESA : Aquesta empresa posseeix xarxa de serveis de mitja tensió en aquesta zona: 

Mitja tensió 

Soterrades: En el carrer de la Ginesta hi ha línies de mitja tensió soterrades sota la vorera que creuen el nostre àmbit, 

les quals uneixen els centres de transformació existents. 

Aèries: No es troben xarxes aèries dins de l’àmbit de projecte. 

Baixa tensió 

Soterrades: Hi ha línies soterrades de baixa tensió a la vorera de mar del Passeig del Tamariua. 

Aèries: Hi ha xarxa aèria tant al carrer Lilàs com al Passeig del Tamariu. 

 

Xarxa de comunicacionsXarxa de comunicacionsXarxa de comunicacionsXarxa de comunicacions    

TELEFÒNICA SA: Aquesta empresa té la xarxa en aeri en tot l’àmbit d’actuació 

WICABLE: La empresa que gestiona la xarxa de l’Ajuntament disposa de desplegament a la cantonada amb el 

carrer Josep Pallach 

 

Xarxa d’enllumenat públicXarxa d’enllumenat públicXarxa d’enllumenat públicXarxa d’enllumenat públic    

AJUNTAMENT: Hi ha xarxa d’enllumenat existent soterrada. Les  dues línies que alimenten els punts de llum de 

l’àmbit estan connectades al quadre BH. 

Documentació utilitzada 

Per a poder localitzar i tenir constància dels serveis existents de la zona, s’han gestionat una sèrie de peticions a 

l’empresa del manteniment municipal SECE, rebent resposta de quines instal·lacions tenen dins l’àmbit de projecte i 

voltants, i quina és la seva localització i dimensions. 

Aquest informació es recull a l’Apèndix 1 – Informació de companyies, que es troba al final d’aquest annex. 

 

 

3.3.3.3.----    SERVEIS AFECTATSSERVEIS AFECTATSSERVEIS AFECTATSSERVEIS AFECTATS    

    

Degut a que el nou vial es projecta en una zona urbanitzada, el serveis afectats son els següents: 

_Línies soterrades de baixa o mitja tensió de l’empresa Fecsa-Endesa i linies soterrades de baixa tensió. 

_Canonades d’aigua potable de distribució de l’empresa Agbar SA. 

_Línies de telèfons soterrades i aéries de l’empresa Telefònica SA. 

_Canonades de gas de distribució de l’empresa Gas Natural SA. 

_Xarxa de clavegueram. 

_Xarxa d’enllumenat públic 

 

En aquest cas, el contractista demanarà l’afectació a la companyia corresponent perquè realitzi l’obra necessària. 

En l’àmbit de l’obra del present Projecte queden afectats els serveis següents: 
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3.1.3.1.3.1.3.1.----    Relació d’afectacions i propostes de solucióRelació d’afectacions i propostes de solucióRelació d’afectacions i propostes de solucióRelació d’afectacions i propostes de solució    

 

Xarxa Companyies Afectacions Propostes de solució 

Sanejament Xarxa Municipal 
Xarxa de 

sanejament 

Substitució de col·lectors, pous i escomeses veïns 

de xarxa residuals. Connexió de nou sistema de 

drenatge sostenible ( xarxa pluvial ) a xarxa de 

pluvials del carrer Josep Pallach 

Aigua potable AGBAR 
Xarxa de 

distribució AP 

La nova canalització es connectarà a 

la xarxa de distribució existent en 

varis punts. S’instal·larà també un nou hidrant. 

Gas GAS NATURAL 
Xarxa de baixa 

pressió 

Ampliació del traçat per previsió de nous serveis 

d’alta de nous serveis. 

Elèctrica Endesa Llobregat Xarxa BT Aèria 

Retirada de línies àries existents i soterrament 

d’aquestes, i adaptació d’escomeses d’entrada a 

xarxa particular 

Telecomunicacions Telefònica SA Xarxa de telefonia. 

Retirada de línies àries existents i soterrament 

d’aquestes, i adaptació d’escomeses d’entrada a 

xarxa particular 

Telecomunicacions WiCable Xarxa de fibra 
Extensió de xarxa de desplegament i xarxa de 

distribució fins entrades a xarxes particulars. 

Enllumenat SECE 
Xarxa 

d’enllumenat 

Retirada de línies  i punts de llum existents amb 

desconnexió de quadre BH. Nou armari 

d’enllumenat públic per donar subministrament a 

dues noves línies i nous punts de llum  

Reg Municipal Cap 

Connexió a xarxa d’aigua potable per instal·lació 

de nova xarxa de reg per degoteig i boques de 

reg. 

 

Xarxa de sanejamentXarxa de sanejamentXarxa de sanejamentXarxa de sanejament    

Quan a sanejament trobem diverses afectacions tant a sanejament d’aigües fecals com d’aigües pluvials. 

Aigües fecals: 

La xarxa d’aigües fecals patirà una modificació degut a que s’han d’eliminar tots els trams dins de l’àmbit per no tenir 

el diàmetre necessari ni el material adient. En conseqüència es refaran les escomeses fins les finques particulars. 

Aquesta eliminació es reposarà fent una nova xarxa centrada al nou vial i es connectarà a la xarxa existent 

en el pou P0164 el traçat del Passeig Tamariu, i al pou en la cruïlla del carrer Josep Pallach el traçat del carrer Llilàs. 

Des d’aquests pous anirà aigües avall en el recorregut que te a dia. Alhora, des del pou 

 

Aigües pluvials: 

La xarxa de pluvials que es dissenya desaiguarà a uns dipòsits d’acumulació- infiltració sota la banda d’escocells. 

Aquests dipòsits, connectats entre sí, desaiguaran cap a la xarxa pluvial ubicada en el carrer Josep Pallach, 

conectant-se en el pou P03355. 

 

Xarxa d’aigua potableXarxa d’aigua potableXarxa d’aigua potableXarxa d’aigua potable    

Amb el desenvolupament de les obres, la companyia explotadora del servei proposa  l’ampliació de la xarxa  que 

s’haurà de connectar a varis punts de la xarxa existent. Les connexions pertinents es faran per part de l’empresa 

subministradora. 

 

S’instal·larà un nou hidrant en la cruïlla amb el carrer Central d’Alba-Rosa. 

 

Xarxa de gasXarxa de gasXarxa de gasXarxa de gas    

S’ampliarà la xarxa de gas natural existent per tal de possibilitar la connexió de les finques que a dia d’avui no tenen 

desplegat aquest servei fins la seva porta. 

    

Xarxa elèctricaXarxa elèctricaXarxa elèctricaXarxa elèctrica    

La xarxa elèctrica existent es veurà afectada degut al soterrament de les línies que discorren en aeri i es soterren 

amb aquest projecte. En els creuaments amb els carrers Central d’Alba-Rosa i Ginesta es realitzarà una conversió 

aeri-soterrada, que assegurarà la continuïtat del servei a través de l’àmbit. Des d’aquestes cruïlles es desplegarà la 

xarxa de subministrament fins cadascuna de les finques particulars, que anirà soterrada per les voreres de l’àmbit 

d’actuació, seguint el projecte redactat per la companyia Endesa. 

 

Aquesta nova xarxa soterrada implicarà un canvi en l’escomesa particular de cada veí seguint les instruccions de 

companyia- 

 

Les connexions pertinents es faran per part de l’empresa subministradora, així com els desmuntatges de la xarxa 

existent. 

 

Xarxa de telecXarxa de telecXarxa de telecXarxa de telecomunicacionsomunicacionsomunicacionsomunicacions    

La xarxa existent de telefonia discorre en aeri i aquest projecte proposa el seu soterrament, el que implicarà la 

retirada de la xarxa aèria existent, la conversió aèria soterrada en les cruïlles del carrer Central d’Alba-Rosa i Ginesta 

d’aquesta xarxa i el desplegament de la xarxa de distribució soterrada per arribar a les finques particualrs dels veïns 

assegurant la continuïtat del servei. 

 

En paral·lel a aquesta xarxa amb la intenció d’unificar el màxim possible els dos serveïs,  es desplegarà en parl.lel la 

xarxa Wicable al llarga de tot l’àmbit,  des de la xarxa existent que es troba en el carrer Josep Pallach fons el carrer 

Margarides, possibilitant aquest servei per a cadascuna de les finques dins de l’àmbit. 

 

Aquestes noves xarxes, i donat el soterrament de la primera, implicarà un canvi en l’escomesa particular de cada veí 

que actualment es realitza en aeri des de un suport vertical en la via pública. 

 

Xarxa d’enllumenat públicXarxa d’enllumenat públicXarxa d’enllumenat públicXarxa d’enllumenat públic    

Tal i com s’ha comentat anteriorment, dins de l’àmbit d’actuació hi ha dues linies d’enllumenat  que pengen del 

Quadre BQ., i donen subministrament als punts de llum que trobem dins de l’àmbit. Es realitzarà el desmuntatge de 

els punts de llumns existents i la desconnexió del quadre BQ, per instal·lar un nou quadre d’enllumenat en la cruïlla 

amb el carrer Ginesta. 

 

Des d’aquest nou armari d’enllumenat es donarà subministrament a dues línies noves d’enllumenat i als punts de 

llum associats a aquestes. Una línia cobrirà el tram del carrer Lilàs i l’altre els trams del Passeig del Tamariu. 

S’instal·laran làmpades amb tecnologia Led de baix consum. 

 

Xarxa d’Xarxa d’Xarxa d’Xarxa d’enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic    

Tal i com s’ha comentat anteriorment, dins de l’àmbit d’actuació hi ha dues linies d’enllumenat  que pengen del 

Quadre BQ., i donen subministrament als punts de llum que trobem dins de l’àmbit. Es realitzarà el desmuntatge de 
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els punts de llums existents i la desconnexió del quadre BQ, per instal·lar un nou quadre d’enllumenat en la cruïlla 

amb el carrer Ginesta. 

 

Per a il·luminar el nou vial es proposa un enllumenat en bàcul i amb tecnologia Led. 

 

Xarxa de regXarxa de regXarxa de regXarxa de reg    

La xarxa de reg es connectarà de la xarxa de distribució d’aigua potable i portarà un comptador propi. 

La distribució de la xarxa es farà amb tub PEBD de 50 mil·límetres de diàmetre i les derivacions seran del mateix 

tipus de tub amb un diàmetre de 40 mil·límetres, en el cas dels ramals pel reg per degoteig i tub de 50m per el ramal 

de les boques de reg 

 

 

4444....----    PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIESPRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIESPRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIESPRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES    

    

Totes les instal·lacions de serveis afectats públics hauran de complir: 

 

_Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), (Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, BOE 10.11.1995). 

_Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors enfront del risc elèctric (BOE 21.6.01). 

_Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1.997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres. 

_Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997, sobre Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i 

Salut en elTreball. 

_Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut per la utilització 

pels treballadors  els equips de treball. 

_Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 

utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

_Normes UNE. 

_Normatives pròpies de cada empresa concessionària o receptora. 

 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol índole promulgades 

per l’Administració de l’Estat, Autonòmica, Ajuntaments i d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les 

feines que s’han de fer, tant si són esmentats en la relació anterior com si no ho són, quedant a decisió del director 

d’obra resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver. 

 

També hauran de complir les normatives i disposicions següents: 

 

Electricitat BT i MTElectricitat BT i MTElectricitat BT i MTElectricitat BT i MT    

Reglamentació en referència a les instal·lacions d’electricitat: 

_Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, sobre regulació de l’activitat de transport i distribució d’energia elèctrica. 

(BOE núm. 310 de 27.12.00). 

_Reglament sobre Condicions i Garanties de Seguretat en Centrals, Subestacions i Centres de Transformació (RD 

3275/82, de 12 de novembre, BOE núm. 288 d’1.12.82). 

_Instruccions Tècniques Complementàries del RAT (ITC MIE- RAT), establertes per OM de 06.07.84, BOE núm. 183 

d’1.08.84, i OM de 18.10.84, BOE núm. 256 de 25.10.84. 

_Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (RLAT) (Decret 3151/68 de 28 de novembre, BOE 27.12.69 i 

rectificacions en BOE 8.3.69). 

_Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (ITCBT). (Reial Decret 

842/2002 de 2 d’agost, BOE núm. 224 de 18 de Setembre de 2002). 

_Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (ITC-BT). 

_Proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl (Decret 

120/92 de 28 d’abril, DOGC 1606 de 12.6.92). 

_Modificacions parcials al Decret 120/92 de 28 d’abril (Decret 196/92 de 4 d’agost, DOGC 1649 de 25.9.92). 

_Procediments de control de l’aplicació del Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel Decret 196/1992, 

de 4 d’agost (Ordre de 5 de juliol de 1993, DOGC 1782 de 11.8.93). 

_Llei 6/2001 de 8 de maig. Avaluació de l’impacte ambiental. 

_Decret 114/1988 de la Generalitat de Catalunya sobre avaluació de l’impacte ambiental. 

_Llei 54/97 de 27.11.97 del sector elèctric (BOE 285 de 28.11.97) 

-Decret 351/87 de 23 novembre (DOGC 932 de 28.12.97) pel qual es determinen els procediments administratius 

aplicables a les instal·lacions elèctriques. 

_Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC 3937 de 31.07.03) pel qual s’aprova el procediment de control aplicable a 

les obres que afecten a la xarxa de distribució elèctrica subterrània. 

_Resolució TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de senyalització i protecció de les 

xarxes soterrades 

de distribució elèctrica de mitjana i alta tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya. 

_Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa Endesa les Normes Tècniques 

Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (exp. EE-104/01). 

 

Altres reglamentacions o disposicions administratives nacionals, autonòmiques o locals vigents: 

_Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-94. 

_Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se establece el contenido mínimo en 

proyectos de industrias y de instalaciones industriales. 

 

Normativa General en referència a les instal·lacions d’electricitat: 

_Normes UNE d’obligat compliment segons es desprèn dels Reglaments, en les seves corresponents actualitzacions 

efectuades pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

_Normes UNE que sense ser d’obligat compliment, defineixin característiques dels elements integrants de les 

instal·lacions. 

_Normes europees (EN). 

_Normes internacionals (CEI). 

_Guia Vademècum IEBT (2a Edició – Desembre 2006). 

_Condicions Tècniques i de Seguretat de FECSA ENDESA; NTP Normes Tècniques Particulars (Octubre 2006). 

_Recomanacions bàsiques de FECSA ENDESA (veure ANNEX I). 

_Estàndards d’Enginyeria del Grup ENDESA (GE). 

_Procediments Mediambientals de FECSA ENDESA. 

 

Altres normes o disposicions vigents que puguin ser de compliment obligat: 

Per a aquelles característiques específiques no definides en aquestes NTP, se seguiran els criteris de la normativa 

anterior, segons la prioritat indicada. 

_Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència a instal·lacions elèctriques. 

 

Recomanacions de les entitats d’inspecció i control EIC. 

S’ha de seguir el Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel Decret 196/1992, així com la Ordre de 5 de 

juliol de 1993 (DOGC 1782 de 11.8.93). 
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AiguaAiguaAiguaAigua    

Reglamentació en referència a les instal·lacions d’aigua: 

_Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre de 28 de juliol de 

1.974. 

_Especificacions Generals Tècniques d’Aigües de Barcelona. 

_Ordre del Ministeri d’Indústria 9.12.75, “Normes Bàsiques per a Instal·lacions Interiors de Subministrament d’Aigua 

13.1.76. 

 

Correcció d’errors 12.2.76. 

_Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d’Indústria i Energia 4.4.79, “Reglament d’aparells a pressió i Normes 

Tècniques del Reglament de Recipients a Pressió”. 

_Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre de 28 de juliol de 

1.974. 

_Normativa General en referència a les instal·lacions d’aigua 

_Norma bàsica per a les Instal·lacions interiors d’aigua, del Ministeri d’Indústria i Energia. 

_Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència al clavegueram NTE-ISA i a la depuració i abocament NTE-

ISD. 

 

GasGasGasGas    

Reglamentació en referència a les instal·lacions de gas: 

_Especificacions Generals Tècniques de Gas Natural. 

_Especificacions Generals Tècniques de Enagas. 

 

TelefoniaTelefoniaTelefoniaTelefonia    

Reglamentació en referència a les instal·lacions de telefonia: 

_Especificacions Generals Tècniques de Telefònica. 
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AGBARAGBARAGBARAGBAR    

    

    

TELEFÒNICATELEFÒNICATELEFÒNICATELEFÒNICA    
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ENDESA MTENDESA MTENDESA MTENDESA MT----ATATATAT    

    

ENDESA BTENDESA BTENDESA BTENDESA BT    
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ENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLIC    
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PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA AFECTACIÓ AFECTACIÓ AFECTACIÓ AFECTACIÓ XARXA XARXA XARXA XARXA EXISTENEXISTENEXISTENEXISTENTTTT    :NS:NS:NS:NSCCHO CCHO CCHO CCHO 0584194058419405841940584194    
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1.1.1.1.----    INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ 

L'objecte del present és definir les seccions de ferms, és a dir, les capes estructurals de paviment que serviran per 

suportar les accions del trànsit a l'àrea del present projecte. 

 

Aquest annex contempla la definició i justificació de les diferents seccions de ferm utilitzades en els vials, en funció de 

les característiques dels materials sobre els quals s'han de disposar (esplanada). 

 

2.2.2.2.----    NORMATIVANORMATIVANORMATIVANORMATIVA    

La normativa considerada per a l'estudi ha estat la següent: 

- Ministerio de Fomento. Instrucción 6.1-IC. Secciones de firme y capes estructurales de firme (Orden Circular 

10/2002). 

- PG-3 (2004). Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

- Orden Circular 8/01 de 27 de diciembre de 2001 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

conservación 

de carreteras. 

- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano’ Ministerio de Fomento 

 

3.3.3.3.----    METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA    

3.1.3.1.3.1.3.1.----    Categoria del trànsitCategoria del trànsitCategoria del trànsitCategoria del trànsit    

L'estructura del ferm depèn, bàsicament, de l'acció del trànsit i, més concretament, del trànsit pesant tal com 

camions i autocars. 

 

Per tant, la secció estructural del ferm dependrà de la intensitat mitjana diària de vehicles pesants (IMDp) que es 

preveu. Aquesta dada permet establir la categoria del trànsit pesant. 

 

 
Taula 1. Categories de trànsit pesat. 

3.2.3.2.3.2.3.2.----    EsplanadaEsplanadaEsplanadaEsplanada    

Classificació de l’esplanadaClassificació de l’esplanadaClassificació de l’esplanadaClassificació de l’esplanada    

Per tal de definir l'estructura del ferm en cada cas, s'estableixen 3 categories d'esplanada que vénen determinades 

segons el mòdul,de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2), obtingut a partir de la normativa NLT-357 

«Assaig de càrrega amb placa ». 

 

 

Taula 2. Categories de la esplanada. 

    

La formació de l'esplanada de les diverses categories segons el tipus de sòl de l'explanació o de l'obra de terra 

subjacent, i de les característiques i gruixos dels materials disponibles es defineixen en l'article 330 del Plec de 

Condicions Tècniques Generals per a Obres de carreteres i Ponts (PG-3). 

 

Materials perMaterials perMaterials perMaterials per    a l’esplanada:a l’esplanada:a l’esplanada:a l’esplanada:    

En la següent taula es relacionen els materials utilitzables per a la esplanada per als quals el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars haurà d'incloure les prescripcions complementàries que s'indiquen en aquesta taula. Les 

esplanades amb materials diferents dels considerats seran classificades per analogia i mitjançant un estudi específic. 

    

    

    

3.3.3.3.3.3.3.3.----    FermsFermsFermsFerms    

IntroduccióIntroduccióIntroduccióIntroducció    

Les característiques de les seccions estructurals de ferm utilitzades en els vials del present Projecte són en funció de: 

- Nivell o categoria del trànsit actual i de l'estimació del mateix en l'any de posada en servei. En particular, la secció 

de ferm es determina en funció de la Intensitat Mitjana Diària de vehicles pesants (IMDp) en l'any de posada en 

servei. 

- Les característiques dels materials sobre els quals s'assenta i s'ha de formar l'esplanada, així com la disponibilitat de 

materials en la zona d'obres, amb la finalitat d'optimitzar econòmicament la solució proposada. 

Norma 6.1 Norma 6.1 Norma 6.1 Norma 6.1 ----    I.C.I.C.I.C.I.C.    

La Norma 6.1-IC defineix vuit categories de trànsit pesant, segons la IMDp segons es prevegi per al carril del projecte 

l'any de posada en servei. 

Respecte a la IMDp i comparant amb les taules de la Norma 6.1.IC s'obté la categoria de trànsit que es donarà a la 

via. 
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Aquesta Norma 6.1-I.C. opta pel dimensionament de la secció de ferm segons la relació existent entre la categoria 

de trànsit pesant i els nivells de deteriorament admissible al final de la seva vida útil. 

 

Definició de la secció de fermsDefinició de la secció de fermsDefinició de la secció de fermsDefinició de la secció de ferms    

La determinació de la secció de ferm es basa en les relacions, de cada tipus de secció estructural, entre les 

intensitats de trànsit pesat i els nivells de deteriorament admissibles en el final del període del projecte. 

 

En les següents taules es recullen les seccions de ferms segons la categoria de trànsit pesant previst i la categoria de 

l'esplanada. Entre les possibles solucions es selecciona en cada cas concret la més adequada tècnica i 

econòmicament. Tots els gruixos de capa indicats es consideraran mínims en qualsevol punt de la secció transversal 

del carril de projecte. 

 

Les normatives i recomanacions especificades anteriorment serveixen per estimar uns tipus de secció adaptable a 

les necessitats de les vies que estem estudiant, a partir de les diferents taules i especificacions s'ha dissenyat el 

següent quadre resum: 

 

 

 

 

 

 

    

4.4.4.4.----    RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS    

4.1.4.1.4.1.4.1.----    Categoria del trànsit:Categoria del trànsit:Categoria del trànsit:Categoria del trànsit:    

Fent un càlcul dels camions de serveis i escombreries, més le linies d’autobusos que passen pels carrers, s’estima la 

categoria de trànsit T41, donat que el trànsit pesat es inferior a 50 vehicles al dia 

 

En el cas de la cruïlla amb el carrer central d’Alba-Rosa, i donat que per aquest carrer circulen altres linies 

d’autobusos, s’estima la categoria de trànsit T32. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2.----    Categoria i formació de l’esplanadaCategoria i formació de l’esplanadaCategoria i formació de l’esplanadaCategoria i formació de l’esplanada    

A falta d’un estudi geotècnic de la zona, s’ha considerat el material subjacent a la esplanada com a tolerable degut a 

les seves característiques. 

 

Independentment del que s'ha exposat anteriorment, durant l'execució de l'obra, i dins del pla de control de qualitat, 

s'hauran de realitzar els assajos necessaris per assegurar les característiques mínimes previstes en el projecte en 

cada tram de l'actuació. 

 

Per a l'execució de l'esplanada es procedirà, un cop finalitzada la demolició dels diferents elements que es trobin a la 

zona d’actuació i el desbrossament de la seva superfície, a realitzar el moviment de terres. Es realitzarà l'excavació 

dels vials en una profunditat mínima aproximada de 50 cm, per tal de sanejar el terreny i aconseguir un fonament de 

qualitat per als ferms extraient la terra vegetal. 
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Seguidament s'executarà un terraplè amb 75 cm de sòl seleccionat compactat per obtenir una esplanada del tipus 

E2 (120 MPa) segons la Norma de Seccions de Ferm del PG-3. 

El fons de l’excavació de la esplanada, estarà format per terreny natural compactat al 95% PM. 

 

 

 

4.3.4.3.4.3.4.3.----    Tipus de fermTipus de fermTipus de fermTipus de ferm    

Zona de Zona de Zona de Zona de calçadacalçadacalçadacalçada    

Tenint en compte que s’ha considerat una categoria de trànsit T42  i es considera una esplanada E2, s’ha optat per 

un fer tipus 4224 segons la 6.1-IC. Aquesta secció de ferm estarà composta per 15 centímetres de formigó poròs en 

la superficie, i de 15 centrimetres de graves i 20 centímetres de zahorres drenants, en les capes inferiors. 

 

Secció tipus segons 6.1-IC. 

 

    

Zona de cruillesZona de cruillesZona de cruillesZona de cruilles    

Tenint en compte que s’ha considerat una categoria de trànsit T31 i es considera una esplanada E2, s’ha optat per 

un fer tipus 3221 segons la 6.1-IC. Aquesta secció de ferm estarà comporta de 35 centímetres de tot-u i 15 

centímetres de mescla bituminosa. 

 

Secció tipus segons 6.1-IC. 

Amb la dimensió de ferm que s’ha escollit, no serà necessària capa base de mescla bituminosa i els 15 centímetres 

es dividiran en capa intermitja i capa de trànsit, de 6 cm cadascuna 

 

 

 

Per al dimensionament de la capa de mescla bituminosa, donat que ens trobem a Catalunya, s’ha de considerar una 

zona térmica estival de tipus mitja. 

 

Finalment, el ferm estarà format per les següents capes: 

 

- Capa 1: Tot-u artificial de 35 cm. 

- Capa 2: Reg d’emprimació ECI amb una dotació mínima de 500g/m2 de lligant residual. 

- Capa 3: Capa bituminosa AC22 Bin B60/70 S de 6 cm d’espessor. 

- Capa 4: Reg d’adherència ECR-1 amb una dotació mínima de 250g/m2 de lligant residual. 

- Capa 5: Capa bituminosa AC16 Surf B60/70 S de 6 cm d’espessor. 
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Introducció i objecte del treball L'ajuntament de Viladecans té la intenció de realitzar una millora urbana dintre del Barri d'Albarrosa. Aquesta millora urbana està associada a una reforma integral dels seus carrers. Concretament s’estan plantejant dues fases dintre de la 

reforma dels carrers del barri: la primera fase es correspon amb la reforma urbanística del passeig del Tamariu i el carrer de les Liles. La segona fase es correspon amb la millora del carrer de la Ginesta. En l'actualitat el barri d'Albarrosa (que no té una xarxa de pluvials plenament desenvolupada a tots els carrers) no presenta problemes pel que fa al drenatge de les aigües pluvials (que en gran mesura es produeix de manera superficial). Tot i això, els escorrentius generats al barri són canalitzats a través de la xarxa municipal cap a zones on si s’han detectat problemàtiques d’inundabilitat o d’insuficient capacitat hidràulica. L'objecte principal del present treball ha estat l'elaboració d'un estudi bàsic del drenatge de les aigües pluvials de tot el barri d’Albarrosa. En aquest estudi s’ha comprovat l’estat del sistema de drenatge actual i s’han quantificat les aportacions d’aigües pluvials des del barri d’Albarrosa cap a la resta de xarxa de drenatge municipal, especialment les aportacions cap aquelles zones on s’han detectat problemes. Com a darrer objectiu s’han valorat diferent actuacions proposades en el marc de la reforma integral del carrer. Aquesta valoració ha consistit per una banda en quantificar la millora o empitjorament que les actuacions generen tant a la pròpia xarxa del barri com a la resta del municipi i per altra banda en una petita valoració econòmica. 
Estudis antecedents A l'àmbit del municipi de Viladecans s'han redactat diversos estudis. Es destaquen els següents: 
 Pla Director de Clavegueram de Viladecans. Redactat al 2011 per AGBAR. Es tracta del document principal de referència per a la realització del present estudi. D'ara en endavant s'anomenarà PDCLAV11. 
 Projecte As Built d'Urbanització del carrer Josep Pallach en el tram comprès entre el carrer Orquídies i el carrer Salvador Baroné. Redactat al 2015. 
 Pla Director de Clavegueram de Viladecans. Redactat al Juny del 2004 per AGBAR. D'ara en endavant s'anomenarà PDCLAV04. 
 Pla Director d'Aigües Pluvials a l'àmbit de l'EMSHTR. Redactat l'any 2003. 
 Projecte de la Bassa de laminació de Sant Llorenç. Redactat per TYPSA l'any 2001. 
 Renovació dels col·lectors del carrer Fleming. Redactat per TYPSA. 
 Estudi de drenatge de Can Alemany. Redactat per TYPSA. 

Metodologia 

Descripció general La metodologia emprada per a l'elaboració del present estudi consta bàsicament de cinc fases: 
 Definició de la xarxa de drenatge de pluvials a l'àmbit del barri d'Albarrosa mitjançant una cartografia informàtica. 
 Caracterització pluviomètrica i hidrològica de les conques urbanes i rurals implicades en el drenatge. 
 Construcció del model de simulació de la xarxa a partir de les dades definides als dos primers punts. 
 Diagnosi del funcionament de la xarxa a la situació actual. 
 Definició d'actuacions. Prognosi del funcionament de la xarxa considerant les actuacions proposades i valoració econòmica. Criteris adoptats Per a valorar el funcionament de la xarxa de drenatge s'ha simulat el seu funcionament (i de la xarxa considerant les actuacions proposades) enfront pluges sintètiques de períodes de retorn de 2 i 10 anys. 
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La delimitació de les subconques de la xarxa de pluvials s'ha realitzat atenent a les direccions principals d'escorrentiu dels carrers així com a la ubicació de reixes i embornals. S'ha considerat total connectivitat dels embornals de manera que tota la precipitació caiguda sobre la subconca s'introdueix a la xarxa pel pou corresponent de connexió. La delimitació de subconques realitzada es pot consultar al plànol 1 del present estudi S'han fixat els següents criteris pel dimensionament de les actuacions proposades: 
 Sistemes tradicionals on el drenatge es realitza per xarxes de clavegueram soterrades: es dimensionaran els tubs per a encabir la pluja de 10 anys de període de retorn amb una capacitat màxima del 80%. 
 Sistemes sostenibles on el drenatge es pot realitzar de manera dual pel subsòl i per superfície: es dimensionaran per a que la pluja de 2 anys de període de retorn no circuli per superfície. Modelització geomètrica xarxa de clavegueram La modelització geomètrica de la xarxa de clavegueram s'ha realitzat a partir de la informació inventariada al PDCLAV11. En el present estudi únicament s'ha modelitzat la xarxa de drenatge d'aigües pluvials del barri d'Albarrosa i els trams de xarxa limítrofs que poden actuar com a condició de contorn. La xarxa de drenatge de pluvials emprada al present estudi es pot consultar al plànol 2. Definició sol·licitacions de la xarxa Les sol· licitacions de la xarxa de pluvials són essencialment els escorrentius superficials generats a partir de les pluges. Les pluges de disseny emprades al present estudi són les definides al PDCLAV11. És tracta de pluges de disseny d' una hora de duració (amb blocs de 5 minuts) distribuïdes mitjançant el mètode dels blocs alternats. 

 Figura 1. Pluges de disseny de 2 i 10 anys de període de retorn. Font: PDCLAV11 La transformació de pluja bruta en escorrentiu superficial s'ha tractat de manera diferenciada en funció de l'àmbit on es genera l'escorrentiu: zona urbana o conques rurals aigües amunt de l'àmbit d'estudi. 
Hidrologia de la zona urbana La hidrologia a la zona urbana s'ha realitzat mitjançant el software InfoWorks. Aquest model genera escorrentiu mitjançant hidrogrames unitaris a partir de la discretització del territori en funció del usos del sòl. Concretament s'han considerat els mateixos usos de sòl i coeficients d'escorrentiu que al PDCLAV11, aquests són: 
 Vials. Coeficient d'escorrentiu de 0.92 i llindar d'escorrentiu de 1 mm. 
 Teulades. Coeficient d'escorrentiu de 0.80 i llindar d'escorrentiu de 5 mm. 
 Zones urbanes impermeables (corresponent a places dures, patis impermeables...). Coeficient d'escorrentiu de 0.85 i llindar d'escorrentiu de 4 mm. 

 Zones urbanes semi-permeables (corresponent a patis, jardins privats... amb una certa presència de cobertura vegetal). Coeficient d'escorrentiu de 0.6 i llindar d'escorrentiu de 10 mm. 
 Zones urbanes permeables (corresponent a zones urbanes sense pavimentació però sense gaire vegetació tals com descampats, parcs urbans,...). Coeficient d'escorrentiu de 0.22 i llindar d'escorrentiu de 30 mm. 
 Zones verdes. Coeficient d'escorrentiu de 0.20 i llindar d'escorrentiu de 30 mm. A la següent figura es mostren els diferents usos de sòl considerats a l'àmbit d'estudi. 

 Figura 2. Zonificació d'usos del sòl en l'àmbit d'estudi. Font: Elaboració pròpia Com a paràmetres de l'hidrograma unitari s'ha considerat per a totes les subconques un temps al pic (Tp) de 5 minuts i un temps base (Tb) de 10 minuts. En el PDCLAV s'estima que únicament un 85% dels escorrentius generats van a parar a la xarxa de pluvials (el 15% restant es considera que es connecta amb la xarxa residual). Per aquest motiu en el present estudi s'ha reduït en un 15% les superfícies de les subconques considerades. 
Hidrologia de les zones rurals El barri d'Albarrosa es troba vorejat pel torrent de Can Guardiola i pel torrent de Can Pere Trius. Els cabals tributaris d'aquests torrents que s'introdueixen a la xarxa de pluvials s'han estimat mitjançant el software HEC-HMS. Les pèrdues de precipitació s'han estimat mitjançant el mètode del numero de corba. La transformació de pluja neta en escorrentiu s'han calculat amb l'hidrograma unitari del SCS. 
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Les característiques de les conques tributàries són les mateixes que les considerades en el PDCLAV11. Aquestes característiques són: Conca Àrea (km2) Llindar d'escorrentiu (mm) Número de corba Temps de retard (min) 
Can Guardiola 0.41 23.52 68.35 9.5 
Can Pere Trius 0.06 14.53 77.76 5.2 

Taula 1. Característiques hidrològiques conques torrents tributaris. Font: PDCLAV11 Els hidrogrames obtinguts pels dos períodes de temps considerats es mostren a l'apèndix 1. Model matemàtic de la xarxa L’objectiu de la construcció del model matemàtic de la xarxa de pluvials és la simulació amb suficient detall dels processos hidrològics i hidràulics que tenen lloc, per tal de poder fer un diagnòstic acurat del seu funcionament hidràulic durant episodis de precipitació i analitzar la bondat de les diferents actuacions proposades. Així, el model de simulació haurà de permetre modelar l’escorrentiu i la propagació del cabals resultants de la xarxa, resolent en el millor dels casos les equacions de Saint-Venant completes i considerant de manera encertada els diferents elements singulars tals com sobreeixidors, unions, derivacions,... El software emprat pel present treball és l’Infoworks CS, de la casa Walingford Software Ltd.. Es tracta d’un model de gran precisió, integrat en una interfície tipus SIG de tal manera que permet treballatr directament sobre la cartografia informàtica sense necessitat de realitzar importacions, de solvència contrastada, essent en l’actualitat un referent en la modelització de xarxes de clavegueram a nivell internacional. A continuació es descriuen de forma breu les principals assumpcions que realitza el model, les equacions que resol, les metodologies que aplica i les dades introduïdes per a la seva construcció, atenent a diferents aspectes en el cicle precipitació - escorrentiu - propagació per la xarxa. 
Introducció de la xarxa La configuració geomètrica de la xarxa (cotes diàmetres, materials,...) es pot carregar directament en format shp, exportant dos arxius, un corresponent als pous i un altre a les conduccions. Un cop carregat, es poden introduir manualment aquells paràmetres que caracteritzen els elements singulars (sobreeixidors, comportes,...) El model es pot fer servir com a eina de comprovació de la geometria introduïda donat que permet visualitzar de forma senzilla perfils longitudinals de les diferents conduccions de la xarxa de tal manera que és fàcil detectar errors locals en la introducció de dades. També permet verificar la connectivitat de la xarxa i en definitiva és una eina potent per a la validació geomètrica de la xarxa inventariada. A més a més el software també incorpora eines d’interpolació per l’estimació de dades que manquin. 
Introducció dels cabals de càlcul Tal com s’ha comentat anteriorment els d’aigües pluvials s’associen a determinats pous de la xarxa de drenatge, suposant total connectivitat: és a dir, tota l’aigua pluvial de la subconca corresponent s’introdueix a la xarxa de clavegueram. La subconca associada a cada pou es determina de manera manual per tal d’ajustar-les a la realitat, en base a la disposició d’imbornals, topografia del terreny i observacions de camp. No obstant aquest ajust, en el procés de delimitació de subconques es pot assumir una certa simplificació de la realitat, que no obstant només pot induir a errors a les capçaleres de cada ramal i que, a més, queda del cantó de la seguretat. Els hidrogrames a la capçalera del tram urbà de les rieres s’extreuen per a cada període de retorn i s’incorporen directament al model de la xarxa en els punts corresponents, suposant per tant simultaneïtat amb la precipitació que cau sobre el nucli urbà. Per a xarxes pluvials cal introduir únicament un hietograma concret, ja que com s’ha dit el propi model reprodueix el procés pluja - escorrentiu. En el present estudi s’han introduït, d’acord amb els criteris establerts, els hietogrames de pluges sintètiques de retorn 2 i 10 anys. No s’han tingut en compte fenòmens d’abatiment espacial de la precipitació degut a les reduïdes dimensions de la zona d’estudi. El volum d’escorrentiu generat a cada subconca es calcula mitjançant el mètode de l’hidrograma unitari i incorpora el mètode de trànsit desenvolupat per Wallingford. Dins de cada subconca, s’estableix el percentatge de superfície pertanyent a cadascuna de les tipologies establertes (teulades, carrers, permeable urbà i zona verda); i es construeixen 

automàticament de forma proporcional els paràmetres hidrològics mitjos de cada subconca (coeficient d’escorrentiu, temps de retard,...). 
Modelització de la propagació La propagació del flux en l'espai i en el temps a través d’una xarxa de clavegueram és un fenomen molt complex. Sota la hipòtesi de flux unidimensional, conductes de poc pendent, fluid incomprensible i pressió hidrostàtica, el fenomen de la propagació es pot descriure mitjançant les equacions de Saint-Venant completes, que es presenten a continuació: 

 On v és la velocitat, y el calat, g l'acceleració de la gravetat, So el pendent de la solera i Sf el pendent motriu. Aquesta equació està formada per termes que representen el procés físic que governa el moviment del flux; aquests termes són, seguint el mateix ordre de l'equació: acceleració local, acceleració convectiva, força de pressió, força de gravetat i força de fregament. Les equacions completes de Saint-Venant constitueixen un model de propagació d'ona dinàmica. El mòdul de propagació d’Infoworks resol les equacions completes de Saint-Venant. D'aquesta manera, té en compte l'efecte de rabeig de l'aigua. A més a més, permet la simulació de règim en pressió (sobrecàrregues), mitjançant la tècnica del Slot de Priessman i la diagnosi d'inundacions locals. El càlcul de la distribució del flux en xarxes mallades es realitza amb precisió. Les pèrdues de càrrega a l'entrada i sortida dels pous de registre així com una varietat d'elements de control (sobreeixidors, bombes, etc.) i l'emmagatzematge en el sistema són algunes de les possibilitats del model, que també permet la modelització del flux supercrític i subcrític. Al marge de la geometria de la xarxa, per al càlcul de la propagació cal introduir també un coeficient de fregament associat a cadascuna de les conduccions modelitzades. S'ha considerat un coeficient de manning de 0,011 pels conductes plàstics i 0,015 per a conductes de formigó. 
Validació de resultats Amb la intenció de validar la bondat dels resultats del model, es comparen els valors de cabal punta estimats amb els valors que es mostren com a resultats del PDCLAV04. S'ha pres com a referència l'anterior Pla Director ja que en la versió més recent no s'indiquen valors de resultats (únicament es donen resultats qualitatius), a més a més s'ha comprovat que les pluges emprades i la morfologia de la xarxa són molt similars a les emprades en el present estudi. Aquesta validació únicament s'ha realitzat per a la simulació de 10 anys de període de retorn. ja que és la única realitzada al PDCLAV04. Diagnosi del drenatge superficial Per a comprovar que en la situació actual, el drenatge superficial que es produeix al barri d'Albarrosa no comporta problemes s'ha realitzat una petita diagnosi del comportament del flux superficial. S'ha realitzat un càlcul hidràulic en règim uniforme considerant la calçada com una secció rectangular de base 5 metres i alçada de 15 cm. Els cabals de càlcul són els estimats pel model Infoworks. Aquest anàlisi s'ha realitzat únicament al carrer de la GInesta pels següents motius: 
 Es tracta d'un carrer representatiu del barri amb orientació mar-muntanya que són els que tenen major àrea drenant. 
 Aquest carrer es troba dintre de l'àmbit de la fase 2 del projecte de reforma urbanística. Diagnosi de la xarxa Una vegada construït el model de la xarxa es realitza la simulació del comportament d'aquesta davant les pluges de disseny considerades (T2 i T10). El diagnòstic de la xarxa es realitza en base als resultats obtinguts i en base principalment a la capacitat hidràulica dels diferents elements. Com que la modelització únicament considera la xarxa del barri d'Albarrosa, la diagnosi també es 
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centra en la determinació dels hidrogrames de sortida del barri; és a dir, en les escorrentius generades al barri que són aportades aigües avall al resta de la xarxa municipal. Propostes d'actuacions i prognosi de la xarxa La darrera fase ha consistit en la proposta d'una sèrie d'actuacions integrades en els projectes de millora urbana que l'Ajuntament de Viladecans té intenció de realitzar. La primera fase dels projectes de millora urbana es correspon amb la reforma integral del passeig del Tamariu i el carrer del Lilàs. La segona fase es correspon amb la millora del carrer de la Ginesta. Donat que en el barri no existeixen problemes associats al drenatge de les aigües pluvials, les actuacions proposades s'han analitzat en funció de com contribueixen a solucionar els problemes d'inundació i de capacitat hidràulica detectats al PDCLAV11. A més a més s'ha realitzat una valoració econòmica. En la mesura del possible s’ha intentat proposar actuacions que es basin en tècniques de drenatge sostenible. Les principals avantatges que ofereixen el sistemes de drenatge sostenible són tres: control de la quantitat de pluja, millor de la seva qualitat i servei a la societat. 
Alternatives de drenatge sostenible Prèviament a la definició de les propostes d'actuacions s'ha realitzat un anàlisis de les diferents alternatives de drenatge sostenible existent. S'han analitzat els beneficis i les contres de cadascuna i la idoneïtat per executar a l'àmbit de l'estudi. A continuació es resumeixen les principals idees: 
 Superfícies permeables. Dintre d'aquesta categoria s'engloba qualsevol superfície que permet la infiltració de l'aigua. Quan són resistents al trànsit reben el nom de paviments permeables (ferms permeables si totes les capes de la secció resistent permeten el pas de l'aigua). Actualment els ferms permeables es recomanen per a espais urbans amb nivells de trànsit lleus. Concretament es recomana la seva instal·lació en vies amb Intensitats Mitjanes Diàries (IMD) de vehicles pesants inferiors a 50. 
 Pous i rases d'infiltració. Perforacions i trinxeres reblertes de material drenant amb un índex de buits elevat coberts per una superfície permeable. 
 Dipòsits d'infiltració. Superfícies permeables deprimides que constitueixen embassaments superficials on es concentra l'aigua de la pluja fins que es produeix la seva infiltració. La seva forma es irregular amb talussos suaus coberts de vegetació. 
 Drens filtrants. Rases contínues recobertes amb geosintètics i reblertes de graves que capten i condueixen les aigües pluvials. Poden tenir una canonada embeguda en el material granular per facilitar la circulació de l'aigua al seu interior. Aquest sistemes son emprats usualment per a la captació i drenatge de les aigües pluvials en carreteres. 
 Cunetes verdes. Lleres naturalitzades que capten i condueixen l'aigua d'escorrentiu superficial de forma lenta i controlada, fomentant l'oxigenació i la retenció d'aigua. A diferència de les cunetes de formigó, aquestes es troben cobertes de vegetació i roques, són més amples i permeten la reducció de la velocitat del flux, constituint un refugi natural per animals. 
 Franges filtrants. Superfície vegetada amb certa inclinació que permet el flux lent de la làmina d'escorrentiu superficial assegurant un efecte filtre gràcies a la cobertura vegetal. 
 Dipòsits de detenció. Els dipòsits de detenció són depressions superficials naturalitzades que permeten albergar un volum d'aigua, laminant el flux d'escorrentiu i reduint els riscos d'inundació. Es poden considerar com a tancs o dipòsits de tempesta o com a zones inundables controlades. Aquests dipòsits tenen un sistema de desguàs que permeti el seu buidat. 
 Estancs de retenció. Embassaments superficials poc profunds amb una làmina d'aigua permanent. Han de tenir un mínim de corrent controlant el cabal d'entrada i de sortida. 
 Aiguamolls artificials. Superfícies cobertes d'aigua amb poca profunditat dotades d'abundant vegetació pròpia de pantans i zones humides. Els temps de retenció és més gran que el dels estancs de retenció, per aquest motiu presenten un major grau de depuració. S'ha de destacar que en cap cas els 

aiguamolls artificials han de rebre directament escorrentiu superficial urbana, únicament els aiguamolls artificials estan preparats per aquesta tasca. Considerants les característiques de l'àmbit on s'executaran les reformes urbanístiques (zona urbana amb carrers amb amples menors a 10 metres) els sistemes que, a priori podrien encaixar són: superfícies permeables i dipòsits de detenció.  
Descripció del sistema de drenatge actual De manera general la morfologia urbanística del barri d’Albarrosa es pot simplificar mitjançant una quadrícula amb una primera sèrie de carrers amb orientació mar-muntanya que presenten una elevada pendent (de l’ordre del 5%) i una segona sèrie de carrers perpendiculars pràcticament horitzontals. En l’actualitat el barri d’Albarrosa no té una xarxa de drenatge de pluvials plenament desenvolupada i la major part dels escorrentius drenen de manera superficial. Tot i això, aquest fet no comporta problemes associats al drenatge de pluvials al barri. Ja que per una banda els carrers amb orientació mar-muntanya al tenir una elevada pendent generen calats petits i per altra banda el carrers ortogonals tenen una àrees d’aportació molt reduïdes que no generen grans volums d’aigua. La xarxa de drenatge es troba composada per reixes transversals de captació ubicades en diferents punts dels carrers amb orientació mar-muntanya. Aquestes reixes recullen els escorrentius superficials i els canalitzen cap als col·lectors amb diàmetres entre DN400 i DN600 situats als següents carrers: Gardènies, Orquídies i Prat de la Riba. Com s'ha comentat prèviament el barri d'Albarrosa es troba vorejat per les conques dels torrents de Can Guardiola i de Can Pere Trius. El torrent de Can Guardiola neix a la serra de Miramar, a la cota 140 i transcorre parl· lel al límit urbà just abans del parc que hi ha a l'avinguda de Can Palmer, a on es canalitza mitjançant un tub DN200, fins al carrer Prat de la Riba a on connecta amb la riera de Sant Llorenç. La superfície de la conca aigües amunt de la seva canalització (és a dir, en l'àmbit rural), és de 0,41 km2 i la seva longitud és únicament de 1266 m. El torrent de Can Pere Trius neix a la serra de Miramar, a la cota 150 aproximadament, i després de només 630 m de recorregut (i una superfície de conca rural de 0,06 km2), arriba al nucli urbà, on discorre en canal a l’aire lliure pel carrer Josep Pallach i Carolà. A l’alçada de l’avinguda Miramar es canalitza amb un tub DN1200 fins a l’avinguda Can Batllori, avinguda Dr. Fleming, i finalment creuant La Roca fins a confluir amb la riera de Sant Llorenç. A la següent figura es mostren les conques de totes les rieres que drenen cap a la xarxa de clavegueram del municipi de Viladecans. Com es pot observar, els torrents que afecten l'àmbit del present estudi són el número 6 i el 7. 
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 Figura 3. Conques drenants de torrents i rieres tributàries a la xarxa de clavegueram de Viladecans. Font: PDCLAV11 S’han considerat diferents punts de sortida de la xarxa de pluvials del barri d’Albarrosa cap a la resta de la xarxa municipal. Aquest punts serviran com a punts de control per a quantificar les aportacions en ela situació actual i per a poder quantificar la millora (o empitjorament) que les actuacions analitzades poden provocar en la resta de la xarxa. Els principals punts de sortida de la xarxa del barri es mostren en el següent llistat: 
 Punt1. Sortida al carrer del Pensaments (entre c/ de les Gardènies i c/ del Llessamí) cap al torrent de Can Guardiola. Tub DN600 que recull els escorrentius generats a la part alta del barri; concretament aquells generats al c/ de la Flor del Taronger, c/ de l'Espígol i c/ de la Flor de Te. 
 Punt2. Sortida al carrer dels Nards cap al torrent de Can Pere Prius. Tub DN600 que recull els escorrentius generats a la part alta del barri. Concretament drena les aigües del c/ de la Ginesta, c/ de la Pineda, c/ del Violers i c/ del Nards. 
 Punt 3. Avinguda de Can Palmer i carrer de Prat de la Riba. En aquest punt s'uneixen el tub que canalitza les aigües del torrent de Can Guardiola en un tub DN2000 i el col·lector del c/ de Prat de la Riba (tub DN200 i DN500) que recull les aigües dels trams baixos dels carrers de Lliris i c/ dels Pensaments. El tub que canalitza les aigües del torrent també intercepta les escorrenties generades als trams intermedis del c/ dels Pensaments, c/ dels Lliris i c/ de les Margarides. Aquestes escorrenties són dirigides cap al col·lector de la riera de Sant Llorenç. 
 Punt 4. Col·lector del c/ Canonge Doctor Auguet. Aquest punt de sortida dirigeix les aigües recullides als trams intermedis de l'avinguda central d'Albarrosa i del c/ de la Ginesta cap al centre del municipi. 

 Punt 5. Intersecció dels col·lectors de l'avinguda de Can Batllori i de l'avinguda de Can Palmer. Per aquest punt passen les aigües recollides a la part baixa del barri així com de zones pròximes al barri. El PDCLAV11 fa una diagnosi del funcionament de la xarxa que en el present estudi es pren com a base per a detectar problemàtiques de la xarxa de drenatge. Aquestes problemàtiques en part són causades pels escorrentius generats al barri d'Albarrosa: S'observen problemes d'insuficient capacitat hidràulica (per a T2) i directament d'inudabilitat (per a T10) a les següents zones: rodalies de l'avinguda de Ballester a l'alçada de la intersecció amb el c/ Dr. Auguet i rodalies de la intersecció entre l'avinguda de Gavà i la del Dr. Fleming. Els punts de sortida de la xarxa d'Albarrosa 2 i 4 aporten aigua cap a la primera zona problemàtica mentre que el punt 5 aporta aigua cap a la segona. A la següent figura es mostren les zones amb problemes generats parcialment per les escorrenties generades al barri (encerclades en verd) així com els diferents punts considerats com a sortida de la xarxa de drenatge d'Albarrosa. 

 Figura 4. Sortides de la xarxa de pluvials del barri d'Albarrosa i zones amb problemes per a T10. Font: Elaboració pròpia i PDCLAV11      
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Diagnosi del drenatge superficial Tal com s'ha comentat prèviament s'ha realitzat un càlcul del calat en règim uniforme al carrer de la Ginesta. La secció tipus considerada ha estat una secció rectangular de 5 metres d'ample i 15 cm d'alçada. El coeficient de rugositat de Manning emprat ha estat igual a 0.015. El carrer de la Ginesta es troba dividit en tres subconques. Las característiques i resultats del càlcul es poden consultar a la següent taula: Subconca Cabal punta (m3/s) Pendent (m/m) Calat (m) Velocitat (m/s) 
Aigües amunt de c/de les Gardènies 0.78 0.045 0.053 1.53 

Entre c/de les Orquídies i c/ de les Gardènies 0.53 0.050 0.042 1.42 
Entre c/Prat de la Riba i c/de les Orquídies 0.50 0.050 0.041 1.40 

Taula 2. Estimació del drenatge superficial carrer de la Ginesta T10. Font: Elaboració pròpia A la vista dels resultats es pot afirmar que el drenatge superficial al barri d'Albarrosa no comporta cap tipus de problema des del punt de vista de la inundabilitat: els calats són de l'ordre de 5 cm i per tant els escorrentius superficials es poden drenar per la calçada sense arribar a les voreres.  
Diagnosi de la xarxa del barri d'albarrosa 

Període de retorn 2 anys Des del punt de vista de la capacitat de la xarxa de pluvials existent al barri d'Albarrosa, la simulació de la pluja de dos anys de període de retorn ens indica l'entrada en càrrega dels col· lectors del carrer Gardènies/Pensaments, del c/ de Prat de la Riba que drena cap a l'avinguda de Can Batllori, del c/ Montserrat Roig. No es generen problemes d'inundabilitat. Els cabals punta i els volums d'aigua per a cadascun del punts de sortida de la xarxa d'Albarrosa es poden consultar en la següent taula. A més a més els hidrogrames es poden consultar de manera gràfica a l'apèndix 2. Punt de sortida Ubicació Cabal punta (m3/s) Volum (m3) 
1 c/ dels Pensaments 1.47 1631 
2 c/ dels Nards 1.00 1156 
3 Can Palmer/Prat de la Riba 1.49 1822 
4 c/ Canonge Dr Auguet 1.90 2219 
5 Can Palmer/Can Batllori 3.85 4415 

Taula 3. Cabals punta i volums d'escorrentiu dels punts de sortida T2. Font: Elaboració pròpia A la següent imatge s'indica en vermell aquells trams de col·lector que entren en càrrega, en taronja aquells col· lectors que es troben per sobre del 80% de la seva capacitat i en blau aquells que presenten un funcionament adequat. 

 Figura 5. Diagnosi situació actual clavegueram pluvial Albarrosa T2. Font: Elaboració pròpia Període de retorn 10 anys Amb els resultats de la simulació de la pluja corresponent a T10 s'ha realitzat una validació comparant els resultats estimats amb els resultats del PDCLAV04. Concretament s'han comparat els valors de cabal punta dels col·lectors que discorren per l'avinguda de Can Palmer i per l'avinguda de Can Batllori just aigües amunt de la seva intersecció. En aquests punts es tenen els cabals que mostrats a la següent taula: Secció de control Cabal punta PDCLAV04 (m3/s) Cabal punta estudi (m3/s) Diferencia relativa (%) 
Col·lector avinguda Can Palmer 1.6 1.9 19 
Col·lector avinguda Can Batllori 4.9 4.7 -4 
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Taula 4. Comparativa cabals punta PDCLAV04 - estudi actual. Font: Elaboració pròpia En vista de la similitud dels resultats (errors de l'ordre del 20% es poden considerar satisfactoris en el camp de l'hidrologia) s'ha determinat que es pot confiar en la bondat del resultats del model creat per a la xarxa de drenatge del barri d'Albarrosa. Des del punt de vista de la capacitat de la xarxa de pluvials existent al barri d'Albarrosa, la simulació de la pluja de deu anys de període de retorn ens indica l'entrada en càrrega dels col· lectors del carrer Gardènies/Pensaments, del c/ de les Orquídies, del tram c/ de Prat de la Riba que drena cap a l'avinguda de Can Batllori i el tram que drena cap a l'avinguda de Can Palmer, del c/ Montserrat Roig, c/ de Lola Anglada i dels carrers Margarides/del Comerç. A més a més es poden generar problemes d'inundabilitat a la intersecció dels carrers Gardènies amb Pensament, al tram de col·lector del c/ Prat de la Riba que drena cap a l'avinguda de Can Batllori, c/ de Lola Anglada i al c/ de Montserrat Roig Els cabals punta i els volums d'aigua per a cadascun del punts de sortida de la xarxa d'Albarrosa es poden consultar en la següent taula. A més a més els hidrogrames es poden consultar de manera gràfica a l'annex 2. Punt de sortida Ubicació Cabal punta (m3/s) Volum (m3) 
1 c/ dels Pensaments 2.66 3173 
2 c/ dels Nards 2.10 2253 
3 Can Palmer/Prat de la Riba 3.60 6084 
4 c/ Canonge Dr Auguet 4.30 4892 
5 Can Palmer/Can Batllori 7.33 8513 

Taula 5. Cabals punta i volums d'escorrentiu dels punts de sortida T10. Font: Elaboració pròpia A la següent imatge s'indica en vermell aquells trams de col·lector que entren en càrrega, en taronja aquells col· lectors que es troben per sobre del 80% de la seva capacitat i en blau aquells que presenten un funcionament adequat. També s'encerclen en blau fosc aquells punts on es produeixen desbordaments. 

 Figura 6. Diagnosi situació actual clavegueram pluvial Albarrosa T10. Font: Elaboració pròpia  
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Actuacions proposades 

Fase 1 Dintre de les obres de remodelació dels carrers del barri d'Albarrosa, la fase 1 contempla la millora del carrer del Tamariu i del carrer de Les Liles. Per aquesta fase es proposen dues actuacions per incorporar-les al sistema de drenatge del barri: una primera actuació que consistiria en la instal· lació d'una sèrie d'embornals i clavegueres (drenatge convencional) i una segona actuació que consisteix en la instal· lació de formigó porós en la calçada i cel· les d'infiltració que recullin les escorrenties superficials generades (drenatge sostenible) 
Drenatge sostenible L'actuació que defineix un sistema de drenatge sostenible consisteix en la instal· lació d'un formigó porós en la calçada del carrer i una subbase drenant que condueixi les escorrenties generades fins a un conjunt de cel· les d'infiltració que actuaran a mode de dipòsit de retenció. Com es desconeix la capacitat d'infiltració que té el terreny existent es proposa la ubicació d'un tub DN100 (orifici) que connectarà les cel· les d'infiltració amb el pou de la xarxa de pluvial que hi ha a la intersecció de c/ de les Liles amb el c/ de Josep Pallach i Carolà. 
Drenatge tradicional La proposta d'actuació mitjançant un sistema de drenatge convencional contempla la instal· lació de 200 metres de conducció DN600 de polietilè de doble capa, 8 embornals, 8 trams de 25 metres de clavegueró  DN200 i 4 pous de registre. Aquest nou tram de xarxa es connecta amb la xarxa existent de pluvials en el mateix punt que la proposta d'actuació del tipus drenatge sostenible.  
Prognosi de la xarxa 

Fase 1 En aquest apartat es mostren els resultats del funcionament de la xarxa amb les actuacions de drenatge tradicional i sostenible proposades per a la fase 1. En primer lloc es mostren els resultats per a la simulació de 2 anys de període de retorn i posteriorment es fa el mateix amb els resultats de 10 anys de període de retorn. 
Període de retorn 2 anys 

Drenatge tradicional Els cabals punta i els volums d'aigua que es generen una vegada implementada la solució de drenatge tradicional a cadascun del punts de sortida de la xarxa d'Albarrosa es poden consultar en la següent taula. Els hidrogrames es poden consultar de manera gràfica a l'apèndix 3. Punt de sortida Ubicació Cabal punta (m3/s) Volum (m3) 
1 c/ dels Pensaments 1.47 1631 
2 c/ dels Nards 1.00 1156 
3 Can Palmer/Prat de la Riba 1.49 1822 
4 c/ Canonge Dr Auguet 2.10 2440 

Punt de sortida Ubicació Cabal punta (m3/s) Volum (m3) 
5 Can Palmer/Can Batllori 3.65 4190 
Taula 6. Cabals punta i volums d'escorrentiu drenatge tradicional Fase 1 T2. Font: Elaboració pròpia Els punts 1, 2 i 3 no es modifiquen respecte a la situació de diagnosi (l'àmbit de les actuacions no afecta aquestes zones). En el punt 3 es produeix un increment d'un 10% del volum d'escorrentiu i del cabal punta (s'incrementa en uns 200 l/s). Aquest increment del cabal punta indica que aquesta solució agreujarà els problemes d'inundabilitat detectats aigües avall de la xarxa. En el punt 5 es produeix una disminució del cabal punta (200 l/s) i del volum d'escorrentiu (225 m3). Això és conseqüència de la disminució de la superfície drenant cap el punt 5 que comporta l'execució d'un sistema de drenatge en la fase 1. Aquesta reducció comporta una lleugera millora en el funcionament del col·lector del c/ Prat de la Riba. A la Figura 7 i a la Figura 8 es mostra el perfil de làmina màxima d'aquest col·lector. Drenatge sostenible Els cabals punta i els volums d'aigua que es generen una vegada implementada la solució de drenatge sostenible a cadascun del punts de sortida de la xarxa d'Albarrosa es poden consultar en la següent taula. Els hidrogrames es poden consultar de manera gràfica a l'apèndix 3. Punt de sortida Ubicació Cabal punta (m3/s) Volum (m3) 
1 c/ dels Pensaments 1.47 1631 
2 c/ dels Nards 1.00 1156 
3 Can Palmer/Prat de la Riba 1.49 1822 
4 c/ Canonge Dr Auguet 1.90 2440 
5 Can Palmer/Can Batllori 3.65 4190 
Taula 7. Cabals punta i volums d'escorrentiu drenatge sostenible Fase 1 T2. Font: Elaboració pròpia Com en el cas del drenatge tradicional, els punts 1, 2 i 3 no es modifiquen respecte a la situació de diagnosi (l'àmbit de les actuacions no afecta aquestes zones). L'hidrograma de sortida en el punt 4 presenta un augment del volum respecte a la situació de diagnosi (aproximadament un 10%), però a diferència del drenatge tradicional, el cabal punta no s'incrementa. Per aquest motiu, es pot afirmar que aquesta soluciona no incrementa la inundabilitat aigües avall de la xarxa. La sortida pel punt 5 presenta les mateixes característiques que amb el drenatge tradicional, ja que les dues actuacions el que provoquen és una reducció de l'àrea tributària en aquest punt. Com ha s'ha comentat prèviament, aquest fet provoca una lleugera millora en el funcionament del col·lector del c/ Prat de la Riba. A les següents figures es mostra en primer lloc el perfil del col·lector en la situació de diagnosis, i en segon lloc el mateix perfil en la situació de prognosi (tant amb el drenatge convencional com amb el sostenible): 
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Figura 7. Perfil col·lector c/ Prat de la Riba. Diagnosi T2. Font: Elaboració pròpia 
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 Figura 8. Perfil col·lector c/ Prat de la Riba. Prognosi (convencional i sostenible) T2. Font: Elaboració pròpia 
Període de retorn 10 anys 

Drenatge tradicional Els cabals punta i els volums d'aigua que es generen una vegada implementada la solució de drenatge tradicional a cadascun del punts de sortida de la xarxa d'Albarrosa es poden consultar en la següent taula. Els hidrogrames es poden consultar de manera gràfica a l'apèndix 3. Punt de sortida Ubicació Cabal punta (m3/s) Volum (m3) 
1 c/ dels Pensaments 2.66 3173 
2 c/ dels Nards 2.10 2253 
3 Can Palmer/Prat de la Riba 3.60 6084 
4 c/ Canonge Dr Auguet 4.60 5314 
5 Can Palmer/Can Batllori 6.73 8152 

Taula 8. Cabals punta i volums d'escorrentiu drenatge tradicional Fase 1 T10. Font: Elaboració pròpia En el punt 3 es produeix un increment entre el 7 i el 9 % del volum d'escorrentiu i del cabal punta (s'incrementa en uns 300 l/s). Aquest increment del cabal punta indica que aquesta solució agreujarà els problemes d'inundabilitat detectats aigües avall de la xarxa. En el punt 5 es produeix una disminució del cabal punta (600 l/s) i del volum d'escorrentiu (360 m3). Això és conseqüència de la disminució de la superfície drenant cap el punt 5 que comporta l'execució d'un sistema de drenatge en la fase 1. Aquesta reducció comporta una lleugera millora en el funcionament del col·lector del c/ Prat de la Riba. A la Figura 9 i a la Figura 10 es mostra el perfil de làmina màxima d'aquest col·lector. Drenatge sostenible Els cabals punta i els volums d'aigua que es generen una vegada implementada la solució de drenatge sostenible a cadascun del punts de sortida de la xarxa d'Albarrosa es poden consultar en la següent taula. Els hidrogrames es poden consultar de manera gràfica a l'apèndix 3. Punt de sortida Ubicació Cabal punta (m3/s) Volum (m3) 
1 c/ dels Pensaments 2.66 3173 
2 c/ dels Nards 2.10 2253 

Punt de sortida Ubicació Cabal punta (m3/s) Volum (m3) 
3 Can Palmer/Prat de la Riba 3.60 6084 
4 c/ Canonge Dr Auguet 4.30 5321 
5 Can Palmer/Can Batllori 6.73 8152 

Taula 9. Cabals punta i volums d'escorrentiu drenatge sostenible Fase 1 T10. Font: Elaboració pròpia L'hidrograma de sortida en el punt 4 presenta un augment del volum respecte a la situació de diagnosi (aproximadament un 9%), però a diferència del drenatge tradicional, el cabal punta no s'incrementa. Per aquest motiu, es pot afirmar que aquesta soluciona no incrementa la inundabilitat aigües avall de la xarxa. La sortida pel punt 5 presenta les mateixes característiques que amb el drenatge tradicional, ja que les dues actuacions el que provoquen és una reducció de l'àrea tributària en aquest punt. Com ha s'ha comentat prèviament, aquest fet provoca una lleugera millora en el funcionament del col·lector del c/ Prat de la Riba. A les següents figures es mostra en primer lloc el perfil del col·lector en la situació de diagnosis, i en segon lloc el mateix perfil en la situació de prognosi (tant amb el drenatge convencional com amb el sostenible): 
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 Figura 9. Perfil col·lector c/ Prat de la Riba. Diagnosi T10. Font: Elaboració pròpia 
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 Figura 10. Perfil col·lector c/ Prat de la Riba. Prognosi (convencional i sostenible) T10. Font: Elaboració pròpia Conclusions Les principals conclusions del present estudi són les següents: 
 El barri d'Albarrosa no presenta problemes de drenatge de les aigües pluvials. Tot i això, els escorrentius generats en aquest àmbit contribueixen a generar problemes d'inundabilitat i de capacitat hidràulica en zones aigües avall de la xarxa municipal. 
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 Actualment el drenatge es realitza majoritàriament superficialment (no existeix una xarxa d'embornals i col·lectors plenament desenvolupada), exceptuant en tres carrers on s'han instal·lat reixes i col·lectors interceptors. 
 L'ajuntament de Viladecans té la intenció de realitzar una millora urbana dintre del Barri d'Albarrosa. Aquesta millora urbana està associada a una reforma integral dels seus carrers. Concretament s’estan plantejant dues fases dintre de la reforma dels carrers del barri: la primera fase es correspon amb la reforma urbanística del passeig del Tamariu i el carrer del Lilàs. La segona fase es correspon amb la millora del carrer de la Ginesta. 
 Davant la reforma urbana plantejada per l'ajuntament, el present estudi ha valorat diferents sistemes de drenatge a implementar. Per a la fase 1 s'han proposat dos sistemes: 

 Sistema de drenatge convencional. Aquest sistema consisteix en la creació d'una xarxa d'embornals connectats mitjançant claveguerons a una canonada soterrada sota la calçada. Aquesta solució incrementa el cabal punta en el col·lector que discorre pel carrer Canonge Dr Auguet, mentre que millora lleument el funcionament del col·lector del carrer Prat de la Riba. 
 Sistema de drenatge sostenible. Aquesta sistema consisteix en la instal·lació d'un ferm permeable que condueix els escorrentius superficials a unes cel·les d'acumulació. Aquestes cel·les es comuniquen amb l'actual xarxa de drenatge amb un orifici de diàmetre 100 mm. Aquesta solució disminueix el cabal punta del col·lector del carrer Canonge Dr Auguet i produeix les mateixes millores que el sistema de drenatge convencional. 

 Els sistemes de drenatge convencional no milloren la inundabilitat de la xarxa en global (fins i tot la poden empitjorar), mentre que el sistemes de drenatge sostenible si que ho fan.  
Equip redactor Aquest estudi ha estat realitzat pel següent equip redactor:  Miguel Ángel Gago Lara    Enginyer tècnic d'obres públiques TYPSA   Daniel Hernández López   Enginyer geòleg TYPSA 
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Apèndix 1: Hidrogrames torrents tributaris 
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Depth
 (mm)

024681012141618

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:0001Jan2000

Flow (
cms)

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6

Subbasin "Can Guardiola" Results for Run "T10"

Run:T10 Element:Can Guardiola Result:Precipitation Run:T10 Element:Can Guardiola Result:Precipitation Loss Run:T10 Element:Can Guardiola Result:Outflow Run:T10 Element:Can Guardiola Result:Baseflow  Figura 14. Hidrograma Torrent Can Pere Prius T10. Font: Elaboració pròpia 



PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀS    
     

    
Equip redactor: Serveis Tècnics Municipals                       Ajuntament de Viladecans. Març 2019 

Àrea de Planificació Territorial. Ajuntament de Viladecans                                  DOC 2DOC 2DOC 2DOC 2....----    ANNEXES ANNEXES ANNEXES ANNEXES MEMÒRIAMEMÒRIAMEMÒRIAMEMÒRIA 

45

 
Apèndix 2: hidrogrames de sortida barri d'albarrosa. Diagnosi Els valors que s’indiquen a la memòria del punt 3 són la suma dels dos hidrogrames mostrats en el present apèndix. 

  
Punt de sortida 1. T2 Punt de sortida 2 T2 

  
Punt de sortida 3a. T2 Punt de sortida 3b. T2 

  
Punt de sortida 4 T2 Punt de sortida 5. T2 

  

    
  
Punt de sortida 1. T10 Punt de sortida 2 T10 

  
Punt de sortida 3a. T10 Punt de sortida 3b. T10 

  
Punt de sortida 4 T10 Punt de sortida 5. T10 
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Apèndix 3: hidrogrames de sortida barri d'albarrosa. Prognosi Els valors que s’indiquen a la memòria del punt 3 són la suma dels dos hidrogrames mostrats en el present apèndix. 

  
Punt de sortida 1. Fase 1. Drenatge 
convencional T2 

Punt de sortida 2. Fase 1. Drenatge 
convencional T2 

  
Punt de sortida 3a.Fase 1. Drenatge 
convencional T2 

Punt de sortida 3b.Fase 1. Drenatge 
convencional T2 

  
Punt de sortida 4. Fase 1. Drenatge 
convencional T2 

Punt de sortida 5. Fase 1. Drenatge 
convencional. T2 

      
  
Punt de sortida 1. Fase 1. Drenatge 
convencional T10 

Punt de sortida 2. Fase 1. Drenatge 
convencional T10 
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Punt de sortida 3a.Fase 1. Drenatge 
convencional T10 

Punt de sortida 3b.Fase 1. Drenatge 
convencional T10 

  
Punt de sortida 4. Fase 1. Drenatge 
convencional T10 

Punt de sortida 5. Fase 1. Drenatge 
convencional. T10 

     

   
  
Punt de sortida 1. Fase 1. Drenatge sostenible 
T2 

Punt de sortida 2. Fase 1. Drenatge sostenible 
T2 

  
Punt de sortida 3a.Fase 1. Drenatge sostenible 
T2 

Punt de sortida 3b.Fase 1. Drenatge sostenible 
T2 

  
Punt de sortida 4. Fase 1. Drenatge sostenible 
T2 

Punt de sortida 5. Fase 1. Drenatge sostenible. 
T2 
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Punt de sortida 1. Fase 1. Drenatge sostenible 
T10 

Punt de sortida 2. Fase 1. Drenatge sostenible 
T10 

  
Punt de sortida 3a.Fase 1. Drenatge sostenible 
T10 

Punt de sortida 3b.Fase 1. Drenatge sostenible 
T10 

  
Punt de sortida 4. Fase 1. Drenatge sostenible 
T10 

Punt de sortida 5. Fase 1. Drenatge sostenible. 
T10 

       
  
Punt de sortida 1. Fase 2. Drenatge sostenible 
T2 

Punt de sortida 2. Fase 2. Drenatge sostenible 
T2 
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Punt de sortida 3a.Fase 2. Drenatge sostenible 
T2 

Punt de sortida 3b.Fase 2. Drenatge sostenible 
T2 

  
Punt de sortida 4. Fase 2. Drenatge sostenible 
T2 

Punt de sortida 5. Fase 2. Drenatge sostenible. 
T2 

     

  
  
Punt de sortida 1. Fase 2. Drenatge sostenible 
T10 

Punt de sortida 2. Fase 2. Drenatge sostenible 
T10 

  
Punt de sortida 3a.Fase 2. Drenatge sostenible 
T10 

Punt de sortida 3b.Fase 2. Drenatge sostenible 
T10 

  
Punt de sortida 4. Fase 2. Drenatge sostenible 
T10 

Punt de sortida 5. Fase 2. Drenatge sostenible. 
T10 
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Apèndix 4: Reportatge fotogràfic  

 Vista del carrer de la Ginesta des de l'encreuament amb el carrer Prat de la Riba. Es pot apreciar la reixa interceptora ubicada al final del carrer de la Ginesta. 

 Encreuament del carrer de la GInesta amb el carrer de Lluís Companys. 

 Vista de secció típica d'urbanització del barri d'Albarrosa. La foto es correspon amb el carrer de la Ginesta. La tapa de pou de registre que es pot apreciar a la imatge es correspon amb un pou de la xarxa de residuals. 

 Encreuament del carrer de la Ginesta amb el passeig del Tamariu (esquerra) i el carrer de les Liles (dreta) 
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 Carrer de les Liles vist des de la intersecció amb el carrer de la Ginesta. Carrer afectat per la Fase 1. 

 Passeig del Tamariu vist de la intersecció amb el carrer de la GInesta. Carrer afectat per la Fase 1. 

 Vista del Passeig del Tamariu. Tram entre l'avinguda Central d'Albarrosa i el carrer de les Margarides. Carrer afectat per la Fase 1. 

 Acumulació d'aigua en la cantonada de la vorera d'una zona d'aparcament al carrer de les Margarides. Aquestes petites afeccions són el tipus de "problemes" que té el drenatge de pluvials al barri d'Albarrosa. 
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 Entrada al col· lector de pluvials ubicada aigües amunt de la rotonda on intersecten el carrer de les Orquídies i el carrer de Josep Pallach  

 Vista de la reixa interceptora del carrer de la Ginesta ubicada a la intersecció amb el carrer de les Orquídies. 

 Vista de la reixa interceptora del carrer de la Ginesta ubicada a la intersecció amb el carrer de les Gardènies. 

 Paviment permeable en una zona d'aparcament d'un centre comercial 
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 Detall de l'aspecte del mateix paviment porós de la foto anterior  
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Introducció i objectius L'ajuntament de Viladecans té la intenció de realitzar una millora urbana dintre del Barri d'Albarrosa. Aquesta millora urbana està associada a una reforma integral dels seus carrers. Concretament s’estan plantejant dues fases dintre de la reforma dels carrers del barri: la primera fase es correspon amb la reforma urbanística del passeig del Tamariu i el carrer de les Liles.  En l'actualitat el barri d'Albarrosa (que no té una xarxa de pluvials plenament desenvolupada a tots els carrers) no presenta problemes pel que fa al drenatge de les aigües pluvials (que en gran mesura es produeix de manera superficial). Tot i això, els escorrentius generats al barri són canalitzats a través de la xarxa municipal cap a zones on si s’han detectat problemàtiques d’inundabilitat o d’insuficient capacitat hidràulica. L'objectiu principal del present annex és la definició del sistema de drenatge de les aigües pluvials del carrers que integren la Fase 1. També es presenten degudament justificats els càlculs hidrològics i hidràulics desenvolupats pel dimensionament dels sistemes projectats. Prèviament a la definició del sistema de drenatge, s'ha realitzat un anàlisis de diferents alternatives de drenatge. Bàsicament ha consistit en una comparativa tècnico - econòmica per a seleccionar el sistema de drenatge més adient a les característiques de l'àmbit del projecte i de la xarxa de drenatge municipal de Viladecans. En la mesura del possible s’ha intentat proposar actuacions que es basin en tècniques de drenatge sostenible. Les principals avantatges que ofereixen el sistemes de drenatge sostenible són tres: control de la quantitat de pluja, millor de la seva qualitat i servei a la societat. 
Anàlisis d'alternatives Com s'ha comentat prèviament s'ha realitzat un anàlisis considerant un parell d'alternatives de drenatge amb la intenció d'escollir la solució més adient per les característiques de l'àmbit del projecte. Aquest estudi d'alternatives es troba més desenvolupat en el document de l'Estudi de Drenatge de les aigües pluvials al barri d'Albarrosa. A continuació és fa un resum: Drenatge convencional La proposta d'actuació mitjançant un sistema de drenatge convencional contempla la instal· lació de 200 metres de conducció DN600 de polietilè de doble capa, 8 embornals, 8 trams de 25 metres de clavegueró  DN200 i 4 pous de registre. Aquest nou tram de xarxa es connecta amb la xarxa existent de pluvials al pou existent a la intersecció de c/ de les Liles amb el c/ de Josep Pallach i Carolà. 

Aquesta solució incrementa el cabal punta en el col· lector que discorre pel carrer Canonge Dr. Auguet (200 l/s per a T2 i 300 l/s per a T10) mentre que millora lleument el funcionament del col·lector del carrer Prat de la Riba. Des del punt de vista de les afeccions que provoca al resta de la xarxa, es pot afirmar que aquest sistema de drenatge comporta un increment en la magnitud de les problemàtiques d'inundabilitat i de capacitat de la xarxa degut a l'increment de cabal punta que provoca. El costos estimats d'aquest sistema de drenatge són 197.2 €/ml d'urbanització i 24.7 €/m2 d'urbanització. Drenatge sostenible S'ha considerat una segona proposta de sistema de drenatge que es pot englobar dintre de la categoria de sistema de drenatge sostenible. Aquesta solució consisteix en la instal· lació d'un ferm porós en la calçada del carrer i una subbase drenant que condueixi les escorrenties generades fins a un conjunt de cel· les d'infiltració que actuaran a mode de dipòsit de retenció. Com es desconeix la capacitat d'infiltració que té el terreny existent es proposa la ubicació d'un tub DN150 (orifici) que connectarà les cel· les d'infiltració amb el pou de la xarxa de pluvial que hi ha a la intersecció de c/ de les Liles amb el c/ de Josep Pallach i Carolà. El costos estimats d'aquest sistema de drenatge són 259.2 €/ml d'urbanització i 32.4 €/m2 d'urbanització. Alternativa seleccionada Fent un comparativa únicament dels costos d'execució material estimats es veu que l'actuació sostenible és el doble de cara que la solució tradicional. Aquesta comparació, però, no incorpora els efectes que introdueixen cadascuna de les actuacions sobre el comportament de la xarxa de drenatge. Com s'ha comentat anteriorment, l'actuació tradicional no aporta solucions significatives als problemes de la xarxa de drenatge (fins i tot empitjora algunes zones) mentre que la solució sostenible si que millora el funcionament de la xarxa. Per aquest motiu per a fer una comparativa on s'igualin els efectes de les dues solucions s'ha valorat l'execució d'un dipòsit de retenció de 150 m3 i un petit bombament de 30 l/s a la solució tradicional. Es disposi d'una estimació de costos de dipòsits de retenció realitzada per BCASA, que pel volum proposat ens dóna un cost de 995 €/m3. Tot i així, a la nostra valoració econòmica s'ha considerat un cost de 500 €/m3 ja que els dipòsits de BCASA incorporen una sèrie d'instal· lacions no necessàries en el present cas. Així doncs el cost d'execució del dipòsit és de 75.000 € i el cost del sistema de drenatge tradicional s'incrementaria fins a 572,2 €/ml i 71,5 €/m2. Cost Drenatge convencional Fase 1 Drenatge sostenible Fase 1 Drenatge convencional Fase 1 + dipòsit Cost lineal (€/ml) 197.2 413.3 572.2 Cos per superfície ( €/m2) 24.7 51.7 71.5 Taula 10. Resum de valoracions econòmiques. Font: Elaboració pròpia Com s'ha considerat bàsic que el sistema de drenatge no agreugi les problemàtiques d'inundabilitat i d'insuficient capacitat detectats a la xarxa municipal de Viladecans. Tenint en compte aquesta consideració i atenent a la comparativa de costos realitzada s'ha seleccionat el sistema de drenatge sostenible. En els plànols XXX es mostra gràficament l'encaix geomètric de les estructures proposades pel sistema de drenatge. 
Criteris de càlcul Els càlculs realitzats bàsicament consisteixen en el càlcul de l'hidrograma d'entrada al sistema de drenatge (càlculs hidrològics) i en l'estimació del comportament de l'aigua en el sistema de drenatge així com de la seva sortida a la xarxa municipal (càlculs hidràulics). S'han realitzat càlculs per a 2 períodes de retorn: T=2 anys i T=10 anys. Càlculs hidrològics Les sol· licitacions de qualsevol sistema de drenatge són essencialment els escorrentius superficials generats a partir de les pluges. Les pluges de disseny emprades al present projecte són les definides al Pla Director de Clavegueram de Viladecans 2011. És tracta de pluges de disseny d' una hora de duració (amb blocs de 5 minuts) distribuïdes mitjançant el mètode dels blocs alternats. 
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 Figura 15. Pluges de disseny de 2 i 10 anys de període de retorn. Font: PDCLAV11 La transformació de pluja bruta en escorrentiu superficial s'ha realitzat mitjançant el software InfoWorks. Aquest model genera escorrentiu mitjançant hidrogrames unitaris a partir de la discretització del territori en funció del usos del sòl. Concretament s'han considerat els següents usos de sòl i coeficients d'escorrentiu: 
 Vials. Coeficient d'escorrentiu de 0.92 i llindar d'escorrentiu de 1 mm. 
 Teulades. Coeficient d'escorrentiu de 0.80 i llindar d'escorrentiu de 5 mm. 
 Zones urbanes impermeables (corresponent a places dures, patis impermeables...). Coeficient d'escorrentiu de 0.85 i llindar d'escorrentiu de 4 mm. 
 Zones urbanes semi-permeables (corresponent a patis, jardins privats... amb una certa presència de cobertura vegetal). Coeficient d'escorrentiu de 0.6 i llindar d'escorrentiu de 10 mm. 
 Zones urbanes permeables (corresponent a zones urbanes sense pavimentació però sense gaire vegetació tals com descampats, parcs urbans,...). Coeficient d'escorrentiu de 0.22 i llindar d'escorrentiu de 30 mm. 
 Zones verdes. Coeficient d'escorrentiu de 0.20 i llindar d'escorrentiu de 30 mm. A la següent figura es mostra la subconca considerada del carrer àmbit del present projecte. Aquesta conca té una superfície de 1.28 ha i presenta els següents usos del sòl (0.28 ha de vials, 0.12 ha de teulades, 0.20 hs de zones urbanes impermeables i 0.68 ha de zones urbanes semipermebales). 

 Figura 16. Conca hidrològica considerada. Font: Elaboració pròpia Com a paràmetres de l'hidrograma unitari s'ha considerat un temps al pic (Tp) de 5 minuts i un temps base (Tb) de 10 minuts. En el present estudi s'ha reduït en un 15% les superfícies de les àrees tributàries per tal de considerar les connexions existents entre l'interior de les parcel· les i la xarxa de residuals. Càlculs hidràulics S'ha considerat que l'entrada d'aigua es realitza de forma immediata a les cel· les d'infiltració. Aquesta suposició es queda del costat de la segureta, ja que a la realitat, el trànsit que efectuarà l'escorrentiu a través de les capes permeables provocarà un certa laminació que provocarà cert augment del temps al pic de l'hidrograma. El càlcul hidràulic bàsicament ha consistit en l'aplicació de les equacions d'orifici implementada en software InfoWorks: Q=CdAo(gDo)0.5 On Ao es la secció de l'orifici (en el present projecte s'ha considerat un tub amb diàmetre intern de 150 mm), Do és el diàmetre de l'orifici (150 mm) i Cd el coeficient de desguàs de l'orifici estimat amb la següent expressió: Cd=1.41/(1.7-(Ao/A)) On A és l'àrea de la secció cap on descarrega l'orifici (en el present cas, l'orifici desguassa en un pou de registre de la xarxa de pluvials). El sistema de drenatge proposa la instal· lació d'una sèrie de cel· les d'infiltració. Es proposa la instal· lació de 163.2 m2 de cel· les (uns 200 metres de longitud) amb un alçada de 0.9 metres. Així doncs, el volum d'emmagatzematge de les cel· les d'infiltració és d'uns 147 m3. A efectes d'emmagatzematge d'aigua s'ha considerat una porositat efectiva del 30% de les capes permeables del paquet ferms. El volum total de material drenant és aproximadament 265 m3 i el volum d'emmagatzematge d'aigua és aproximadament igual a 80 m3. La base de les cel· les es situa a la cota +39.27 msnm . L'orifici de sortida es situa a la cota +39.37 msnm, deixant sempre un volum d'aigua residual del qual es permet la seva sortida per infiltració en el terreny. A la simulació, s'ha considerat la situació més desfavorables, és a dir, que a l'inici de la pluja aquest volum residual es troba ocupat per aigua. A més a més, per simplificar s’ha considerat que el terreny es troba a la cota més baixa (+40.7). 
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Resultats 

Càlculs hidrològics Per a la pluja de T=2 anys de període de retorn s'ha estimat un hidrograma amb un cabal punta de 180 l/s i un volum d'escorrentiu de 244 m3. Per a la pluja de T=10 anys de període de retorn s'ha estimat un hidrograma amb un cabal punta de 385 l/s i un volum d'escorrentiu de 477 m3. 

 Figura 17. Hidrograma T=2 anys de període de retorn. Font: Elaboració pròpia 

 Figura 18. Hidrograma T=10 anys de període de retorn. Font: Elaboració pròpia 

Càlculs hidràulics Per a la pluja de T=2 anys de període de retorn les cel· les d'infiltració s'omplen totalment i l'escorrentia generada s'acumula de forma momentània en les capes drenants sense arribar a ocupar totalment aquest volum (és a dir, no es genera escorrentiu superficial al carrer). A la següent figura es mostra la variació del volum acumulat al conjunt cel· les d'infiltració + material impermeable (línea vermella), així com el nivell de la làmina d'aigua (línea verda) i el nivell de carrer considerat. 

 Figura 19. Nivell d’aigua i volum acumulat en el sistema de drenatge T2. Font: Elaboració pròpia L'hidrograma de sortida del dipòsit presenta un cabal punta de 49 l/s i es descarrega un volum de 242 m3. 

 Figura 20. Hidrograma T=2 anys de sortida del sistema de drenatge. Font: Elaboració pròpia 
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Per a la pluja de T=10 anys de període de retorn les cel· les d'infiltració s'omplen totalment i l'escorrentia generada s'acumula de forma momentània en les capes drenants ocupant tot el volum de material drenant. Aquest fet implica que en la realitat es podria donar que es generés escorrentia superficial en el punt topogràficament més deprimit del carrer. A la següent figura es mostra la variació del volum acumulat al conjunt cel· les d'infiltració + material impermeable (línea vermella), així com el nivell de la làmina d'aigua (línea verda) i el nivell de carrer considerat. L'hidrograma de sortida del dipòsit presenta un cabal punta de 68 l/s i es descarrega un volum de 475 m3. 

 Figura 21. Nivell d’aigua i volum acumulat en el sistema de drenatge T10. Font: Elaboració pròpia  

 Figura 22. Hidrograma T=10 anys de sortida del sistema de drenatge. Font: Elaboració pròpia 
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ENLLUMENAT PÚBLIC: ENLLUMENAT PÚBLIC: ENLLUMENAT PÚBLIC: ENLLUMENAT PÚBLIC:  

    

PROJECTE D’ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ. PROJECTE D’ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ. PROJECTE D’ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ. PROJECTE D’ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ.     

    

1.1  NORMES D’APLICACIÓ1.1  NORMES D’APLICACIÓ1.1  NORMES D’APLICACIÓ1.1  NORMES D’APLICACIÓ    

El present projecte d'instal·lació està basat en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió "REBT "Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió "REBT "Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió "REBT "Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió "REBT " de 2 - 8 – 

842/2002 (BOE 18 - 9 - 2002) i les Instruccions Tècniques Complementàries " (ITC)" .Instruccions Tècniques Complementàries " (ITC)" .Instruccions Tècniques Complementàries " (ITC)" .Instruccions Tècniques Complementàries " (ITC)" .    

A més de l'aplicació de la part general del REBT, s’han tingut en compte les següents Instruccions MI BT de manera 

específica: 

ITC-BT-07   Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió. 

ITC-BT-09   Instal·lacions d’enllumenat exterior. 

ITC-BT-18   Instal·lacions de posada a terra. 

ITC-BT-44   Instal·lacions receptores. Receptors d’enllumenat. 

No es preveuen condicionaments especials de risc que determinin l’aplicació d’instruccions MI BT particulars. 

    

1.21.21.21.2 OBJECTE DEL PROJECTE.OBJECTE DEL PROJECTE.OBJECTE DEL PROJECTE.OBJECTE DEL PROJECTE.    

L’objecte del present projecte és el de dissenyar una instal·lació elèctrica de baixa tensió per alimentar l’enllumenat 

públic de la urbanització amb el màxim equilibri en les càrregues que suporten els diversos conductors que integren 

la instal·lació. 

El projecte s’ha redactat intentant subdividir la instal·lació de forma que les possibles pertorbacions originades per les 

avaries que poguessin produir-se en algun punt d’elles afectin a un mínim nombre de parts de la instal·lació elèctrica. 

Aquesta subdivisió té també com a finalitat permetre la localització d’avaries i facilitar el control d’aïllament de la 

instal·lació, cuitant de les funcions de seguretat i protecció. 

 

1.3    CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ.1.3    CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ.1.3    CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ.1.3    CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ.    

Els trams de carrer objecte d’aquest projecte corresponen al Passeig del Tamariu i C/ de les Liles, entre carrer de les 

Margarides i carrer de Josep Pallach i Carolà, i afecta a una llargada aproximada de 210m. Es renovarà l’enllumenat 

en tot aquest tram i es reforçaran les cruïlles amb l’Av. Central d’Albarrosa i C/Ginesta. 

 

Donada l’antiguitat i les dificultats per afegir noves línies als quadres existents al voltant de l’àmbit de l’obra, es 

planteja la instal·lació d’un nou armari al que es connectaran les línies del projecte i es reservaran 4 línies per a 

futures actuacions en carrers propers. 

  

L’enllumenat públic es substituirà per lluminàries LED de 33 W sobre columna a 5,5 m d’alçada. 

Les noves lluminàries seran del model ECLISSE 16 LEDS 33W F:16:03 de la marca Roura o dequivalent 

Es col·locaran sobre una columna de suport de 5,5 m galvanitzada amb Salicam.  Se li haurà de donar una capa de 

protecció de pintura protectora anticorrosiva, antiorins i antigrafitti,  fins a 1m d’alçada per a la base dels suports. 

S’haurà de pintar abans de la col·locació, a fàbrica. 

 

1.31.31.31.3 UBICACIÓ DELS QUADRES D’ENLLUMENAT.UBICACIÓ DELS QUADRES D’ENLLUMENAT.UBICACIÓ DELS QUADRES D’ENLLUMENAT.UBICACIÓ DELS QUADRES D’ENLLUMENAT.    

    

Modificacions als quadres afectats: 

Es desconnectaràn i retiraran els trams finals de línia que actualment recorren l’àmbit de l’obra i que procedeixen del 

quadre d’enllumenat públic BHBHBHBH. 

 

Nou quadre d’enllumenat: 

S’instal·larà un nou quadre d’enllumenat a la cantonada C/Liles-C/ de la Ginesta.  Aquest disposarà de 6 sortides, de 

les quals 4 quedaran en reserva per a futures actuacions. 

La potencia de les línies serà la següent: 

L1: 231 W 

L2: 396 W 

 

A efectes de càlcul de potència instal·lada o de servei, s’incrementa la potència nominal de les làmpades segons 

reglament degut a la potència consumida pels seus equips auxiliars, corrents harmòniques, envelliment, pèrdues, 

etc. 

 

 TOTAL Potència nominal (L1+L2+L3+L4) =  627 W 

 TOTAL Potència instal·lada  = 1.128 W 

 TOTAL Potència màxima admissible = 6.928 W 

 

El quadre de distribució contindrà els elements de comandament i protecció per a cadascuna de les línies que 

s’afegeixen. 

 

Els interruptors de comandament i protecció tindran una placa indicadora amb indicació precisa dels receptors que 

governen. 

Sobre el quadre general de distribució es col·locaran etiquetes o grafismes que indiquin nom complert, adreça i 

telèfon de l’instal·lador que va efectuar la instal·lació, així com la data en què es va realitzar. 

 

Totes les línies d’alimentació es protegiran individualment mitjançant dispositius de tall omnipolar contra curtcircuits i 

sobrecàrregues. 

 

És obligatòria la protecció individual de les línies mitjançant diferencials de sensibilitat definida d’acord a la resistència 

a terra (màxim 30 Ohms 300mA) i rearme automàtic. 

 

El sistema instal·lat d’accionament de l’enllumenat és amb rellotge astronòmic tipus Secelux, per tant s’instal·larà a 

més interruptor manual. 

 

El quadre elèctric serà amb grau de protecció IP-55/IK 10, la porta d’accés estarà ubicada a una alçada entre 2 i 

0,3m i els elements de mesura estaran en mòdul independent dels de protecció. 

 

Les parts metàl·liques del quadre estaran connectades a terra. 

 

El subministrament serà trifàsic (tres fases i neutre) a 400/230 V de tensió, i 50Hz de freqüència.400/230 V de tensió, i 50Hz de freqüència.400/230 V de tensió, i 50Hz de freqüència.400/230 V de tensió, i 50Hz de freqüència. 

La resistència de terra de la protecció prevista és 10 Ohms. 

 

 

1.4 1.4 1.4 1.4 ----    CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓCARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓCARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓCARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ    

Les xarxes d’alimentació per punts de llum amb làmpades estaran previstes per transportar la càrrega deguda als 

propis receptors, als seus elements associats i a les seves corrents harmòniques. La càrrega mínima prevista en 

volampers serà 1,8 vegades la potència en watts de les làmpades que alimenten. El factor de potència de cada punt 

de llum haurà de corregir-se fins un valor més gran o igual a 0,90. Tot això ha quedat reflectit a l’esquema elèctric 

unifilar, així com a la taula de càlcul annexa. 
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La màxima caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt serà menor o igual que 3%.  

Les canalitzacions elèctriques per la instal·lació estaran compostes per conductors de coure del tipus 0,6/1kV amb 

aïllament de RV0,6/1kV segons norma UNE 21123 (ITC-BT-07) i aniran entubats segons ITC-BT-21 i formigonats a 

rasa.  

El conductor neutre de cada circuït que parteix del quadre, no podrà ser utilitzat per a cap altre circuït. 

 

S’instal·laran els sistemes i materials normals de les xarxes de distribució subterrània.  

 

Els conductors s’instal·laran a una profunditat mínima de 0,4m i el tub tindrà un diàmetre interior de com a mínim Els conductors s’instal·laran a una profunditat mínima de 0,4m i el tub tindrà un diàmetre interior de com a mínim Els conductors s’instal·laran a una profunditat mínima de 0,4m i el tub tindrà un diàmetre interior de com a mínim Els conductors s’instal·laran a una profunditat mínima de 0,4m i el tub tindrà un diàmetre interior de com a mínim 

90mm.90mm.90mm.90mm.    

    

La cinta de senyalització anirà a una distancia del nivell de terra igual o superior a 0,10m i a 0,25m per sobre del tub. 

 

En els encreuaments la canalització sempre anirà entubada i formigonada i com a mínim es deixarà un tub de 

reserva. 

La secció dels conductors, tan fases com neutre, tindran una secció no inferior a 6 mm2. Per a conductors de fase 

superiors a 6mm el neutre serà segons Taula ITC-BT-07. 

    

En cas que hi hagi alguna columna, aquestes seran de material resistent a les accions de la intempèrie o estaran 

degudament protegides contra elles segons normativa (els d'acer RD2642/85, RD401/89 i OM de 16/5/89).  Es 

pintaran amb pintura anticorrosiva fins una alçada d’un metre. Els suports, anclatges i cimentacions, es 

dimensionaran de forma que resisteixin les sol·licitacions mecàniques amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5 

particularment tenint en compte l’acció del vent. No haurà de permetre l’entrada de la pluja ni l’acumulació d’aigua 

de condensació. 

 

Les armadures hauran de ser resistents a les accions de la intempèrie i quedaran degudament encastades al terra, 

de forma que ofereixin les condicions de seguretat necessàries. 

 

Les columnes hauran de posseir una obertura d'accés per la manipulació dels seus elements de protecció i 

maniobra al menys a 0,30m del terra, dotada d’una porta o obertura amb graus de protecció IP44 / IK 10 contra les 

projeccions d’aigua, que només es pugui obrir mitjançant la utilització d’estris especials. 

 

Per la instal·lació elèctrica en l'interior de suports o columna s’utilitzaran conductors de coure de secció no inferior a 

2,5mm2 i de tensió 0,6/1kV i no existiran empalmaments a l’interior dels suports. 

En els punts d’entrada a la columna, els conductors tindran una protecció suplementària de material aïllant. Les 

connexions als terminals estaran fetes de forma que no existeixin sobre els conductors efectes d’esforç de tracció. 

 

Les llumeneres compliran les característiques per a projectors d’exterior en compliment de la UNE-EN 60598-2-3 i a 

la UNE-EN60598-2-5. 

 

Cada lluminària estarà dotada de dispositius de protecció contra curtcircuits, s’adoptaran les mesures necessàries 

per la compensació del factor de potència 0,9, quan el sistema d’enllumenat que s’utilitzi ho requereixi.  

 

Els conductors i elements elèctrics que es trobin exposats a una elevada temperatura estaran aïllats amb materials 

que no puguin ser danyats per ella.  

 

En cas que hi hagués alguna columna, aquestes i els recolzaments accessibles que suporten les lluminàries, estarien 

unides a terra en el cas que fossin metàl·lics. 

 

Les parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, panells d’anuncis i altres elements de 

mobiliari urbà que estiguin a una distància inferior a 2m de les parts metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat 

exterior i que siguin susceptibles de ser tocades simultàniament, hauran d’estar posades a terra.  

 

Es connectaran a terra els armaris metàl·lics amb elements elèctrics, les columnes metàl·liques de les lluminàries i 

en general totes les parts metàl·liques no actives, segons s’especifica als apartats DETALL DE LES PROTECCIONS I 

POSADA A TERRA d’aquesta memòria. 

 

1.51.51.51.5. DETALL DE LES PROTECCIONS.. DETALL DE LES PROTECCIONS.. DETALL DE LES PROTECCIONS.. DETALL DE LES PROTECCIONS.    

CONTRA SOBREINTENSITATS: Tots els circuits principals, així com les seves derivacions, estaran protegides contra 

sobreintensitats perjudicials per als conductors, amb elements fusibles o automàtics d’adequat poder de ruptura, que 

assegurin una bona selectivitat de circuits tal com s’indica a l’esquema elèctric adjunt. 

 

La intensitat màxima de l´I.C.P., serà en funció de la potència contractada, a decidir per l’Ajuntament. 

La intensitat màxima de l´I.G.A. és de 10 A i estarà graduat per a treballar a 10 A. 

 

Les característiques dels interruptors automàtics de cada circuit de la instal·lació seran les que s’indiquen en 

l’esquema adjunt. 

 

En els punts de connexió  de les xarxes d’enllumenat públic amb les de distribució pública s’instal·laran dispositius de 

protecció assenyalats en la ITC corresponent. 

 

CONTRA CONTACTES INDIRECTES: Es disposaran relès diferencials amb sensibilitat de 300 mA per als circuits 

d’enllumenat. En el cas d’instal·lar diferencials en sèrie, aquests seran de característiques selectives. 

 

Les parts metàl·liques no actives de la instal·lació elèctrica, així com totes les canonades i estructures metàl·liques es 

connectaran equipotencialment a una terra que satisfaci la ITC corresponent. 

 

CONTRA CONTACTES DIRECTES: Les parts actives de la instal·lació es disposaran a una distància tal del lloc de 

trànsit o estada de les persones de manera que sigui impossible un contacte fortuït amb les mans o altres òrgans 

corporals, ni dels objectes conductors que es manipulen, disposant-se si és necessari, obstacles que impedeixin el 

contacte accidental. 

 

POSADA A TERRA: Es disposaran piquetes de ferro galvanitzat de 2 m de longitud cadascuna, 

enterrades en el terreny en posició vertical i separades un mínim de 3 m. 

 

S’instal·larà com a mínim un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llumeneres, i sempre en el primer i en el 

darrer suport de cada línia. 

 

La màxima resistència de posada a terra serà tal que les tensions de contacte siguin inferiors o iguals a 24V, en les 

parts metàl·liques accessibles de la instal·lació. 

 

Es disposaran els dispersors, a terra, necessaris i es condicionarà el terreny per a aconseguir una impedància de 

terra a qualsevol punt de la instal·lació sensiblement menor a la calculada en l’aplicació de la següent fórmula: 
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                                                         U 

                                           Z  =    --------- 

                                                         I    

 

Essent: 

Z = Impedància en Ohms màxima admissible 

U = Tensió de contacte normalment segura per a les persones 

       24 V en locals o emplaçaments conductors 

I = Intensitat màxima que obre el circuit dels elements de protecció expressada en Ampers 

     

                    24   24   24   24       

                                                                                                                                                                            Z = Z = Z = Z = ----------------------------------------    = 48 Ohms= 48 Ohms= 48 Ohms= 48 Ohms    

                                                                                                                                                                                                            0.50.50.50.5    

 

Les parts superiors de les piquetes que formen els dispersors a terra, seran accessibles per a poder mullar-les, i 

inspeccionar periòdicament el seu bon estat i continuïtat. 

 

La resistència de terra tindrà un valor màxim de 37 Ohms, segons especificacions de la companyia subministradora, 

per tant s’instal·laran piquetes amb el que estimem que el valor aconseguit serà de 10 Ohms . 

 

Per a efectuar la mesura de resistència de terra periòdicament, s’ha d’instal·lar una caixa de connexió, o "Punt de Punt de Punt de Punt de 

posada a terra" posada a terra" posada a terra" posada a terra" de manera que sigui accessible, i permeti obrir el circuit en el punt d’unió entre la línia que ve de 

terra, i la distribució interior del mateix (al qual estan units tots els receptors amb parts metàl·liques). 

La posada a terra dels suports es farà per connexió a una xarxa comuna per a totes les línies que surten del  mateix 

quadre de protecció, mesura i control. 

 

Els conductors que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 

 

Aïllats amb cables de tensió nominal 450/750V, de color verd-i-groc de coure de secció igual o superior a 16mm2 per 

a xarxes subterrànies, i de igual secció que els conductors de fase per a les xarxes posades per l’interior de les 

canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar aïllat 

450/750V de color verd-i-groc i de secció igual o superior a 16mm2 de coure. 

 

Les llumeneres hauran d’estar connectades al punt de posada a terra del suport, amb cable unipolar aïllat de 

450/750V de color verd-groc i secció mínima 2,5mm2 en coure. 

Totes les connexions dels circuïts de terra, es realitzaran mitjançant terminals, grapes, soldadura o elements 

apropiats per a bon contacte permanent i protegit contra la corrosió. 

 

 

1.61.61.61.6 CÀLCUL DE CONDUCTORS I ELECCIÓCÀLCUL DE CONDUCTORS I ELECCIÓCÀLCUL DE CONDUCTORS I ELECCIÓCÀLCUL DE CONDUCTORS I ELECCIÓ    

Per al càlcul s’aplica el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions tècniques complementàries. 

Les fórmules utilitzades són: 

 

CAIGUDA DE TENSIÓ MÀXIMA ADMISSIBLE  

                                                                                                                                                                                                                        V V V V     

                                                                                                            e  max. = U e  max. = U e  max. = U e  max. = U  x     ------------------------    = = = =     

                                                                                                                                                                                                                100100100100 

 

INTENSITAT DE LA LÍNIA    

                                                                                                                                                                                PPPP    

                                                                                                    I = I = I = I = --------------------------------------------------------------------------------    ====    

                                                                                                                            33331/21/21/21/2    x V V V V  x    cos ficos ficos ficos fi    

 

 

SECCIÓ DEL CONDUCTOR ATENENT A LA CAIGUDA DE TENSIÓ 

                                                                                                                                                                                        PPPP    

                                                                                                    A = L A = L A = L A = L  x    ------------------------------------------------    

                                                                                                                                                            C C C C x e e e e x VVVV    

    

DENSITAT DE CORRENT 

                                                                            IIII    

                                                                                                    Dc = Dc = Dc = Dc = --------------------    ====    

                                                                                                                                                                    AAAA 

 

RESISTÈNCIA DE LA LÍNIA 

                                                                                           LLLL    

                                                                                                    R = R = R = R = ----------------------------     x     C =C =C =C =    

                                                                                                                                                A    A    A    A        

 

CAIGUDA DE TENSIÓ PARCIAL 

                                                                                                                          PPPP    

                                                                                                    e = L e = L e = L e = L  x     ----------------------------------------------------    =       =       =       =           

                                                                                                                                                                CCCC x A A A A x VVVV    

  

Essent: 

U   = Caiguda de tensió percentual 

e    = Caiguda de tensió en volts 

V   = Tensió en volts 

P   =  Potència en watts 

I    =  Intensitat en ampers 

A   =  Secció en mm²   

C   =  Conductivitat ( Cu = 56 , Al = 35  Ohms ) 

R   =  Resistència en Ohms 

 L   =  Longitud en metres 

Dc =  Densitat en A/mm2   
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1.7  CÀLCULS ELÈCTRICS 1.7  CÀLCULS ELÈCTRICS 1.7  CÀLCULS ELÈCTRICS 1.7  CÀLCULS ELÈCTRICS     

    

Fórmulas GeneralesFórmulas GeneralesFórmulas GeneralesFórmulas Generales    

 

Emplearemos las siguientes: 

 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosj = amp (A) 

e = 1.732 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cosj = amp (A) 

e = 2 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 

 

FórmulaFórmulaFórmulaFórmula    Conductividad EléctricaConductividad EléctricaConductividad EléctricaConductividad Eléctrica    

 

K = 1/r 

r = r20[1+a (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  

a = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 

Fórmulas SobrecargasFórmulas SobrecargasFórmulas SobrecargasFórmulas Sobrecargas  

 

Ib £ In £ Iz  

I2 £ 1,45 Iz 

 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad 

de regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma 

igual: 

 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In 

como máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

 

Fórmulas Resistencia TierraFórmulas Resistencia TierraFórmulas Resistencia TierraFórmulas Resistencia Tierra 

 

Placa enterrada 

 

 Rt = 0,8 · r / P  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

P: Perímetro de la placa (m)  

 

Pica vertical 

 

 Rt = r / L  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

L: Longitud de la pica (m)  

 

Conductor enterrado horizontalmente  

 

 Rt = 2 · r / L  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

L: Longitud del conductor (m)  
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Asociación en paralelo de varios electrodos  

 

 Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

Lc: Longitud total del conductor (m)  

Lp: Longitud total de las picas (m)  

P: Perímetro de las placas (m)  

 

LínLínLínLínia 2ia 2ia 2ia 2 

 

Las características generales de la red son:Las características generales de la red son:Las características generales de la red son:Las características generales de la red son:    

 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  

C.d.t. máx.(%): 3  

Cos j : 1  

Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

 - XLPE, EPR: 20 

 - PVC: 20 

 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudResultados obtenidos para las distintas ramas y nudResultados obtenidos para las distintas ramas y nudResultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:os:os:os: 

 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Long. 

(m) 

Metal/ 

Xu(mW/m

) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 

In/Ireg 

(A) 

In/Sens. 

Dif(A/mA

) 

Sección 

(mm2) 

I. Admisi. 

(A)/Fc 

D.tubo 

(mm) 

8 1 9 21 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
1,09   4x6 57/1 90 

9 9 10 15 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
1   4x6 57/1 90 

10 10 11 16 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,91   4x6 57/1 90 

11 11 12 16 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,82   4x6 57/1 90 

12 12 13 19 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,73   4x6 57/1 90 

13 13 14 14 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,64   4x6 57/1 90 

14 14 15 2 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,55   4x6 57/1 90 

15 15 16 7 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,45   4x6 57/1 90 

16 16 17 16 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,36   4x6 57/1 90 

17 17 18 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 0,27   4x6 57/1 90 

Unp. 

18 18 19 16 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,18   4x6 57/1 90 

19 19 20 20 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,09   4x6 57/1 90 

20 15 21 13 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,09   4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 

Nudo(V) 
C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (756 W) 

9 -0,118 399,882 0,03 (-63 W) 

10 -0,195 399,805 0,049 (-63 W) 

11 -0,27 399,73 0,068 (-63 W) 

12 -0,338 399,662 0,084 (-63 W) 

13 -0,409 399,591 0,102 (-63 W) 

14 -0,455 399,545 0,114 (-63 W) 

15 -0,461 399,539 0,115 (0 W) 

16 -0,477 399,523 0,119 (-63 W) 

17 -0,507 399,493 0,127 (-63 W) 

18 -0,53 399,47 0,132 (-63 W) 

19 -0,545 399,455 0,136 (-63 W) 

20 -0,554 399,446 0,139* (-63 W) 

21 -0,467 399,533 0,117 (-63 W) 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

 

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:Caida de tensión total en los distintos itinerarios:Caida de tensión total en los distintos itinerarios:Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

 

  1-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 = 0.14 % 

  1-9-10-11-12-13-14-15-21 = 0.12 % 

 

 

Línia 1Línia 1Línia 1Línia 1 

 

Las características generales de la red son:Las características generales de la red son:Las características generales de la red son:Las características generales de la red son:    

 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  

C.d.t. máx.(%): 3  

Cos j : 1  

Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

 - XLPE, EPR: 20 

 - PVC: 20 

 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
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Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Long. 

(m) 

Metal/ 

Xu(mW/m

) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 

In/Ireg 

(A) 

In/Sens. 

Dif(A/mA

) 

Sección 

(mm2) 

I. Admisi. 

(A)/Fc 

D.tubo 

(mm) 

1 1 2 5 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,64   4x6 57/1 90 

2 2 3 2 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,55   4x6 57/1 90 

3 3 4 18 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,09   4x6 57/1 90 

4 3 5 6 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,45   4x6 57/1 90 

5 5 6 15 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,36   4x6 57/1 90 

6 6 7 14 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,27   4x6 57/1 90 

7 7 8 15 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,18   4x6 57/1 90 

8 8 9 19 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,09   4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 

Nudo(V) 
C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (441 W) 

2 -0,016 399,984 0,004 (-63 W) 

3 -0,022 399,978 0,006 (0 W) 

4 -0,03 399,97 0,008 (-63 W) 

5 -0,036 399,964 0,009 (-63 W) 

6 -0,064 399,936 0,016 (-63 W) 

7 -0,084 399,916 0,021 (-63 W) 

8 -0,098 399,902 0,024 (-63 W) 

9 -0,107 399,893 0,027* (-63 W) 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

 

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:Caida de tensión total en los distintos itinerarios:Caida de tensión total en los distintos itinerarios:Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

 

  1-2-3-4 = 0.01 % 

  1-2-3-5-6-7-8-9 = 0.03 % 

    

    

1.8  CRI1.8  CRI1.8  CRI1.8  CRITERIS GENERALS DE L’ AJUNTAMENT DE VILADECANSTERIS GENERALS DE L’ AJUNTAMENT DE VILADECANSTERIS GENERALS DE L’ AJUNTAMENT DE VILADECANSTERIS GENERALS DE L’ AJUNTAMENT DE VILADECANS    

NORMATIVESNORMATIVESNORMATIVESNORMATIVES    

o Real Decret 1890/2008Real Decret 1890/2008Real Decret 1890/2008Real Decret 1890/2008    

o Decret 190/2015Decret 190/2015Decret 190/2015Decret 190/2015 de desenvolupament de l' ordenació de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

Aplicable des de 27-11-2015. 

    

ENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLIC    

 

Il·luminacióIl·luminacióIl·luminacióIl·luminació:  

o S’adequarà en alçada i potència a les amplades del carrer, proporcionant la quantitat de lux i la uniformitat 

que demana normativa. Aquest il·luminació s’intensificarà als encreuaments per millorar la visibilitat i 

seguretat als passos de vianants. 

o A Viladecans demanem una uniformitat mínima del 0.40. 

 

Enllumenat públic: Enllumenat públic: Enllumenat públic: Enllumenat públic:     

o Es renovarà tota la instal·lació relativa a l’enllumenat, adaptant-nos al compliment de la normativa en vigor, 

per tant s’hauran de renovar i/o adequar els quadres d’enllumenat públic dels que actualment penja 

l’enllumenat d’aquests carrers o en cas necessari col·locar un nou.  

o Als carrers principals s'instal·larà un altre corrugat de reserva tocant als corrugats d'enllumenat, en previsió de 

connexió dels elements d’informació (OPI’S, CELL’S, parades de bus, etc) 

o Arqueta de 60x60cm a sortida de quadre. La resta de 40x40cm cada 40m, canvis de direcció o creuaments. 

o Tot el cablejat serà armat (RVFV-K o similar)  

    

Columnes i bàculs:Columnes i bàculs:Columnes i bàculs:Columnes i bàculs:  

o Columnes amb acabat d’acer galvanitzat, sense pintar, per facilitar el manteniment. 

o Les columnes i/o bàculs tindran un tractament de pintura epoxi per protecció antiorins, hauran de venir 

pintades de fàbrica. Es pintarà fins la part inferior de la porta de registre, aproximadament 60cm d’alçada. 

o Les columnes i/o bàculs hauran de tenir un anell protector d’acer galvanitzat de 30cm d’alçada amb gruix 

10mm. Aquest anell es col·locarà des de la cartela.  

    

Nou quadre:Nou quadre:Nou quadre:Nou quadre:  

o Els quadres elèctrics per l’enllumenat públic han de ser d’acer inoxidable, tipus ARI d'Arelsa o similar, amb 

espai suficient per incloure el mòdul de telegestió implantat per l'Ajuntament de Viladecans. 

o Bancada d’acer inoxidable a on col·locarem els quadres elèctrics: mínim 30 cm des del nivell de vorera 

o Subministrament i ma d’obra de pintura protectora anticorrosiva epoxi, antiorins, antigrafitti,  fins a 1m 

d’alçada per a la base de suports d’enllumenat públic. Pintat abans de la col·locació, a fàbrica. 

o Disposarà una arqueta de 60x60cm  als peus de l'armari d'enllumenat. 

o La contractació serà inferior o igual a 6.9kw, mai superior. 

o Quadre preparat amb caixa de seccionament segons indicacions de companyia. 

o El quadre tindrà diferencials rearmables tipus DR 25 REG de Arelsa. 

o L'encesa de les línies es podrà controlar mitjançant telegestió i també amb un rellotge astronòmic tipus 

Secelux o similar.  

o Contactor a cadascuna de les línies comandat pel sistema de telegestió/Secelux. 

o Protecció rearmables (diferencial+automàtic) model Circutor o similar. 

o Protecció de sobretensions que actui sobre l’IGA i no sobre maniobra, per si existeix alimentació a 

contenidors. 

o Caixa de fusibles marca Claved. 

o Una línea de reserva (diferencial + magnetotérmic) al quadre elèctric. 

o Els tubs seran corrugats. 

o Contactor a cadascuna de les línies comandat pel sistema de telegestió. 

o Tot el cablejat serà armat (RVFV-K o similar)  

o Plaques de TT en lloc de piques 

o Equips electrònics de doble nivell models HEP o similar (sense línea de comandament) 
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Telegestión en QM Telegestión en QM Telegestión en QM Telegestión en QM     Electro-jar, persona contacto Javier Martín 671 64 28 45 

Suministro e instalación de equipo dataloger SIGEEN acompañado de Analizadores de redes eléctricas, los cuales se 

conectaran en los circuitos previamente acordadas. SIGEEN le permitirá obtener en todo momento la energía 

consumida en sus instalaciones, mediante los contadores y analizadores vinculados el. Los datos se registran cada 

30/45 segundos y se transmiten a nuestro servidor web, donde el cliente accederá fácilmente desde cualquier lugar, 

dicho acceso se realiza mediante usuario y contraseña. Cada usuario tendrá acceso a los contadores o analizadores 

previamente asignados. 

 

SIGEEN le permite: 

o Gestionar sus consumos. 

o Simular facturas entre fechas seleccionadas por el usuario. 

o Organizar equipos por Potencias, Nº Contratos etc. 

o Envió automático de Facturas por Email. 

o Creación de Alarmas por consumos etc. 

o . Medición de los principales parámetros eléctricos: Intensidad, Potencia activa y reactiva, Voltaje, Factor de 

Potencia, ... 

 

 

Compuesto por: 

o . Datalogger Sigeen 

o . Analizador de Redes trifasico hasta 90A 

o . 8 Entradas digitales optoaisladas, libres de tensión para verificación de encendidas, etc. 

o . 4 Salidas de Relés libres de tensión Vmax=250V , Imax= 2A para poder activar hasta 4 encendidas dentro 

de cada cuadro. 

o . 1 Puerto Serie RS485 (ModBus). 

o . 1 Interface Ethernet 

o . 1 Puerto USB 

o . Router 3G para conectar a Internet y  conversor para fibra óptica, etc.     

    

    

Retirada de lluminàries i línies existents o connexions a quadres existents:Retirada de lluminàries i línies existents o connexions a quadres existents:Retirada de lluminàries i línies existents o connexions a quadres existents:Retirada de lluminàries i línies existents o connexions a quadres existents:  

Les farà l’empresa de manteniment, que actualment es SECE. 

 

REQUERIMENTS ENLLUMENAT PÚBLICREQUERIMENTS ENLLUMENAT PÚBLICREQUERIMENTS ENLLUMENAT PÚBLICREQUERIMENTS ENLLUMENAT PÚBLIC    

    

Llumeneres LLlumeneres LLlumeneres LLlumeneres LEDEDEDED    

Les llumeneres hauran de complir: 

 

o Compliran amb els requeriments i prescripcions tècniques descrites al document “Requerimientos tecnicos 

exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior” editat per ANFALUM i l’IDAE (annex 

10) 

o Tindran una Temperatura de color màxima de 4000 K 

o La garantia mínima del conjunt serà de 10 anys. 

o Amb possibilitat de canviar fàcilment la matriu de LEDs ja sigui per defectes de fabricació o per finalització de 

la seva vida útil. 

o Disposaran de Drivers programables per funcionar a nivell reduït i es podrà programar el seu horari i 

percentatge de funcionament. 

 

GarantiaGarantiaGarantiaGarantia    

Al marge dels certificats i assaigs sol·licitats, el fabricant o instal·lador aportarà les garanties per a qualsevol element 

que formi part de la lluminària, així com de la instal·lació que provoqui una fallida total o una pèrdua de flux lumínic 

superior a la prevista en la proposta presentada, garantint les prestacions lumíniques de les lluminàries. 

Aquesta garantia es basarà en un ús de 4.100 hores/any, per una temperatura inferior a 35ºC en horari nocturn i no 

disminuirà per l’ús de controls o sistemes de regulació. 

A més dels propis aspectes del muntatge i connexió elèctrica de les lluminàries, la garantia haurà de cobrir: 

o Fallida del LED. Es considerarà fallida total de la lluminària LED, que un percentatge igual o superior al 10% 

dels LED’s que composen una lluminària, deixin de funcionar. 

o Reducció indeguda del flux lluminós. La lluminària haurà de mantenir el flux lluminós. La lluminària haurà de 

mantenir el flux lluminós indicat de la garantia prenent com a valor de referència L70. 

o Fallida del sistema d’alimentació. Els drivers o fonts d’alimentació, hauran de mantenir el seu funcionament 

sense alteracions en les seves característiques durant el termini de cobertura de la garantia. 

o Altres defectes (defectes mecànics). Les lluminàries poden presentar altres defectes mecànics deguts a 

fallides del material, execució o fabricació per part del fabricant. Aquests defectes hauran de quedar 

degudament reflectits en els termes de la garantia acordats. 

o Tots els termes de garantia que fan referència a la pròpia lluminària, hauran de quedar prèviament acordats 

entre l’empresa instal·ladora i el fabricant, considerant-se que la garantia recollirà tots aquells elements 

que conformen la lluminària. 

o La garantia inclourà tant el subministrament com la instal·lació de la lluminària o lluminàries a substituir. 

 

    

1.9  ESTUDI LUMÍNIC 1.9  ESTUDI LUMÍNIC 1.9  ESTUDI LUMÍNIC 1.9  ESTUDI LUMÍNIC     

    

El nivell lumínic de les vies afectades pel projecte compliran amb el Reial Decret 1890/2008 que aprova el Reglament 

d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. 

 

Les vies afectades es classifiquen com a tipus B1 amb una intensitat de trànsit IMD<7.000. 

El nivell d’enllumenat en la superfície de la calçada en condicions seques complirà els valors mínims de la graella 6 

del R.D., per tant, 

Luminància Mitja: 0,75 cd/m2 

Uniformitat global: 0,4 

Uniformitat Longitudinal: 0,5 

 

Es reforçarà l’enllumenat dels passos de vianants fins aconseguir una il·luminància mínima de 40 lux en plànol 

vertical. 

 

Realitzat per la casa ROURA en data 22 de febrer de 2019.Realitzat per la casa ROURA en data 22 de febrer de 2019.Realitzat per la casa ROURA en data 22 de febrer de 2019.Realitzat per la casa ROURA en data 22 de febrer de 2019.    
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1.10. OFERTA ENDESA: 1.10. OFERTA ENDESA: 1.10. OFERTA ENDESA: 1.10. OFERTA ENDESA: ALTA DE SUMINISTRAMENT NOU QUADRE ELÈCTRICALTA DE SUMINISTRAMENT NOU QUADRE ELÈCTRICALTA DE SUMINISTRAMENT NOU QUADRE ELÈCTRICALTA DE SUMINISTRAMENT NOU QUADRE ELÈCTRIC    2,07kw2,07kw2,07kw2,07kw    
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ANNEX 5ANNEX 5ANNEX 5ANNEX 5    TELECOMUNICACIONSTELECOMUNICACIONSTELECOMUNICACIONSTELECOMUNICACIONS    



PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀS    
     

    
Equip redactor: Serveis Tècnics Municipals                       Ajuntament de Viladecans. Març 2019 

Àrea de Planificació Territorial. Ajuntament de Viladecans                                  DOC 2DOC 2DOC 2DOC 2....----    ANNEXES ANNEXES ANNEXES ANNEXES MEMÒRIAMEMÒRIAMEMÒRIAMEMÒRIA 

85

L'OBJECTE.L'OBJECTE.L'OBJECTE.L'OBJECTE. 

L'objecte del present projecte pel que fa a l'adequació de les infraestructures de telecomunicacions per cable en 

l'àmbit d'actuació és doble: 

  

�        Per una banda s’ha de resoldre els serveis afectats, propietat de la companyia Telefónica de Espanya 

S.A. És a dir, s’ha d’abordar  la conversió de la xarxa existent, desplegada en aeri mitjançant l'ús de 

suports a la via pública, a canalització soterrada per assegurar la continuïtat dels serveis existents rn lrl 

cas de que els clients optin per serveis  d’operadors que facin us d’aquesta xarxa.  

  

�         I d'altra banda, disposar d’infraestructura soterrada de telecomunicacions de caràcter municipal que 

permeti el desplegament d'altres xarxes d'altres operadors, incloent-hi la pròpia xarxa municipal W!Cable, 

amb l’objecte  de que en la zona  es pugui optar al major nombre de opcions de serveis finalistes. 

  

SERVEIS AFECTATS.SERVEIS AFECTATS.SERVEIS AFECTATS.SERVEIS AFECTATS. 

En l'àmbit d’actuació només es té coneixement de la presència d'una xarxa, propietat de la companyia Telefónica de 

Espanya SA, la qual es veurà afectada per l'eliminació de suports existents actualment ubicats en la vorera i 

comprometent la mobilitat de la persones. 

  

Aquesta eliminació de suports afecta tant a la xarxa de dispersió de les escomeses existents a vivendes en l’àmbit 

d’actuació, com a la xarxa de distribució que travessa en aeri la zona afectada. 

  

Xarxa de Dispersió (armaris de distribució i escomeses)Xarxa de Dispersió (armaris de distribució i escomeses)Xarxa de Dispersió (armaris de distribució i escomeses)Xarxa de Dispersió (armaris de distribució i escomeses) 

Considerant que no és objecte d'aquest projecte determinar quantes de les escomeses observables poden tenir o no 

servei actiu en l’actualitat, ni quants de tots aquells clients optarà posteriorment per serveis d’altres operadors a través 

d’altres xarxes, es consideren totes com serveis afectats. 

  

Entre les situacions que s’observen es troben bàsicament dues tipologies: 

  

• Aquells que l’escomesa va directament en aeri des d’un suport de l'operador ubicat en la via pública, fins a 

una àncora de la façana de la casa, i  

  

• Aquells que l’escomesa va directament en aeri des d’un suport de l'operador ubicat en la via pública fins a 

un suport de propietat privada, integrat en el mur o bé en l’interior de la parcel·la, el qual connecta amb la 

infraestructura soterrada que permet arribar amb l’escomesa fins l’interior de la vivenda. 

  

Ara bé, en qualsevol cas, l’actuació prevista en el present projecte finalitza en l'element que actua com a Registre 

ICT, tant si es tracta d'una caixa encastada en el mur perimetral de la propietat privada, o d’una Arqueta ICT de 

40x40 ubicada a la vorera al costat del mur i connectada amb l'interior per un passa murs. 

  

El pas de la nova escomesa des del Registre ICT fins l’interior de la vivenda, tant si es tracta de la substitució de 

l’existent com si es tracta de la nova escomesa d’altre operador des de una xarxa diferent, queda fora de l’abast 

d’aquest projecte per entendre’s que es un tema que han de resoldre de mutu acord entre el propietari de la finca i el 

operador propietari de la xarxa  de dispersió a través de la qual s’hagi decidit que li prestin servei final de 

telecomunicacions. 

  

Tanmateix s’incorpora en el pressupost una partida alçada a justificar davant la possibilitat  de que sigui necessari 

realitzar algun tipus d’actuació amb objecte de facilitar la connexió entre la infraestructura soterrada interior ja existent 

i la ubicació del nou Registre ICT. En conseqüència es contemplen una sèrie de preus unitaris d’aquells elements que 

poguessin ser necessaris en aquestes actuacions i que serviran per tant com a referent per a la justificació de la 

anomenada partida alçada. 

 

Per a que l’operador el qual resultin afectats els seus serveis pugui desplegar la nova xarxa de dispersió amb les 

escomeses individuals a cada vivenda es construirà una arqueta d’intercepció de la seva infraestructura que 

actualment discorre soterrada per l’Av. Central d’Alba-Rosa en el seu creuament amb el Passeig del Tamariu. Des 

d’aquesta sortiran dos tubs de PEAD de doble capa corrugat exterior i llis interior de diàmetre 90mm fins cada un 

dels pedestals de formigó ubicats en el carrer Passeig del Tamariu en els creuaments amb Av. Central d’Alba-Rosa i 

el C/ de la Ginesta respectivament. 

 

En aquests pedestals quedarà embeguda la plantilla,  que deurà facilitar en l’obra l’operador afectat el qual procedirà 

posteriorment a l’ ancoratge de l’armari de distribució que ell mateix proporcionarà i instal·larà. 

 

Aquests armaris , en substitució de les caixes que actualment te ubicades l’operador en els suports que s’eliminen, li 

permetrà la distribució de les escomeses individuals fins a un nou Registre ICT de cadascuna de les vivendes 

instal.lant in tub de diametre 40mm. 

  

 

Xarxa de distribució al pas.Xarxa de distribució al pas.Xarxa de distribució al pas.Xarxa de distribució al pas.    

Al llarg dels carrers Central d’Alba Rosa i Ginesta discorre una xarxa de distribució pel desplegament de serveis en la 

zona i per tant existeixen dos creuaments aeris en el Pg del Tamariu que s’han de soterrar. 

 

En aquest cas, els suports que utilitza aquesta xarxa  i que queden dintre de l’àmbit d’actuació s’eliminen i es 

procedeix al soterrament de va/ns equivalent/s mitjançant les corresponents conversions d’aeri a soterrat en els 

suports anteriors i posterior fins les respectives arquetes d’inici i final del tram soterrat. 

 

En el cas de l’ Av. Central d’Alba-Rosa,  donat que l’operador ja disposa d’infraestructura soterrada i aprofitant 

l’arqueta d’intercepció per que puguin treure els serveis des d’aqueta, es proposa soterrar el pas aeri a través 

d’aquesta canalització. 

 

En el cas de C/ de la Ginesta, com l’operador no disposa de canalització, es contempla la construcció d’una 

canalització soterrada, que uneix les arquetes de inici i fi de cada tram, formada per un prisma formigonat compost 

per dos tubs de PEAD de doble capa corrugat exterior i llis interior de 125mm. 

 

XAXAXAXARXA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONS (W! Cable).RXA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONS (W! Cable).RXA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONS (W! Cable).RXA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONS (W! Cable). 

Es tracta d’una infraestructura de telecomunicacions de propietat municipal que es gestiona sota el principio 

d’operador neutre i per tant oberta a tots els operadors que vulguin fer us de la mateixa en igualtat de condicions. 

 

En la actualitat no existeix  res d’aquesta infraestructura en l’àmbit  d’actuació i el punt més proper per el 

desplegament es una arqueta de 70x70 ubicada en el creuament de C/ Lilàs amb C/ Josep Pallach. 

 

L’objectiu es poder arribar des d’aquesta arqueta fins a cada una de les vivendes de la zona afectada i en el futur 

poder seguint estenent fins la resta de vivendes de l’entorn. 

 

La tipologia de desplegament  d’aquesta xarxa es basa en la disposició d’aquestes de 70x70 cm, interconnectades 

mitjançant dos tubs de PEAD de doble capa llisa interior i corrugada exterior de 125mm de diàmetre. 
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Aquestes arquetes compleixen tant la funció d’elements de registre i pas dels cables troncals, com dels de 

distribució, i allotgen els torpedes o caixes d’entroncament des dels que arranquen les escomeses que arribaran fins 

l’interior de la vivenda de cada client de la zona que demani el servei a través d’algun operador finalista que ofereixi 

els seus serveis a través de la xarxa W!Cable. 

 

Els tubs que uniran aquestes arquetes amb cada un dels elements de registre ICT ( ya siguin aquests Arquetes ICT o 

Registres ICT encastats en el mur perimetral de la finca) son de PEAD d’una sola capa de 40 mm de diàmetre. 

 

Aquests elements de registre ICT han de permetre fer la transició de les escomeses entre la part que transcorre en 

domini privat fins arribar al punt d’entrega del servei en l’interior de la vivenda i per tant deuran facilitar el pas fins 

l’interior de la propietat privada. 

 

Donat que el desplegament de les noves escomeses en cap cas es considera objecte d’aquest projecte, cada 

operador deurà buscar la manera de resoldre el recorregut de la part que discorre en el domini privat, fent us dels 

elements existents o nous que consideri a fi de poder arribar  fins l’interior de la vivenda, ja sigui de forma aèria, 

soterrada, grapejada o de qualsevol combinació d’aquestes, i en tot cas amb el consentiment del propietari. 

 

Dit d’un altre manera, en el projecte es contemplen diferents casuístiques en base a la col·locació dels elements de 

registre ICT i en quant a retirar, mantenir, aprofitar o inclús instal·lar noves perxes, que en tot cas seran  de propietat 

privada, i que puguin permetre el pas de l’escomesa en aeri des del mur perimetral fins a la vivenda, si així ho 

considera l’operador i la propietat. 

  

DIRECTRIUS GENERALS EN L'EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE LES CANALITZACIONS SUBTERRANEAS. DIRECTRIUS GENERALS EN L'EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE LES CANALITZACIONS SUBTERRANEAS. DIRECTRIUS GENERALS EN L'EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE LES CANALITZACIONS SUBTERRANEAS. DIRECTRIUS GENERALS EN L'EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE LES CANALITZACIONS SUBTERRANEAS.     

    

Tenint en compte el tipus de desplegament, condicionat pels serveis existents afectats,  la baixa densitat de les 

vivendes , les  limitacions d'espai físic per ubicar la resta de la infraestructura de serveis públics,  així com per raons 

d'eficiència econòmica s’opta per definir traçats unificant tots els conductes que discorren per un mateix tram per tal 

que es puguin  agrupar en un mateix prisma. 

  

Amb aquesta finalitat, en la documentació gràfica es pot observar  que hi ha diferents casuístiques de prismes 

formats per tubs de diferents diàmetres i  que pertanyen a xarxes diferents.  

  

En qualsevol cas, es col·locaran sempre en la part inferior els tubs de major secció, els diàmetre 125mm en base 2, 

subjectats amb separadors, sobre aquests els de diàmetre 90mm en base 2 i sobre aquests els de diàmetre 40mm 

agrupats en un paquet compacte que anirà lligat. 

 

El radi de curvatura mínima de tots els tubs mai podrà ser inferior a 10 vegades el seu diàmetre nominal. 

 

Els tubs de diàmetre 40 seran a ser possible d’una sola peça d’extrem a extrem i en cas de que sigui necessari 

realitzar entroncaments, es realitzaran amb els maniguets especificats pel seu fabricant, garantint la continuïtat de la 

secció interior sense variacions ni ressalts. 

 

Els tubs entraran sempre amb el seu eix perpendicular a les cares dels elements de registre i un cop rebuts, es 

tallaran a ras. 

 

Durant l’execució dels treballs es deuran mantenir tapats els extrems de tots els tubs per evitar que entri brutícia en 

ells. 

 

Tots els tubs han de disposar de guia i taps en els seus extrems, quedant aquests lligats al fil guia. 

 

Tots els tubs deuran ser “mandrilats” en presencia de la DF o persona delegada. 
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ANNEX ANNEX ANNEX ANNEX 6666    ACCESSIBILITATACCESSIBILITATACCESSIBILITATACCESSIBILITAT    
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1.1.1.1.----    INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    

L’objectiu del present projecte és la reurnbanització del carrer per tal de millorar l’accessibilitat del barri així com 

endreçar i actualitzar les xarxes de companyía existents. 

 

En tota la longitud de l’àmbit l’accessibilitat dels vianants és deficitària, donada les amplades de les voreres, la 

quantitat d’elements que envaeixen aquestes dificultant el pas i la no adequació dels guals en les aproximacions als 

passos de vianants. 

 

El projecte garanteix el compliment de la normativa d’accessibilitat en tot l’àmbit afectat. Per la proposta del present 

projecte s’ha tingut en compte el Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. Així mateix, també s’ha tingut en 

compte l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

 

2.2.2.2.----    ACCESSIBILITAT DELS VIANANTS DURANT LES OBRESACCESSIBILITAT DELS VIANANTS DURANT LES OBRESACCESSIBILITAT DELS VIANANTS DURANT LES OBRESACCESSIBILITAT DELS VIANANTS DURANT LES OBRES    

El recorregut dels vianants es considera prioritari en tots els aspectes i durant la totalitat del termini de duració de les 

obres. 

Durant les obres que s’actuï en les voreres, tots els recorreguts de vianants hauran de disposar d’un itinerari 

accessible, i hauran de complir les següents condicions: 

- Els canvis de nivell s’hauran de resoldre amb plans inclinats amb un pendent màxim del 10% 

- Les zones d’obres quedaran delimitades i senyalitzades lumínicament amb senyals d’advertiment ataronjats o 

vermellosos a l’inicii final del tancat, i cada 50m o fracció. S’il·luminarà tot el trajecte de vianants. 

- Les bastides o tanques disposaran d’una guia o element horitzontal inferior, i un passamà continu a 0,90m 

d’alçada. 

- L’itinerari de vianants en les zones d’obra se senyalitzarà mitjançant paviment tàctil indicador. 

- Els elements d’accés i tancament de l’obra no envairan l’itinerari de vianants accessible. 

Sempre que els recorreguts de vianants limitin amb zones d’obres es col·locaran tanques tipus Rivisa sobre peus de 

formigó, de forma que els peus de formigó no envaeixin els 1,50 metres lliure de pas i de forma que aquests no 

puguin generar ensopegades. 

Alternativament als peus de formigó es podrà utilitzar barres corrugades encastades a terra per tal de col·locar-hi la 

tanca encaixada i així evitar la necessitat de col·locar peus de formigó. 

 

3.3.3.3.----    PROPPROPPROPPROPOSTA D’ACCESSIBILITATOSTA D’ACCESSIBILITATOSTA D’ACCESSIBILITATOSTA D’ACCESSIBILITAT    

L’objectiu de la proposta és reurbanitzar el carrer corregint els dèficits, fent les voreres més amples, modificant 

alguns nivells i modificant pendents de pavimentació. 

 

El recorregut dels vianants es considera prioritari en tots els aspectes i durant la totalitat del termini de duració de les 

obres. 

 

Les principals accions proposades pel que fa a la millora de l’accessibilitat són: 

- Eixamplar les voreres el màxim possible limitant a la calçada als requeriments mínims de mobilitat (carril de 

circulació 3.50m, incloses rigoles). 

- Ampliar les voreres sempre assegurant que una d’aquestes tingui un mínim de 1,80m de pas lliure d’obstacles, ja 

que tant l’arbrat, l’enllumenat i qualsevol element urbà projectat no envairà el pas. 

- El pendent lateral de les voreres i de la plataforma única no serà en cap cas superior al 2%. 

Ricard Serrajòrdia. 

- A les cruïlles s’adaptaran les voreres per tal de crear uns passos accesibles de vianants.  

- Implementar paviments texturitzats previs als passos de vianants per indicar i advertir el creuament amb el trànsit 

rodat 

 

4.4.4.4.----    NORMATIVANORMATIVANORMATIVANORMATIVA    

- Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. Ministerio de la Vivienda 

(BOE núm. 61 de 11/03/2010) 

-Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions 

sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

-Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 

urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995 

-Acuerdos sobre medidas de accesibilidad para las calles de plataforma única COFEMFE CATALUNYA – 

FEDERACION ECOM – ONCE 

-Valoración técnica de la orientación y movilidad de las persones con discapacidad visual en als calles de plataforma 

única – propuesta de medidas de accesibilidad. 
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ANNEX 7ANNEX 7ANNEX 7ANNEX 7    PLÀ D’OBRAPLÀ D’OBRAPLÀ D’OBRAPLÀ D’OBRA    



PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀS    
     

    
Equip redactor: Serveis Tècnics Municipals                       Ajuntament de Viladecans. Març 2019 

Àrea de Planificació Territorial. Ajuntament de Viladecans                                  DOC 2DOC 2DOC 2DOC 2....----    ANNEXES ANNEXES ANNEXES ANNEXES MEMÒRIAMEMÒRIAMEMÒRIAMEMÒRIA 

90

 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX PLA D’OBRAÍNDEX PLA D’OBRAÍNDEX PLA D’OBRAÍNDEX PLA D’OBRA    

    

1.- INTRODUCCIÓ 90    

2.- ORGANITZACIÓ DE RECORREGUTS 91    

2.1.- RECORREGUTS DE VIANANTS 91 

2.2.- RECORREGUTS DE VEHICLES 92 

2.3.- GUALS 92 

2.4.- PARADES DE BUS 92 

2.5.- CONTENIDORS 92 

2.6.- ACCESSOS A OBRA 92 

2.7.- VEGETACIÓ EXISTENT 92 

3.- FASES D’OBRA 92 

3.1.- FASE 1 93 

3.2.- FASE 2 93 

3.3.- FASE 3 94 

3.4.- SUB-FASES 94 

4.- DIAGRAMA DE GANT   96  



PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀS    
     

    
Equip redactor: Serveis Tècnics Municipals                       Ajuntament de Viladecans. Març 2019 

Àrea de Planificació Territorial. Ajuntament de Viladecans                                  DOC 2DOC 2DOC 2DOC 2....----    ANNEXES ANNEXES ANNEXES ANNEXES MEMÒRIAMEMÒRIAMEMÒRIAMEMÒRIA 

91

INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    
 

Els objectius del present projecte és reurbanitzar el carrer Lilàs i el passeig del Tamariu per millorar les condicions 

actuals de mobilitat, accessibilitat, enllumenat, materials i renovació de serveis de l’àmbit. 

 

ORGAORGAORGAORGANITZACIÓ DE RECORREGUTSNITZACIÓ DE RECORREGUTSNITZACIÓ DE RECORREGUTSNITZACIÓ DE RECORREGUTS    

RECORREGUTS DE VIANANTS 

Durant la realització de les obres, tots els accessos a façanes de l’edificació límit es garantiran i es faran utilitzant 

planxes d’acer o taules de fusta per donar accés als mateixos. Aquests accessos es faran seguint les indicacions del 

coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 

La il·luminació dels recorreguts estarà garantida ja que l’enllumenat existent es mantindrà fins que no s’hagi instal·lat 

el nou. Puntualment, a càrrec del contractista, podran plantejar-se enllumenats provisionals si es considera necessari  

El tancament del recinte d’obra es realitzarà seguint les normes del Manual d’aplicació de la imatge per al nou 

tancament de les obres municipals. Aquest tancament es realitzarà amb tanca metàl·lica de simple torsió, col·locada 

sobre barres corrugades ancorades al terra o sobre peus de formigó i portarà la lona de protecció. 

Quan les circulacions de vianants quedin allunyades de les façanes, caldrà garantir a més l’accés als habitatge i 

comerços generant passadissos habilitats cap a façanes i amb amplades de pas de 1,20m com a mínim. Tot i que 

s’adaptarà a cada cas particular, es proposa la utilització de xapes de ferro per al cobriment provisional de rases o 

pous (imatges següents) reforçades amb bandes antilliscants o amb planxes de fibra de vidre. 

 

 

 

Exemple de col·locació de xapa de protecció de 

rasa/pou 
Exemple de reforç antilliscant sobre xapa de protecció 

  

Planxa de fibra de vidre reforçada amb rodó metàl·lica 

 

En el cas d’haver de salvar desnivells entre accés i cota d’obra, com pot ser el cas de la fase en la que es renovarà el 

paviment de la vorera, es plantejarà una rampa provisional d’accés que permeti una entrada accessible a cada 

porteria o comerç. 

 

 

Placa de ferro per a cobertura de rases apta 

per al pas de vianants i vehicles 

 

Exemple de passera per a vianants habilitada 

per a plot 

l’accés a façana 
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Exemple de feines adossades a façanes 

successives i diferents sistemes d’accessibilitat 

 

 

RECORREGUTS DE VEHICLES 

El recorregut dels vehicles es veurà afectat durant les obres per les diferents tasques que es desenvoluparan a la 

calçada com desplaçar serveis, renovar els embornals o renovar el paviment. 

L’estratègia escollida per mantenir obert el recorregut pels vehicles el màxim de temps possible és subdividir les 

fases en tres subfases i afectar al trànsit només a la fase de la caixa de paviment del vial. 

A banda, es preveuen talls puntuals dels carrers transverssals degut a tasques que necessiten de tota la calçada. A 

la descripció de les actuacions de cada fase es detallen aquests talls de la circulació. 

 

GUALS 

L’accés als guals ha de quedar garantit durant la duració de les obres. No obstant això, la tipologia d’obra a executar 

obliga a que inevitablement calgui tancar puntualment l’accés per poder actuar just davant. Es procurarà que aquest 

tancament de gual sigui el mínim imprescindible. 

Per mantenir l’accés dels vehicles durant l’execució de les obres que afectin aquests punts, s’habilitaran solucions de 

rampes provisionals amb xapes de ferro (com les de les imatges anteriors) o amb cunyes de morter que s’adaptaran 

en les diferents fases d’obra. 

 

 

Exemple de rampa de formigó d’accés de vehicles 

en fase d’obres 

 

PARADES DE BUS 

No es troben parades de bus dins de l’àmbit d’actuació. 

 

CONTENIDORS 

Per a cada una de les fases, els contenidors existents en l’àmbit, quan aquests quedin afectats, es desplaçaran a la 

zona més propera possible, ja sigui a la vorera contraria o a un dels carrers limitant a l’àmbit. Tots els contenidors 

seran accessibles per als vehicles de recollida durant tota la duració de les obres coordinant-se aquest aspecte amb 

els departaments municipals corresponents. Així mateix, els contenidors hauran de quedar en una zona accessible 

de forma adequada per als vianants. 

 

ACCESSOS A OBRA  

Els accessos a les zones d’obra es realitzaran de forma general pels extrems de les zones delimitades per les 

tanques i barreres d’obra. Al tractar-se d’una obra lineal, la sortida dels vehicles d’obra es realitzarà igualment pels 

extrems de les zones ocupades, reproduint-se aquest esquema en les diferents fases d’obra plantejades. 

L’accés a la zona d’obra haurà de quedar convenientment tancat durant tota l’obra i únicament obrir-se en el 

moment d’accedir o sortir maquinària o material de l’obra, sempre amb supervisió de personal d’obra.  

 

VEGETACIÓ EXISTENT  

No es troba vegetació existent dins de l’àmbit de l’obra.    

 

FASES D’OBRAFASES D’OBRAFASES D’OBRAFASES D’OBRA    

La planificació aquí reflectida s’ha realitzat amb la màxima cura per tal de poder compaginar l’execució de les obres 

amb les circulacions, tant a nivell de vehicles com de vianants. És inevitable que una actuació d’aquesta magnitud, 

generi molèsties al veïnat i als usuaris, no obstant això, aquesta planificació estudia amb detall l’àmbit per tal de que 

aquestes siguin mínimes, tant en temps com en perjudici. 

La planificació aquí detallada és orientativa. Durant la fase d’obra, el contractista, sempre consensuat amb la Direcció 

d’Obra, i seguint les prescripcions que marqui el Comitè d’Obres de Viladecans, podrà introduir canvis o ampliacions 

que millorin la planificació aquí definida, en qualsevol dels seus aspectes. 

En general, les obres es plantegen a “franges” de carrers, això és: mantenint sempre una secció que permeti el pas 

de vianants i vehicles. D’altra banda, la planificació de les obres prima l’assegurament de l’accés als habitatges i la 

màxima accessibilitat als aparcaments presents en l’àmbit de les obres. 
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FASE 1 

 

Les obres s’iniciaran pel tram comprès entre el carrer Pallach i el carrer de la Ginestala. S’executarà la pavimentació, 

SUDS, clavegueram, enllumenat, reg, els serveis (aigua potable, electricitat, gas, telefònica, etc.), etc. 

Durant aquesta fase el trànsit rodat es tallarà a la tercera subfase. L’accés dels veïns a cases s’haurà de mantenir en 

tot moment. A la documentació gràfica es troben detallades les subfases. 

En aquesta fase es veuran afectades totes les places d’aparcament, que queden eliminades a la nova proposta. 

Es realitzaran talls puntuals al carrer de la Ginesta per creuaments de serveis. 

Es preveuen aproximadament vuit (8) setmanes per aquesta primera fase. 

FASE 2 

 

Posteriorment s’executarà el tram comprès entre el carrer de la ginesta i el carrer d’Albarrosa. S’haurà d’executar la 

pavimentació, SUDS, clavegueram, enllumenat, reg, serveis (aigua potable, electricitat, gas, telefònica, etc.), etc. 

El funcionament de la fase en subfases serà el mateix que en la fase anterior, comportant els mateixos 

desplaçaments i afectacions. 

La segona fase tindrà una durada d’aproximadament set (7) setmanes. 



PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀS    
     

    
Equip redactor: Serveis Tècnics Municipals                       Ajuntament de Viladecans. Març 2019 

Àrea de Planificació Territorial. Ajuntament de Viladecans                                  DOC 2DOC 2DOC 2DOC 2....----    ANNEXES ANNEXES ANNEXES ANNEXES MEMÒRIAMEMÒRIAMEMÒRIAMEMÒRIA 

94

FASE 3 

 

Finalment s’executarà el tram comprès entre el carrer d’Albarrosa i el carrer de les Margarides. 

Es preveu el mateix funcionament que les fases anteriors. 

Aquesta fase tindrà una durada de set (7) setmanes. 

 

FASE 4 

 

Un cop executats els tres trams de carrer, a la quarta fase s’executarà la nova caixa de paviment de les cruïlles dels 

carrers de les Margalides, Albarrosa, Ginesta i Pallach. 

Aquesta fase tindrà una durada de dues (2) setmanes. 

 

SUB-FASES 

Cadascuna de les fases mencionades als capítols anteriors estaran constituïdes per 3 sub-fases. Cada sub-fase 

s’iniciarà col·locant les tanques de protecció, desviant el trànsit i habilitant els espais pels vianants. 

1A SUBFASE 

La primera sub-fase consistirà en les actuacions al cantó muntanya del carrer. Durant aquesta fase els vianants es 

desviaran a la vorera contrària existent.. Els cotxes mantindran el pas. Els aparcaments seran eliminats 

definitivament. 

En aquesta sub-fase s’executaran totes les actuacions de vorera i parterre.  

 

 

Esquema d’ocupació de la primera sub-fase 
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2A SUBFASE 

 

A la segona sub-fase s’urbanitzarà la vorera del costat mar. Els criteris a seguir seran similars a la sub-fase anterior, 

tot i que aquesta vorera no disposa de parterre. El trànsit es mantindrà igual que a la anterior sub-fase. 

 

 

 

Esquema d’ocupació de la segona sub-fase 

 

3A SUBFASE 

 

La tercera i última sub-fase, un cop obertes ambdues voreres, consistirà amb la realització de la caixa de paviment 

del vial. 

 

 

 

Esquema d’ocupació de la tercera sub-fase 
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DIAGRAMA DE GANTDIAGRAMA DE GANTDIAGRAMA DE GANTDIAGRAMA DE GANT 
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OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Identificació de les obresIdentificació de les obresIdentificació de les obresIdentificació de les obres    

L'objectiu del present projecte executiu és la reurbanització integral del carrer Lilàs i el Passeig del Tamariu, al barri 

d’Alba-Rosa, a Viladecans, amb la finalitat de millorar la seva qualitat ambiental i el seu paisatge urbà. 

Es tracta d’un àmbit d’aproximadament 2.150 m² 

 

Imatge àmbit 

El principal objectiu és reurbanitzar mantenint uns criteris bàsics definits pel promotor, veïnat i redactor, volent confluir 

en una proposta encertada en allò necessari per a l'espai i millorant, especialment l’accessibilitat l’entorn i la imatge 

del mateix.. 

El desenvolupament de l'obra es farà seguint les directrius descrites a l'annex de pla d'obra i a l’estudi d’organització i 

desenvolupament de l’obra. 

 

ObjecteObjecteObjecteObjecte    

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 

professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 

complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el 

control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de 

l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de 

les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es 

constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les 

obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la 

seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 

haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, 

per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 

expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent 

annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme 

amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

PROMOTOR - PROPIETARI 

 

Promotor:  Ajuntament de Viladecans 

Adreça:   Carrer de Jaume Abril, 2, 08840 

Població:  Viladecans 

 

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Autor   : Pedro Palliser Pons    

Despatx professional : M7 Enginyers S.L.P. 

Població              : Barcelona 

 

  

DADES DEL PROJECTE 

Autor/s del projecteAutor/s del projecteAutor/s del projecteAutor/s del projecte    

L’autor de l’estudi de Seguretat i Salut és Pedro Palliser Pons. 

 

Pressupost d'execució material del prPressupost d'execució material del prPressupost d'execució material del prPressupost d'execució material del projecteojecteojecteojecte    

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i Salut 

complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 462.293,88 €. (quatre-cents seixanta-dos mil dos-

cents noranta-tres euros amb vuitanta-vuit cèntims). 

 

Durada de les OBRESDurada de les OBRESDurada de les OBRESDurada de les OBRES    

Per a les obres definides en el present projecte s’estima com a període òptim d’execució de 5,5 mesos5,5 mesos5,5 mesos5,5 mesos, dividit en 

tres fases i cada una d’aquestes fases en 3 subfases tal i com s’ha detallat a l’annex d’organització de l’obra. 

 

Mà d'obra previstaMà d'obra previstaMà d'obra previstaMà d'obra prevista    

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 
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Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obraOficis que intervenen en el desenvolupament de l'obraOficis que intervenen en el desenvolupament de l'obraOficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra    

Tècnic mig o superior 

Cap de colla 

Oficial 1a 

Oficial 1a paleta 

Oficial 1a col.locador 

Oficial 1a electricista 

Oficial 1a lampista 

Oficial 1a muntador 

Oficial 1a d'obra pública 

Oficial 1a jardiner 

Ajudant col.locador 

Ajudant electricista 

Ajudant lampista 

Ajudant muntador 

Ajudant obra pública 

Ajudant jardiner 

Manobre 

Manobre especialista 

Peó jardiner 

Oficial 1a per a seguretat i salut 

Ajudant per a seguretat i salut 

Manobre per a seguretat i salut 

Oficial 1a muntador 

Ajudant muntador 

 

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obraTipologia dels materials a utilitzar a l'obraTipologia dels materials a utilitzar a l'obraTipologia dels materials a utilitzar a l'obra    

ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 

ABRAÇADORES 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A REDUCCIONS 

ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 

ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 

APARCAMENT DE BICICLETES 

APARELLS D'USUARI 

APLICS AMB LÀMPADES HALÒGENES 

APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 

ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM) 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA) 

ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 

ASPRATGES 

BANCS 

BARRERES 

BASES DE FORMIGÓ 

BASES DE SAULÓ 

BASES DE TOT-U 

BOMBES SUBMERGIBLES PER A AIGÜES RESIDUALS 

BOQUES DE REG 

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

CABLES DE COURE DE 450/750 V 

CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 

CAIXES PER A EMBORNALS 

CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 

CALÇS 

CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 

CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 

CANALS DE PLÀSTIC PER A DRENATGES 

CEL·LES D'INFILTRACIÓ 

CEL·LES D'INFILTRACIÓ DE PLÀSTIC 

CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
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CIMENTS 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 

CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 

COLUMNES 

COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 

CONDUCTORS DE COURE NUS 

CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA 

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS 

DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

ELECTROVÀLVULES 

ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 

ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE 

ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 

ELEMENTS ESPECIALS PER A BOMBES SUBMERGIBLES 

EMULSIONS BITUMINOSES 

ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 

ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

EQUIPAMENT MÈDIC 

EXCAVACIONS DE RASES I POUS 

EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

EXTINTORS 

FAMÍLIA 0GT 

FAMÍLIA 0RF 

FAMÍLIA 21Q 

FAMÍLIA 984 

FAMÍLIA 991 

FAMÍLIA 9F1 

FAMÍLIA 9TR 

Familia D5A 

FAMÍLIA D5N 

FAMÍLIA D7F 

FAMÍLIA F72 

FAMÍLIA G33 

FAMÍLIA GRD 

FAMÍLIA HM1 

FAMÍLIA O51 

FAMÍLIA OYE 

FAMILIA QZE 

FAMÍLIA T23 

FILTRES PER A INSTAL·LACIONS DE REG 

FORMACIÓ D'ESCOCELLS 

FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

FORMIGONS POROSOS 

GEOTÈXTILS 

GEOTÈXTILS DE POLIÈSTER 

GRAVES 

HIDRANTS 

LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE 

LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 

LLIGANTS HIDROCARBONATS 

MALLES ELECTROSOLDADES 

MANÒMETRES 

MAONS CERÀMICS 

MARQUES LONGITUDINALS 

MARQUES SUPERFICIALS 

MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG 
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MATERIALS  AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT 

MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I SALUT 

MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA PER A SEGURETAT I SALUT 

MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 

MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 

MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 

MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

MATERIALS PER A ASPRATGES 

MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 

MATERIALS PER A PERICONS DE TELEFONICA 

MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU 

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR 

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI 

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS 

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 

MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP 

MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 

MATERIALS PER A PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 

MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 

MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

MÒDULS PREFABRICATS 

MORTERS AMB ADDITIUS 

NEUTRES 

PALMERES I AFINS (BEAUCARNEA A YUCCA) 

PALS DE FORMIGÓ ARMAT 

PALS DE FORMIGÓ ARMAT PER A BT 

PALS DE FUSTA 

PALS DE FUSTA PER A BT 

PALS I DIPOLS 

PANOTS 

PAPERERES TRABUCABLES 

PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PALS I SUPORTS DE LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ 

PAVIMENTS DE FORMIGÓ PORÓS 

PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 

PAVIMENTS DE PANOT 

PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 

PAVIMENTS DE PEDRA GRANÍTICA 

PECES DE FORMIGO PER A PAVIMENTS 

PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 

PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 

PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 

PEDRES NATURALS 

PENJADORS 

PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

PILONES METÀL·LIQUES 

PILONS METÀL·LICS 

PINTURES, PASTES I ESMALTS 
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PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 

PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA CADUCA 

PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 

PLAQUES D'INTERFONIA 

PROVES DEL TERRENY 

REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 

RECRESCUTS DE PERICONS, REIXES I POUS 

REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES 

REG PER DEGOTEIG 

REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 

REPÀS I PICONATGE DE TERRES 

RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 

RIGOLES DE PEDRA NATURAL 

ROBA DE TREBALL 

SAULONS 

SENYALS 

SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 

SENYALS DE SEGURETAT LABORAL 

SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 

SENYALS PROVISIONALS 

SORRES 

SUBBASES DE GRANULAT 

SUBBASES DE TOT-U 

SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 

SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 

SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM) 

SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 

SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA) 

SUBMINISTRAMENT DE PALMERES I AFINS (BEAUCARNEA A YUCCA) 

SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 

TACS I VISOS 

TALL DE PAVIMENTS 

TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 

TERRES 

TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

TOT-U 

TRANSCICIONS DE LÍNIES ELÈCTRIQUES 

TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 

TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 

TUBS DE POLIETILÈ PER A DRENATGES 

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 

TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 

VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, AMB ROSCA 

VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, ROSCADES 

VÀLVULES DE DUES VIES MOTORITZADES 

VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA 

VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES 

VENTOSES 

VORADES DE PLANXA D'ACER 

VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ 

VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL 

 

Maquinària prevista per a executar l'obraMaquinària prevista per a executar l'obraMaquinària prevista per a executar l'obraMaquinària prevista per a executar l'obra    

Compressor amb un martell pneumàtic 

Compressor amb dos martells pneumàtics 

Retroexcavadora amb martell trencador 

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 
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Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 

Pala excavadora mitjana sobre erugues  de 273 kW 

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló 

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb barrina de 15 a 61 cm de diàmetre 

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 

Motoanivelladora petita 

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

Compactador duplex manual de 700 kg 

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 

Safata vibrant amb placa de 60 cm 

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

Camió per a transport de 20 t 

Camió cisterna de 8 m3 

Camió grua 

Camió grua de 3 t 

Camió grua de 5 t 

Camió grua de 5 t 

Camió grua de 10 t 

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 

Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 

Grua autopropulsada de 12 t 

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense 

operari 

Camió cisterna per a reg asfàltic 

Mesclador continu per a morter preparat en sacs 

Formigonera de 165 l 

Formigonera de 250 l 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 

Escombradora autopropulsada 

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 

Camió grua per a seguretat i salut 

Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb 

tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment 

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica 

amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell 

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb 

tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment 

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica 

amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell 

Martell trencador manual 

Regle vibratori 

Màquina taladradora 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 

Motoserra 

 

INSTAL•LACIONS PROVISIONALS 

Instal•lació elèctrica provisional d'obraInstal•lació elèctrica provisional d'obraInstal•lació elèctrica provisional d'obraInstal•lació elèctrica provisional d'obra    

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió 

des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal•lar la caixa general de protecció i els comptadors, des 

dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal•lació elèctrica de subministrament provisional a 

l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal•lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de 

l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o 

flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit 

normal d’una obra. 

La instal•lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a 

una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal•lador. 
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Les mesures generals de seguretat en la instal•lació elèctrica són les següents: 

 

Connexió de servei 

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

- La seva secció vindrà determinada per la potència instal•lada. 

- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 

 

Quadre General 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. 

Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert 

(embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells 

d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra 

provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 

- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 

Conductors 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el 

mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de 

vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, 

retorciments i embetats. 

 

Quadres secundaris 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament. 

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips 

secundaris per planta és el següent: 

• 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 

• 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

• 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

• 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

• 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

• 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

• 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

• 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

• 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

Connexions de corrent 

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble 

aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

- Es faran servir els següents colors: 

• Connexió de 24 v    : Violeta. 

• Connexió de 220 v   : Blau. 

• Connexió de 380 v   : Vermell 

• No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 

Maquinària elèctrica 

- Disposarà de connexió a terra. 

- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 

- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 

Enllumenat provisional 

- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 



PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀS    
     

    
Equip redactor: Serveis Tècnics Municipals                       Ajuntament de Viladecans. Març 2019 

Àrea de Planificació Territorial. Ajuntament de Viladecans                                  DOC 2DOC 2DOC 2DOC 2....----    ANNEXES ANNEXES ANNEXES ANNEXES MEMÒRIAMEMÒRIAMEMÒRIAMEMÒRIA 

107

- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal•laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les 

persones. 

 

Enllumenat portàtil 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe 

II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 

sustentació. 

 

Instal•lació d'aigua provisional d'obraInstal•lació d'aigua provisional d'obraInstal•lació d'aigua provisional d'obraInstal•lació d'aigua provisional d'obra    

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora 

d’aigua, perquè instal•lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col•locar el corresponent 

comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb 

canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els 

punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

 

Instal•Instal•Instal•Instal•lació de sanejamentlació de sanejamentlació de sanejamentlació de sanejament    

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal•lacions provisionals 

d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 

contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

 

Altres instal•lacions. Prevenció i protecció contra incendisAltres instal•lacions. Prevenció i protecció contra incendisAltres instal•lacions. Prevenció i protecció contra incendisAltres instal•lacions. Prevenció i protecció contra incendis    

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o 

d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial 

i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als 

combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals 

d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

- La instal•lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 

necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en 

el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes 

aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables 

y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal•laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus 

inflamables, retalls, etc. 

- Es col•locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 

oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent 

Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la 

utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició 

de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol 

tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent 

ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, 

ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets 

diàriament els voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la 

influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments 

durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en 

aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el 

combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar el 

pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests 

forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de 

forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 

combustible, muntatge d’instal•lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font 

d’ignició, cal col•locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa 

del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, 

amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració 

d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 

proporcionin aigua abundant. 

 

Emplaçament i distribució dels extintorsEmplaçament i distribució dels extintorsEmplaçament i distribució dels extintorsEmplaçament i distribució dels extintors    a l’obraa l’obraa l’obraa l’obra    

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
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- Els extintors manuals es col•locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de 

forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 

protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 

protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col•locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat 

d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En 

locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la 

seva ubicació. 

 

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal•lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 

1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal•lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals 

podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal•lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 

 

Serveis higiènicsServeis higiènicsServeis higiènicsServeis higiènics    

 

LavabosLavabosLavabosLavabos    

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 

Cabines d’evacuacióCabines d’evacuacióCabines d’evacuacióCabines d’evacuació    

S’ha d’instal•lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones 

 

Local de dutxesLocal de dutxesLocal de dutxesLocal de dutxes    

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada 

d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  

VestuarisVestuarisVestuarisVestuaris    

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

  

MenjadorMenjadorMenjadorMenjador    

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a 

l’obra. 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a 

cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l 

de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  

Local de descansLocal de descansLocal de descansLocal de descans    

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable 

que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i 

serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  

Local d'assistència a accidentatsLocal d'assistència a accidentatsLocal d'assistència a accidentatsLocal d'assistència a accidentats    

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, s’establirà un 

recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, 

de: 

- una farmaciola, 

- una llitera, 

- una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors 

clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències 

subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 

ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assistència a 

accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat 

pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, 

benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 

mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 

cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per 

l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar 

la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

- desinfectants i antisèptics autoritzats, 
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- gases estèrils, 

- cotó hidròfil, 

- benes, 

- esparadrap, 

- apòsits adhesius, 

- estisores, 

- pinces, 

- guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o 

caducat. 

ÀREES AUXILIARS 

Centrals i plantesCentrals i plantesCentrals i plantesCentrals i plantes    

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos 

es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de 

rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instal•lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant 

expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots 

els accessos o passarel•les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de 

barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar 

atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si 

no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i 

topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de 

bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà 

condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl•lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 

m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl•liques (Ø 0,80 m) a partir 

de 2 m de l’arrancada. 

La instal•lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

  

TallersTallersTallersTallers    

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais 

ocupats per màquines, aparells, instal•lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 

de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una 

amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en 

passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la 

separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut 

de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior 

a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal•lacions provisionals 

suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il•luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il•luminació 

d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà 

independent del sistema normal d’il•luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un 

d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de 

càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o 

passarel•les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 

reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar 

atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal•lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del 

fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la mesura del 

possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i 

ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no 

inferior a 10 cops). 

  

Zones d'apilament. MagatzemsZones d'apilament. MagatzemsZones d'apilament. MagatzemsZones d'apilament. Magatzems    

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons una 

adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 

d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels 

materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il•luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als 

principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la 

realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 

responsabilitats durant les maniobres. 
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TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, 

de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i 

efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del 

procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 

desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal•lacions 

de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 

continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes 

corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 

Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que 

puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte 

i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels 

factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb 

les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 

d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 

Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 

poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el 

temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  

ManipulacióManipulacióManipulacióManipulació    

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme 

humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a 

establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

- Amiant. 

- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

- Sílice. 

- Vinil. 

- Urea formol. 

- Ciment. 

- Soroll. 

- Radiacions. 

- Productes tixotròpics (bentonita) 

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

- Gasos liquats del petroli. 

- Baixos nivells d’oxigen respirable. 

- Animals. 

- Entorn de drogodependència habitual. 

Delimitació / condicionament de zones d'apilamentDelimitació / condicionament de zones d'apilamentDelimitació / condicionament de zones d'apilamentDelimitació / condicionament de zones d'apilament    

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en 

idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de 

la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material 

i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses, 

estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

 

ExplosiusExplosiusExplosiusExplosius    

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i 

reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamablesComburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamablesComburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamablesComburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables    
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Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició 

de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carTòxics, molt tòxics, nocius, carTòxics, molt tòxics, nocius, carTòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducciócinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducciócinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducciócinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció    

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 

contactes amb la pell. 

 

Corrosius, Irritants, sensibilitzantsCorrosius, Irritants, sensibilitzantsCorrosius, Irritants, sensibilitzantsCorrosius, Irritants, sensibilitzants    

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) 

que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obraOcupació del tancament de l’obraOcupació del tancament de l’obraOcupació del tancament de l’obra    

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 

contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser 

necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de 

permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 

diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 

clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidorsSituació de casetes i contenidorsSituació de casetes i contenidorsSituació de casetes i contenidors    

Es col•locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat 

pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna 

de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

Serveis afectatsServeis afectatsServeis afectatsServeis afectats    

Per dur a terme l'execució de les obres i connectar els nous serveis, es veuran afectats aquests en varis punts 

diferents. Tots els serveis es veuran afectats en major o menor mesura per el fet que es realitzaran rases noves per a 

soterrar els diferents serveis del carrer o noves escomeses. També es preveu alguna fitació puntual, sense més 

implicacions, durant el pas d’instal·lacions. 

A banda d’aquestes actuacions genèriques a totes les obres de la mateixa tipologia, es preveuen reposicions de 

canalitzacions d’Aigua Municipal, FECSA i ampliació de la xarxa de Gas Natural. I telecomunicacions. 

Finalment, es refarà tot el clavegueram existent dins de l’àmbit del projecte. 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, 

canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal•lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen 

un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 

mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol•licitarà dels 

titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del 

detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 

consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  

ServitudsServitudsServitudsServituds    

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de  

possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les 

distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 

asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. 

Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 

esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 

rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  

Característiques meteorològiquesCaracterístiques meteorològiquesCaracterístiques meteorològiquesCaracterístiques meteorològiques    

Les característiques meteorològiques de l'àmbit de projecte són les comunes a les de zona mediterrània. A l'estudi 

de drenatge es troba un estudi més acurat de la mateixa. 

  

Característiques del terrenyCaracterístiques del terrenyCaracterístiques del terrenyCaracterístiques del terreny    

El terreny està consolidat ja que es tracta d'una obra en un tram ja urbanitzat. No s’ha realitzat estudi geotècnic. 

 

UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
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REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

APARELLS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

EQUIPAMENTS 

MOBILIARI URBÀ 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

 

DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una 

d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables 

durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  

Procediments d'execucióProcediments d'execucióProcediments d'execucióProcediments d'execució    

Les obres seran executades en tres fases principals, que alhora es subdividiran en subfases tal i com es 

desenvolupa a l'annex de pla d'obres i el de desenvolupament de les obres. 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel 

Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.  

Ordre d'execució dels treballsOrdre d'execució dels treballsOrdre d'execució dels treballsOrdre d'execució dels treballs    

L'ordre d'execució dels treballs serà el lògic i habitual en aquesta tipologia d'obres urbanes. En el pla d'obres del 

projecte es descriuen els procediments a seguir. 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats 

teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels 

treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les 

obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del 

lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

  

Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execucióDeterminació del temps efectiu de duració. Pla d'execucióDeterminació del temps efectiu de duració. Pla d'execucióDeterminació del temps efectiu de duració. Pla d'execució    

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han tingut 

en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material 

d’unes unitats respecte a altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de cadascuna 

de les unitats d’obra. 

 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha 

tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, 

s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés 

constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
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SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 

CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present 

Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción 

Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 

10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 

de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes 

Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 

d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

 

MEDIAMBIENT LABORAL 

 

Agents atmosfèricsAgents atmosfèricsAgents atmosfèricsAgents atmosfèrics    

A la memòria ambiental s'indiquen quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra i quines 

condicions s'hauran de tenir en compte per prevenir riscos que se'n derivin. 

  

Il•luminacióIl•luminacióIl•luminacióIl•luminació    

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el 

Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il•luminació artificial, necessària en talls, 

tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al 

treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients 

perillosos, la il•luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà 

d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il•luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els 

següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 

ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 

com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials 

o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències 

visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 

màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i 

banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 

màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 

exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 

mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 

tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i 

treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 

condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 

com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 

màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 

aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 

dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures 

de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

SorollSorollSorollSoroll    

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els 

nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’orugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
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Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a 

la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que 

aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 

dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures 

de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  

PolsPolsPolsPols    

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa 

especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en 

suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de 

Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores 

diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 

                         10 

    C = --------------------------    mg / m3 

                 % Si O2 + 2 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a 

la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària 

i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl•liques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de matxuqueix i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar 

les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
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Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics 

o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 

tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 

asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 

aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 

dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures 

de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

Ordre i netejaOrdre i netejaOrdre i netejaOrdre i neteja    

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i 

neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. 

Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il•luminació 

suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes 

de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a 

l’operació realitzada. 

 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de 

radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

Radiacions no ionitzantsRadiacions no ionitzantsRadiacions no ionitzantsRadiacions no ionitzants    

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de 

ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de 

ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és 

insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm 

(nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i 

ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de 

soldadura elèctrica. 

Radiacions infrarogesRadiacions infrarogesRadiacions infrarogesRadiacions infraroges    

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el 

cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal•lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de 

lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui 

possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas 

d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il•luminació del recinte, de manera 

que s’eviti la dilatació de la pupil•la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els 

soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com 

a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: 

cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil•lars i un increment de la pigmentació que pot ser 

persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen 

aquest tipus de radiació. 

 

Radiacions visiblRadiacions visiblRadiacions visiblRadiacions visibleseseses    
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L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense 

apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 

Radiacions ultravioladesRadiacions ultravioladesRadiacions ultravioladesRadiacions ultraviolades    

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins 

de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix 

convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc 

risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, 

acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent 

màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 

aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant 

d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme 

mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense 

oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció 

de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, 

que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer 

perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència 

adequades al cas. La limitació d’accés a la instal•lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del 

temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació en 

un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de 

la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui 

possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin 

i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt 

a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran 

protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells 

incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus 

de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o 

prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el 

cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, 

incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 

l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor 

de cèl•lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 

proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 

propaguen en diferent longitud d’ona. 

 

LàserLàserLàserLàser    

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, 

topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. 

Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la 

radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit 

causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la 

pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden 

suposar un risc per a la còrnia i el cristal•lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el 

cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents: 

1. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

a. Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

b. Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es 

preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

 

2. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les 

classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

a. Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments 

òptics pot resultar perillós. 

b. Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte 

a la reflexió difusa. 

c. Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar 

foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la 

radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per 

exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 

nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 

de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
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c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació 

directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats 

d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 

pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les 

condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un 

examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan 

degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials 

associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada 

al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà 

utilitzada per visió directa del raig. 

 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal•larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il•luminació del recinte 

haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil•la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les 

superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui 

generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col•locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els 

que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 

subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 

control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no 

inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar 

la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser 

a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable 

autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se 

d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la 

reflexió especular. 

 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de 

control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents 

durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 

deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany 

ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut 

protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació 

del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se 

amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 

protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 

aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 

dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures 

de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral•lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. 

L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 

adequat al tipus de làser que es tracti. 

  

Radiacions ionitzantsRadiacions ionitzantsRadiacions ionitzantsRadiacions ionitzants    

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, 

malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
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- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels, 

etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col•laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball 

segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de 

determinades instal•lacions, com poden ser: 

- Les instal•lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes 

bomba. 

- Les instal•lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 

- Les instal•lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un 

potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instal•lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, 

per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

- Les instal•lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

- Les instal•lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius 

o equips emissors de raig X. 

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

- Les instal•lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de 

radiacions ionitzants. 

- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell 

d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

- Il•luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal•lació, essent el Consell de Seguretat 

Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una 

Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 

d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). 

b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat 

de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que 

treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte 

acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar 

els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de 

radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda 

en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els 

materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se 

n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en 

funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel•lícula 

dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual 

es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col•locar els dosímetres sobre cap 

objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl•lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment 

exposats a radiacions. 

 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota 

manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball 

més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Col•locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de 

passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl•lica i embuatada en empenya i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, 

amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col•locar-se entre la part posterior del camió i una 

plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, 

disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no 

rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en 

comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
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Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 

 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

 

Els principis bàsics deEls principis bàsics deEls principis bàsics deEls principis bàsics de    la manutenció de materials la manutenció de materials la manutenció de materials la manutenció de materials     

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 

d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a 

la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors 

que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis 

entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de 

portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar 

els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 

aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

 

Manejament de càManejament de càManejament de càManejament de càrregues sense mitjans mecànicsrregues sense mitjans mecànicsrregues sense mitjans mecànicsrregues sense mitjans mecànics    

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 

comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 

preventius: 

a. Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

b. Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 

c. Es col•locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

d. Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col•locar-lo sobre un mitjà 

mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 

respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a 

suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per 

l’equip. 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de 

Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció 

Col•lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i 

indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i 

els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 

d’influència, anul•lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 

distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 

contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL•LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col•lectiva, el 

conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de 

protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
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temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè 

a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul•lant o reduint les 

conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 

diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal•lats, el 

contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 

Homologacions adoptades i/o requerits als instal•ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats 

Sistemes de Protecció Col•lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria 

que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles 

peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a 

reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 

d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de 

MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre 

de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 

subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats 

pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 

adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 

tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui 

garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la 

necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 

memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està 

contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de 

construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament 

i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 

preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 

especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 

especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 

si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, 

puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests 

casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 

1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de 

treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 

pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació 

de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en base 

a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
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INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per 

part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les 

prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen 

regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 

de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 

quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació 

quan és l’apropiada i està ben col•locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col•locar 

un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de 

seguretat al col•locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una 

bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi 

dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest 

la necessitat de: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures 

urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal•lacions de protecció, 

evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de 

protecció col•lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos 

o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, 

tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 

suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 

resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il•luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 

panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular 

sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de 

tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

 

CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En tot moment es vetllarà per garantir el pas dels veïns a les finques privades. A l’estudi d’organització de les obres 

es desenvolupa la proposta del redactor per a minimitzar les afectacions a la via pública i als access 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i 

vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments 

provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les 

diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 

senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal•lació d’elements urbans a l’espai públic de la 

ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 

cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i 

vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 

cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles 

provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col•locarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho 

a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col•locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i 

protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
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Normes de PoliciaNormes de PoliciaNormes de PoliciaNormes de Policia    

Control d’accessosControl d’accessosControl d’accessosControl d’accessos    

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i 

de vehicles, el contractista amb la col•laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, 

el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, 

retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al 

menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal•lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 

entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obraCoordinació d’interferències i seguretat a peu d’obraCoordinació d’interferències i seguretat a peu d’obraCoordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra    

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 

circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal•lacions que suposin 

risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 

instal•lacions d’ús comú o particular. 

  

Àmbit d'ocupació de la via públicaÀmbit d'ocupació de la via públicaÀmbit d'ocupació de la via públicaÀmbit d'ocupació de la via pública    

 

Ocupació del tancament de l’obraOcupació del tancament de l’obraOcupació del tancament de l’obraOcupació del tancament de l’obra    

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 

contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 

diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 

clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà 

inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de 

dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col•locació de tanques amb un sortint màxim 

de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les 

plantes superiors a la planta baixa, es col•locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 

retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 

cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la 

calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 

vianants. 

 

Situació de casetes i contenidors.Situació de casetes i contenidors.Situació de casetes i contenidors.Situació de casetes i contenidors.    

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 

propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 

vianants per la vorera. 

- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la 

zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col•locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no envair 

cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col•locarà la senyalització corresponent. 

 

Situació de gruesSituació de gruesSituació de gruesSituació de grues----torre i muntacàrreguestorre i muntacàrreguestorre i muntacàrreguestorre i muntacàrregues    

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

Canvis de la Zona OcupadaCanvis de la Zona OcupadaCanvis de la Zona OcupadaCanvis de la Zona Ocupada    

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE 

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  

Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públicTancaments de l'obra que afecten l'àmbit públicTancaments de l'obra que afecten l'àmbit públicTancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic    

 

TanquesTanquesTanquesTanques    

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar 

i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl•lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de 

fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model 

de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl•liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de 

càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus 

tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de 

risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre. 
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Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il•legal i qualsevol 

altre element que deteriori el seu estat original. 

 

Accés a l’obraAccés a l’obraAccés a l’obraAccés a l’obra    

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 

  

    

Operacions que afecten l'àmbit públicOperacions que afecten l'àmbit públicOperacions que afecten l'àmbit públicOperacions que afecten l'àmbit públic    

 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.Entrades i sortides de vehicles i maquinària.Entrades i sortides de vehicles i maquinària.Entrades i sortides de vehicles i maquinària.    

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els 

vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, 

excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en 

espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 

càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

••••    Càrrega i descàrregaCàrrega i descàrregaCàrrega i descàrregaCàrrega i descàrrega    

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui 

possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit 

d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si 

no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia 

Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl•liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos 

costats i es col•locarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl•liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 

protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el 

Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl•liques es netejarà el 

paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runaDescàrrega, apilament i evacuació de terres i runaDescàrrega, apilament i evacuació de terres i runaDescàrrega, apilament i evacuació de terres i runa    

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 

canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser 

cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 

col•locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un 

termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 

contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre 

camions per a la seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col•locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col•locaran sobre la 

vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un 

plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en 

els transports dels contenidors. 

 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via públicaProteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via públicaProteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via públicaProteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública    

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la 

seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en 

projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col•locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl•liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements 

formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl•liques, fixat a l’estructura 

vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com 

a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una 

xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes  Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials 

o elements, es col•locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a 

totes les façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran 

en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
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El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, 

en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

  

Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públicNeteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públicNeteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públicNeteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic    

 

NetejaNetejaNetejaNeteja    

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després 

d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de 

l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ 

de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de 

rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

Sorolls. Horari de treballSorolls. Horari de treballSorolls. Horari de treballSorolls. Horari de treball    

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen 

les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre 

l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en 

dies no feiners o en un horari específic. 

 

PolsPolsPolsPols    

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

Residus que afecten a l'àmbit públicResidus que afecten a l'àmbit públicResidus que afecten a l'àmbit públicResidus que afecten a l'àmbit públic    

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col•laboració del seu servei de prevenció, els 

procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es 

puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho 

comprenen i ho compleixen. 

  

Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públicCirculació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públicCirculació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públicCirculació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic    

 

Senyalització i proteccióSenyalització i proteccióSenyalització i proteccióSenyalització i protecció    

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran 

les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col•locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianantsDimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianantsDimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianantsDimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants    

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada 

de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m). 

 

Elements de proteccióElements de proteccióElements de proteccióElements de protecció    

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o 

baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi 

i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel•la no sobrepassarà els quinze 

centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 

no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col•locaran xapes metàl•liques 

fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col•locaran a 45º en el 

sentit de la marxa. 

 

Enllumenat i abalisament lluminósEnllumenat i abalisament lluminósEnllumenat i abalisament lluminósEnllumenat i abalisament lluminós    

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il•luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als 

elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il•luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants 

a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl•liques de 200 x 100 cm, tindran 

abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
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Abalisament i defensaAbalisament i defensaAbalisament i defensaAbalisament i defensa    

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a 

la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

1. En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

2. En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 

3. Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en 

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

4. En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de 

les obres. 

5. En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una 

nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col•locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes 

pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a 

treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 

contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col•locació d’elements de defensa TD – 2. 

 

Paviments provisionalsPaviments provisionalsPaviments provisionalsPaviments provisionals    

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà 

una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col•locarà un entarimat sobre la part ocupada de la 

calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïdaAccessibilitat de persones amb mobilitat reduïdaAccessibilitat de persones amb mobilitat reduïdaAccessibilitat de persones amb mobilitat reduïda    

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i 

no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de 

diàmetre. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres 

tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col•locant un senyal tipus D 

amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

 

MantenimentMantenimentMantenimentManteniment    

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la 

seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos 

per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions 

perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

Retirada de senyalització i abalisamentRetirada de senyalització i abalisamentRetirada de senyalització i abalisamentRetirada de senyalització i abalisament    

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra 

que exigís la seva implantació. 

  

Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via públicaProtecció i trasllat d'elements emplaçats a la via públicaProtecció i trasllat d'elements emplaçats a la via públicaProtecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública    

 

Arbres i jardinsArbres i jardinsArbres i jardinsArbres i jardins    

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la 

zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ 

preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al 

seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones 

ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 

periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera 

que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

Parades d’autobús, quioscos, bústiesParades d’autobús, quioscos, bústiesParades d’autobús, quioscos, bústiesParades d’autobús, quioscos, bústies    

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de 

pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements 

similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin 

les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 
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RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

Riscos de danys a tercersRiscos de danys a tercersRiscos de danys a tercersRiscos de danys a tercers    

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en 

depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col•lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes.  

Mesures de protecció a tercersMesures de protecció a tercersMesures de protecció a tercersMesures de protecció a tercers    

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de 

l'obra: 

1. Muntatge de tanca metàl•lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre 

de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal•larà un passadís 

d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de 

les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal•lar en el perímetre de la façana una 

marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 

descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de 

les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl•liques de separació d’àrees i es 

col•locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar 

un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a 

aquesta funció. 

 

PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col•lapse estructural per maniobres fallides. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut 

un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1. Ordre i neteja general. 

2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5. Punts de trobada. 

6. Assistència Primers Auxilis. 

  

PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 

treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97  G01 ENDERROCS G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA  Avaluació de riscos Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3  Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2  Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3  Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2  Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3  Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3  Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4  Situació: TERRENY IRREGULAR  13 SOBREESFORÇOS 2 2 3  Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2  Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2  Situació: POLS  20 EXPLOSIONS 1 3 3  Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3  Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3  Situació: MAQUINÀRIA  27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2  Situació: MAQUINÀRIA  P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  MESURES PREVENTIVES  
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Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 I0000045 Formació 10 /12 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 I0000074 Reg de les zones de treball 17 I0000082 Aïllament del procés 17 I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 I0000096 No fumar 20 I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4    G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...)  Avaluació de riscos Id Risc P G A 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2  Situació: ITINERARIS OBRA APLECS DE MATERIAL SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3  Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3  Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3  Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3  Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2  Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3  Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2  Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4  Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3  Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2  Situació: CABINA MÀQUINES MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 I0000013 Ordre i neteja 17 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 I0000074 Reg de les zones de treball 17 I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16     
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES  
Avaluació de riscos Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL  
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL ACCÉS A L'EXCAVACIÓ  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT TREBALLS EN RASES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL ACCÉS ALS TALLS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 I0000045 Formació 10 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 I0000074 Reg de les zones de treball 17 I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2    
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ  
Avaluació de riscos Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL APLEC DE MATERIAL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA RECOLZAMENTS HIDRÀULICS ZONES DE PAS DELIMITADES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 I0000012 Assegurar les escales de mà 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 I0000074 Reg de les zones de treball 17 I0000083 Dispositius d'alarma 16 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges o gelada 3 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2    
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS  
Avaluació de riscos Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT ACCÉS A ZONES DE TREBALL  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL ACCÉS A ZONES DE TREBALL APLEC DE TERRES  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 I0000074 Reg de les zones de treball 17 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2    
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR  
Avaluació de riscos Id Risc P G A 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL ACCÉS AL TALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS CAMIONS SOBRECÀRREGATS MAQUINÀRIA NO ADIENT  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
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MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 I0000074 Reg de les zones de treball 17 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14     
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES O MEMBRANES  
Avaluació de riscos Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS EXCAVACIONS OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 I0000045 Formació 10 /13 /18 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 I0000082 Aïllament del procés 17 I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 2 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16     
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS  
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Avaluació de riscos Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA APLECS DE MATERIAL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS COPS AMB MAQUINÀRIA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES POLS DE SITGES DE CIMENT  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 I0000045 Formació 10 /13 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 I0000074 Reg de les zones de treball 17 I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16    
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS  
Avaluació de riscos Id Risc P G A 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA APLECS DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES RETIRADA DE RUNA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES DESCÀRREGA DE MATERIAL  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES CONFECCIÓ DE MORTER TALL DE PEDRA, CERÀMICA  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA FEINES DE MANTENIMIENT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 I0000045 Formació 10 /18 I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 I0000074 Reg de les zones de treball 17 I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16     
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES  
Avaluació de riscos Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL APLECS DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16     
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT  
Avaluació de riscos Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU INESTABILITAT DEL TALÚS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 I0000012 Assegurar les escales de mà 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 I0000071 Revisió de la posta a terra 15 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 I0000074 Reg de les zones de treball 17 I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 I0000102 Procediment previ de treball 24 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 3 /4 /11 /13 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14     
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT  
Avaluació de riscos Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS EN MANTENIMENT DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES  
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EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL EN PROVES DE CÀRREGA FIXACIÓ DE SUPORTS SOLDADURA ELÈCTRICA 

 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES PER FLUIDS CALENTS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA FUITES DE GAS GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS ÚS DE RADIAL 

 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES LIQUATS DEL PETROLI  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ PROVES DE CÀRREGA RECIPIENTS A PRESSIÓ  
21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE PER FUITES DE COMBUSTIBLE PER TREBALLS DE SOLDADURA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 I0000012 Assegurar les escales de mà 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 I0000082 Aïllament del procés 17 I0000083 Dispositius d'alarma 17 I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 I0000096 No fumar 20 I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 /13 I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 21    
G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS TUBS MUNTATS SOTERRATS  
Avaluació de riscos Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS EN MANTENIMENT DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL EN PROVES DE CÀRREGA FIXACIÓ DE SUPORTS  
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SOLDADURA ELÈCTRICA 11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES PER FLUIDS CALENTS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA FUITES DE GAS GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS ÚS DE RADIAL 

 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES LIQUATS DEL PETROLI  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ PROVES DE CÀRREGA RECIPIENTS A PRESSIÓ  
21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE PER FUITES DE COMBUSTIBLE PER TREBALLS DE SOLDADURA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 I0000012 Assegurar les escales de mà 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 /21 I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 I0000082 Aïllament del procés 17 I0000083 Dispositius d'alarma 17 I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 I0000096 No fumar 20 I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /11 /13 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 21     
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ  
Avaluació de riscos Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS PELAT DE CABLES ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PROVES D'INSTAL·LACIONS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 I0000012 Assegurar les escales de mà 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 I0000045 Formació 10 /11 I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 11 /13 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 16 I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16    

 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT  
Avaluació de riscos Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PROVES D'INSTAL·LACIONS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 I0000013 Ordre i neteja 2 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 I0000045 Formació 10 /13 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 16 I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16     
G16 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
G16.G01 APARELLS INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL  
Avaluació de riscos Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 I0000045 Formació 10 /13 I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 16 I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16     
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ  
Avaluació de riscos Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR TREBALLS EN LOCALS TANCATS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 I0000045 Formació 10 /13 I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 16 I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16     
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.  
Avaluació de riscos Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANTENIMENT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL MANCA IL.LUMINACIÓ  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: AMB EINES  10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 I0000045 Formació 10 /13 I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /11 /13 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16     
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA  
Avaluació de riscos Id Risc P G A 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA ZONAS DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES POLS DE TERRES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
MESURES PREVENTIVES  Codi Descripció Riscos I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 I0000045 Formació 9 /18 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 I0000074 Reg de les zones de treball 17 I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 I0000102 Procediment previ de treball 24 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14    
SIGNATURA 

 

 

Pedro Palliser Pons 

Viladecans, març de 2019 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESPLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESPLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESPLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC  

Identificació de les obresIdentificació de les obresIdentificació de les obresIdentificació de les obres    

L'objectiu del present projecte executiu és la reurbanització integral del carrer Lilàs i el Passeig del Tamariu, al barri 

d’Alba-Rosa, a Viladecans, amb la finalitat de millorar la seva qualitat ambiental i el seu paisatge urbà. 

El desenvolupament de l'obra es farà seguint les directrius descrites a l'annex de pla d'obra i l'annex de 

desenvolupament de les obres, inclòs al projecte executiu. 

 

ObjecteObjecteObjecteObjecte    

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 

d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 

Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 

provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i 

les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 

d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre 

com a normes d’aplicació: 

 

Tots aquells continguts al: 

- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, 

aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 

d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

o ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les 

seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

o Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 

l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo’‘. 

- La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores 

de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i SalutDocuments que defineixen l'Estudi de Seguretat i SalutDocuments que defineixen l'Estudi de Seguretat i SalutDocuments que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut    

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte 

d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 

les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  

següents documents: 

 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva 

utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 

tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  

anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats 

riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les 

especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en 

relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures 

preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i 

Salut. 

  

Compatibilitat i relació entre els esmentats documentsCompatibilitat i relació entre els esmentats documentsCompatibilitat i relació entre els esmentats documentsCompatibilitat i relació entre els esmentats documents    

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de 

ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 

preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 

realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 

contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 

degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 

Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos 

Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat 

i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades 

han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb 

els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni 

introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 

contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació 

directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com 

a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 

Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions 

Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 

estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 

suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre 

decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

- Evitar els riscos. 

- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

- Combatre els riscos en el seu origen. 

- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com 

també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 

feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la 

feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 

PromotorPromotorPromotorPromotor    

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, 

pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 

aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 

qualsevol títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 

necessari o es cregui convenient. 

-  

- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador 

respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 

l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

-  

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 

d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

-  

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 

aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase 

d'execució material de les mateixes. 

-  

- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 

responsabilitats. 

 

 

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del 

Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, 

equivalents. 

  

Coordinador de Seguretat i SalutCoordinador de Seguretat i SalutCoordinador de Seguretat i SalutCoordinador de Seguretat i Salut    

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física 

legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 

elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració 

del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el 

R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

 1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 

consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 

L.31/1995), i en particular: 
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− Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 

successivament. 

− Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, 

així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions 

de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 

casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 

1627/1997, són les següents: 

 1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 

les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament. b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  

 2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 

Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 

activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes 

que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi 

en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions 

que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la 

designació de Coordinador. 4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 

compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, 

en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. 

Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió 

constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió 

executiva que calgui. 

 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 

Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  

ProjectistaProjectistaProjectistaProjectista    

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 

tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 

coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 

Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 

tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte 

per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 

constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de 

treball durant l'execució de les obres.  8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

  

Director d'ObraDirector d'ObraDirector d'ObraDirector d'Obra    

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
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conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i 

les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 

Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la 

seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 

contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 

Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 

ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de 

les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 

disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 

la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència 

les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 

modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la 

Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 

contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 

Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut del contractista. 14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 

siguin preceptius. 15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 

executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 

de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i 

Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  

Contractista o constructor (emprContractista o constructor (emprContractista o constructor (emprContractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistesesari principal) i Subcontractistesesari principal) i Subcontractistesesari principal) i Subcontractistes    

Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 

davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 

humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 

Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 

principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al 

contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 

Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 

condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 

en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 

l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 

subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir 

la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial 

Decret 1109/2007. 23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 

seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació 

del Coordinador de Seguretat. 24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 

conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat 

article 10 del R.D. 1627/1997: k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 

previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 

complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex 

IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat 

i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 

preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 

corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
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28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 

que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de 

l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 

laborals per part de les empreses Subcontractistes. 30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 

acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 

planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 

d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 

han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 

les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 

Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 

assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 

serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 

podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a 

altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 

d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 

successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el 

seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a 

la normativa legal vigent. 37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 

com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 

subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 

formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 

protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 

Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 

susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 

estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 

ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 

emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 

màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància 

i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol 

altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 

costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.  38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de 

dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial 

Decret 604/2006. 

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 

hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 

persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de 

tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 

s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 

Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre 

requisit formal. 40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 

del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància 

d'aquestes circumstàncies. 41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 

responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 

dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió 

com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així 

com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 

Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, 

Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 

representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 

tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir 

la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o 

des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així 

com dels propis treballadors Autònoms.  44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 

protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 

intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 

zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 

previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 

personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 

especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 

casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 

càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 

l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la 

idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 

Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan 

competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí 
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de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de 

treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 

possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 

de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 

l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  

    

Treballadors AutònomsTreballadors AutònomsTreballadors AutònomsTreballadors Autònoms    

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 

professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el 

Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 

R.D. 1627/1997. 51.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 

29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 

establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 

qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 54.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel 

qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 

treball per part dels treballadors. 55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, 

sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 

individual per part dels treballadors. 56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut 

durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 

l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 

equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions 

d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que 

s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  

TreballadorsTreballadorsTreballadorsTreballadors    

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 

laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 

activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 59. El deure d'indicar els perills potencials. 60. Té responsabilitat dels actes personals. 61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels 

seus companys o tercers aliens a l'obra. 65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 

permanència a l’obra.  

  

 

 

DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

    

  

Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i SalutInterpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i SalutInterpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i SalutInterpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut    

    

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 

específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 

Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 67. Bases del Concurs. 68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 

Coordinador de Seguretat. 72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per 

l’obra en qüestió. 75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 
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Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 

mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 

relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar 

amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 

pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 

tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 

Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 

Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 

Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 

responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 

qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 

inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies 

o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 

raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada 

en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció 

posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 

haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 

requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 

contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  

Vigència de l'Estudi de Seguretat i SalutVigència de l'Estudi de Seguretat i SalutVigència de l'Estudi de Seguretat i SalutVigència de l'Estudi de Seguretat i Salut    

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 

interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per 

l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 

expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 

desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 

Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 

document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 

contractants. 

  

Pla de Seguretat i Salut del ContractistaPla de Seguretat i Salut del ContractistaPla de Seguretat i Salut del ContractistaPla de Seguretat i Salut del Contractista    

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 

dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 

d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 

1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 

l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 

aquest Pla de Seguretat i Salut .     

 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb 

els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

 

 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en 

funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 
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- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 

circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en 

avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 

l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 

l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 

l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 

llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral 

(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i 

sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

− Escales provisionals. 

− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

− Abalisament i senyalització de zones de pas. 

− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors 

amb risc de caigudes d’altura. 

 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 

posterior de l’obra executada (*). 

 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

Altres. 
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El ''Llibre d'Incidències''El ''Llibre d'Incidències''El ''Llibre d'Incidències''El ''Llibre d'Incidències''    

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 

Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o 

per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions 

públiques. 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre 

haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició 

de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les 

persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en 

l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 

Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals 

podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment 

del Pla de Seguretat i Salut. 

 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 

facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el 

cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament 

anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia 

a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si 

l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es 

tracta d'una nova observació. 

  

 

Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i CoordinacCaràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i CoordinacCaràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i CoordinacCaràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual ió'' i documentació contractual ió'' i documentació contractual ió'' i documentació contractual 

annexa en matèria de Seguretatannexa en matèria de Seguretatannexa en matèria de Seguretatannexa en matèria de Seguretat    

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 

Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 

Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 

exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 

contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els 

terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les 

parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o 

representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 

verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, 

amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent 

o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o 

responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels 

documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi 

estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser 

presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual 

vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics 

separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 

impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 

jurisdicció. 

  

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el 

decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, 

afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no 

siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  

Textos generalsTextos generalsTextos generalsTextos generals    

- Convenis col·lectius. 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo de 

1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 

1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 

20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de 

septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de 

marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de 

julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 

1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, 

“Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 

(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio 

de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 

349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada per 

“R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de julio (BOE 

29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 

(BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de 

septiembre de 1995)“. 
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- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE 

de 13 de octubre de 1986)“. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 1987 (BOE 

29 de diciembre de 1987)”. 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del 

asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de 

noviembre de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. 

Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 

1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de 

septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”. 

Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de 

junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 

(BOE 29 de mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de abril de 

1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i 

modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 

de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 

mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de 

octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 

604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 

construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE 

APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 

2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra 

radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

(BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero 

de 2004)”. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, 

en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i 

el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de 

delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 

noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías 

peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 

de mayo)”.  

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras 

del Estado”. 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de 

octubre)”.  

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo 

de 2007)”.  

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 
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- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir 

en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

de 08 de maig de 2008). 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 

363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 

del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions 

molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas 

para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya 

dado a luz o en período de lactancia”. 

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 

noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 

que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

- “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 

por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 

la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

- “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la 

seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 

2009)“. 

- ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su 

anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos 

organoestánnicos).'' 

- ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 

2010).'' 

- ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y 

el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

- ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases 

fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan 

(BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

- ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 

de novimebre de 2010).'' 

- “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización 

de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

- “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

- “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público.” 

- ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo 

XVII (sustancias CMR).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV 

del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 

la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII 

del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 

la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

- ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el 

riesgo químico.'' 

- ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con 

relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo 

XVII (cadmio).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo 

que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo 

que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 

químicas (REACH).'' 
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- ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo 

XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV 

del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 

la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 

Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.'' 

- ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.'' 

- ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 

28 de febrero.'' 

- ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 

el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia 

de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento 

de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo 

con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

- ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 

que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en 

la Administración General del Estado.'' 

- “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de 

seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, 

y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 

2003/122/Euratom.” 

- “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

- “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de 

julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 

que intervengan sustancias peligrosas.” 

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

- “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación 

técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la 

Unión Europea.” 

- “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con relación 

al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X del 

Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

- “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con relación a 

los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y preparados químicos (REACH).” 

- “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el 

RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

- “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

- “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

- “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, 

por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad 

sanitaria de los servicios de prevención.” 

- “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de 

septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas 

como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad 

de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

- “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria 

número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 

230/1998, de 16 de febrero.” 

- “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante 

el Riesgo Radiológico.” 

- ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 

Industrial.” 

  

Condicions ambientalsCondicions ambientalsCondicions ambientalsCondicions ambientals    

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica en 

empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 

Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 
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Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 

de abril de 2003)”. 

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per 

“Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 

2003). 

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada per 

“Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de 

octubre 2007)”. 

- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real 

Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de 

octubre de 2007)”. 

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 

noviembre de 2007)”. 

  

IncendisIncendisIncendisIncendis    

- Ordenances municipals. 

- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 

de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 

1999)”. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

- “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, 

por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 

función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 

Instal·lacions elèctriquesInstal·lacions elèctriquesInstal·lacions elèctriquesInstal·lacions elèctriques    

- “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de diciembre de 

1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per 

“R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de 

electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 

reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

de 30 de novembre de 1988). 

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 

Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 

2002)”. 

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 

4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto”. 

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se 

aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 

Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

 

  

Equips i maquinàriaEquips i maquinàriaEquips i maquinàriaEquips i maquinària    

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 

elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 

de agosto de 1974)”. 

- “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras 

(BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 

1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 

octubre de 2008)”. 

- “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. 

Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre 

de 1990)”. 

- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 

de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico 

(BOE de 20 de mayo de 1988)”.   



PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀSPASSEIG DEL TAMARIU I EL CARRER LILÀS    
     

    
Equip redactor: Serveis Tècnics Municipals                       Ajuntament de Viladecans. Març 2019 

Àrea de Planificació Territorial. Ajuntament de Viladecans                                  DOC 2DOC 2DOC 2DOC 2....----    ANNEXES ANNEXES ANNEXES ANNEXES MEMÒRIAMEMÒRIAMEMÒRIAMEMÒRIA 

158

- “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 

sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de 

febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE 

de 11 de octubre de 2008)”. 

- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se 

autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 

con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. 

Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

- “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por 

la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

- “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real 

decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo 

de 1999)”. 

- “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se 

derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 

(BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 

noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

- “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión 

transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 

1999/36/CE.” 

- ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, 

por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para 

incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

- ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 

''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 

2291/1985, de 8 de noviembre.'' 

- “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para 

la comercialización de los equipos a presión.” 

- “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para 

la comercialización de los equipos a presión.” 

- Instruccions Tècniques Complementaries: 

- “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo de 

1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de 

noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de 

noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de 

abril de 1998)”. 

- “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 

1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de 

instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de 

septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 

3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de 

julio de 2003)”. 

- “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 

1989)”. 

- “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 

autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

- “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril 

de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

- “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones 

de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 

  

Equips de protecció individualEquips de protecció individualEquips de protecció individualEquips de protecció individual    

- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 

de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 

159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 

de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 

“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 

(BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 

“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
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de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de 

febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 

por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma 

EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de 

conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el 

número C(2006) 777]”. 

- “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 

armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión 

(refundición).” 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 

 

  

SenyalitzacióSenyalitzacióSenyalitzacióSenyalització    

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 

23 de abril de 1997)”. 

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

  

DiversosDiversosDiversosDiversos    

- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 

complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 

de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y 

sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12 

de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden 

INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de 

agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 

2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero 

de 2007)”. 

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 

accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 

diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los 

requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en 

los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de 

mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro 

(BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro 

y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

- Convenis col·lectius. 

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de 

noviembre de 2009).” 

- ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados por 

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 

2010).'' 

- “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 

armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de 

explosivos con fines civiles (refundición).” 

- “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 

número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de llaves de los polvorines, destino 

de los explosivos no consumidos y devoluciones'' del Reglamento de Explosivos.” 

  

CONDICIONS ECONÒMIQUES 

  

Criteris d'aplicacióCriteris d'aplicacióCriteris d'aplicacióCriteris d'aplicació    

    

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 

l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al 

Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 

‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència 

al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o 

operacions de difícil previsió. 

 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 

modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 

justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 

protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 

incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
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La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal 

quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la 

correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics 

generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 

l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  

Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i SalutCertificació del pressupost del Pla de Seguretat i SalutCertificació del pressupost del Pla de Seguretat i SalutCertificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut    

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del 

Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la 

certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  

Revisió de preus del Pla de Seguretat i SalutRevisió de preus del Pla de Seguretat i SalutRevisió de preus del Pla de Seguretat i SalutRevisió de preus del Pla de Seguretat i Salut    

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es 

mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva 

adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els 

índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 

del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. 

  

Penalitzacions per incompliment en matèria de SeguretatPenalitzacions per incompliment en matèria de SeguretatPenalitzacions per incompliment en matèria de SeguretatPenalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat    

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per 

unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 

duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial 

de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com 

Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

  

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

  

Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de SeguretatPrevisions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de SeguretatPrevisions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de SeguretatPrevisions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat    

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir 

els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar les 

Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives 

de Seguretat: 

 

Tècniques analítiques de seguretatTècniques analítiques de seguretatTècniques analítiques de seguretatTècniques analítiques de seguretat    

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les 

causes. 

 

Prèvies als accidents.Prèvies als accidents.Prèvies als accidents.Prèvies als accidents.----    

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.Posteriors als accidents.Posteriors als accidents.Posteriors als accidents.----    

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

Tècniques operatives de seguretat.Tècniques operatives de seguretat.Tècniques operatives de seguretat.Tècniques operatives de seguretat.    

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos 

mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema 

d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 

El Factor Tècnic:El Factor Tècnic:El Factor Tècnic:El Factor Tècnic:    

 

- Sistemes de Seguretat     

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 
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- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà:El Factor Humà:El Factor Humà:El Factor Humà: 

 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

  

Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la PreveCondicions Tècniques del Control de Qualitat de la PreveCondicions Tècniques del Control de Qualitat de la PreveCondicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenciónciónciónció    

    

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en 

el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així 

com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 

Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 

importants: 

 

- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  

- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, 

relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

- Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

    Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i SalutCondicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i SalutCondicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i SalutCondicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut    

    

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran 

almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se 

específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 

adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament 

staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària 

conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb 

l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta 

pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que 

no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar els 

àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables 

tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de 

reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació 

a aquestes funcions. 

  

Obligacions de l'Empresa Contractista competent Obligacions de l'Empresa Contractista competent Obligacions de l'Empresa Contractista competent Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treballen matèria de Medicina del Treballen matèria de Medicina del Treballen matèria de Medicina del Treball    

    

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, 

d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el 

centre de treball. 

 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament 

assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i 

competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 

condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 

classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 

Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic 

anual. 
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Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 

d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva 

competència: 

- - Higiene i Prevenció al treball. 

- - Medicina preventiva dels treballadors. 

- - Assistència Mèdica. 

- - Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- - Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- - Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obraCompetències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obraCompetències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obraCompetències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra    

 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un 

Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat 

General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en 

aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador 

de Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites 

cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà 

l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es 

constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels 

màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com 

a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 

Prevenció (propi o concertat).    

  

Competències de Formació en SegurCompetències de Formació en SegurCompetències de Formació en SegurCompetències de Formació en Seguretat a l'obraetat a l'obraetat a l'obraetat a l'obra    

 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 

d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de 

treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per 

millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-

FERRAMENTES 

    

  

Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o MàquinesDefinició i característiques dels Equips, Màquines i/o MàquinesDefinició i característiques dels Equips, Màquines i/o MàquinesDefinició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines----FerramentesFerramentesFerramentesFerramentes    

    

DefinicióDefinicióDefinicióDefinició    

 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 

d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 

determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 

Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que 

permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no 

sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 

separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi 

de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

CaracterístiquesCaracterístiquesCaracterístiquesCaracterístiques    

    

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 

importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 

seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 

Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 

verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 

material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 

Nom del fabricant. 

Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

Tipus i número de fabricació. 

Potència en Kw. 
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Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.    

  

Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o MàquinesCondicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o MàquinesCondicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o MàquinesCondicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines----

FerramentesFerramentesFerramentesFerramentes    

    

Elecció d’un EquipElecció d’un EquipElecció d’un EquipElecció d’un Equip    

    

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de 

Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentesCondicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentesCondicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentesCondicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes    

    

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut 

per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

Emmagatzematge i mantenimentEmmagatzematge i mantenimentEmmagatzematge i mantenimentEmmagatzematge i manteniment    

 

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en 

la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, amb 

justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

  

Normativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicable    

 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental.Directiva fonamental.Directiva fonamental.Directiva fonamental.    

 - Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 

91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 

19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en 

un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

- Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 

56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

- Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. 

ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 

26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

- Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 

de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

- Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

- A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 

Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 

90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

- Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 

2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

- Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del 

Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 

(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

- Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 

1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
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- Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 

1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

- Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 

276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 

276/1995: el 28/3/95. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions dels 

Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives 

(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

- Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

- Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

- Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i 

materials utilitzats en les obres de construcció. 

- Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 

(B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 

(B.O.E. de 12/4/96). 

- Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per 

a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), 

modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

- Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

- Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en 

vigor el 5/12/98. 

 

 

Normativa d’aplicació restriNormativa d’aplicació restriNormativa d’aplicació restriNormativa d’aplicació restringidangidangidangida    

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, 

per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 

Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del 

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 

9/6/89). 

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), 

modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 

(B.O.E 20/4/1981) 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-

AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres 

(B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils 

autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball 

(B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de 

juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

  

Signatures 

 

 

Pedro Palliser Pons 

Viladecans, abril de 2019 
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QUADRE DE PREUS Nº1 
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QUADRE DE PREUS Nº2 
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RESUM DEL PRESSUPOST 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Palliser Pons 

Viladecans, març  de 2019 
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IntroduccióIntroduccióIntroduccióIntroducció    

El control de qualitat definit en el present annex és una guia per a l’elaboració del Pla de Control de Qualitat a 

executar en obra. 

El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta podrà ordenar que es 

realitzin els assaigs, anàlisis o proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant 

l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció. 

Prèviament a l’inici de les obres, en base a aquest programa, el contractista elaborarà el Pla de Control de Qualitat, el 

qual haurà de ser validat pel Director de l’Obra. 

 

Tipus de ControlTipus de ControlTipus de ControlTipus de Control    

Els controls ha realitzar són essencialment dels tipus següents: 

- Control de recepció 

- Control d’execució 

- Control d’obra acabada 

 

Control de lControl de lControl de lControl de l’Obra’Obra’Obra’Obra    

A continuació es detallen els capítols i les diferents unitats o conjunt de partides d’obra per a les quals, a banda del 

control d’execució in situ, es consideren importants realitzar un control de qualitat realista mitjançant assaigs o 

mitjançant altre procediment de seguiment: 

 

Capítol 01 – Enderrocs 

Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret. No obstant per a totes les partides 

d’obra detallades en aquest capítol és necessari realitzar un correcte seguiment en base a l’estudi i pla de gestió de 

residus de la construcció i demolició, sol·licitant justificació de la gestió realitzada amb cada un dels residus generats. 

 

Capítol 02 – Moviment de terres 

En fase d’obra caldrà realitzar assaigs de caracterització i l’obtenció dels paràmetres específics per a poder 

determinar posteriorment les compactacions d’aquesta esplanada.  

Aquest material, en funció de la seva qualitat, podrà o no utilitzar-se com a reblert, sempre en funció de les seves 

característiques finals. D’aquesta forma es realitzarà una campanya de caracterització del material existent sota el 

paviment actual. 

En paral·lel a la determinació de les característiques del material existent a l’obra, també serà necessari portar nou 

material de prèstec (es planteja material adequat). Aquest nou material d’aportació també haurà de ser caracteritzat 

en obra. Per últim, a nivell de caracterització també serà necessari caracteritzar el tot-ú d’aportació previst. 

Un cop caracteritzat els materials, durant el procés de col·locació serà necessari realitzar un número important de 

densitats en les diverses capes. 

Els volums de moviments de terres que signifiquin excedents de material a portar fora de l’obra, hauran de seguir 

també els corresponents apartats de l’estudi i pla de gestió de residus. 

Capítol 03 – Gestió de residus 

Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret. No obstant per a totes les partides 

d’obra detallades en aquest capítol és necessari realitzar un correcte seguiment en base a l’estudi i pla de gestió de 

residus de la construcció i demolició, sol·licitant justificació de la gestió realitzada amb cada un dels residus generats. 

 

Capítol 04 - Instal·lacions 

A nivell d’obra civil, el control serà a nivell de seguiment d’obra. Per a tots els materials que s’utilitzin (tubs, reixes, 

tapes, cablejats, conductors, columnes, lluminàries...) serà necessari l’aportació del corresponent certificat de control 

de qualitat del fabricant. 

No obstant, en aquest capítol es considera necessari la realització de comprovacions de dimensions de canonades 

de sanejament i proves d’estanquitat d’aigua a pressió. 

A nivell d’enllumenat serà necessari l’aportació del projecte de legalització de la xarxa tal i com es recull en una de 

les partides d’obra d’aquest capítol. 

 

Capítol 05 – Ferms i paviments 

Per als paviments de peces, el control serà a nivell de seguiment d’obra, sol·licitant l’aportació del corresponent 

certificat de control de qualitat del fabricant.  

Es realitzaran proves d’acabat al paviment asfàltic. 

 

Capítol 06 – Jardineria i reg 

Per aquest capítol es consideren necessaris els assajos de recepció de la terra vegetal d’aportació per a definir les 

característiques de la mateixa i un control en la recepció de la malla geotèxtil. 

 

Capítol 07 – Senyalització 

Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret. No obstant per a totes les partides 

d’obra detallades en aquest capítol és necessari realitzar un correcte seguiment d’obra. 

 

Capítol 08 – Elements urbans 

Per els elements urbans, es farà control de recepció amb els certificats de cada element. Els treballs que es realitzin 

“in situ” es seguiran els assajos descrits al present pla de control de qualitat. 

 

Capítol 09 – Partides Alçades 

Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret. 
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Pla de control de qualitatPla de control de qualitatPla de control de qualitatPla de control de qualitat    
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Resum del pla de control de qualitatResum del pla de control de qualitatResum del pla de control de qualitatResum del pla de control de qualitat    

 

Pressupost del pla de control de qualitatPressupost del pla de control de qualitatPressupost del pla de control de qualitatPressupost del pla de control de qualitat    
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Plec de condicionsPlec de condicionsPlec de condicionsPlec de condicions    

 

Aquest Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions 

Tècniques Particulars (P.C.T.P.) en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el 

compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el 

que decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de cada circumstància. 

Es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

- Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que s’ha 

d’utilitzar en l’element d’obra corresponent. 

- Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execució, 

o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra. 

Donades les característiques d’aquest projecte, caldrà fer control de Materials sobre els materials d'aportació que 

siguin utilitzats a l’obra i un control d’execució sobre les instal·lacions de sanejament i petites execucions de reposició 

de paviment asfàltic, de formigó o ceràmic. 

 

Moviment de terres i enderrocs 

El volum de moviment de terres es redueix a l'excavació i reblert de rases i el necessari per a executar la nova caixa 

de paviment. Es preveuen uns assaigs de caracterització del material i el control d’execució de la compactació abans 

de procedir a l’estesa del nou paviment. 

 

Afermat i pavimentació 

Per la naturalesa de les obres, es considera suficient l'acreditació del marcatge CE de les mescles bituminoses a 

emprar així com els certificats de qualitat de les peces prefabricades, tot i que es podran realitzar els assaigs de 

caracterització escaients respecte la mescla bituminosa.  

Es controlarà la base de formigó de vorades, voreres i de paviment bituminós. 

Caldrà aprovar la planta de fabricació del formigó. Un cop aprovada per la D.O la font de subministrament, es deurà 

comprovar que el material efectivament subministrat sigui l’acordat agafant les mostres escaients. 

Es controlarà l'execució del tot-ú artificial que constituirà la base granular del paviment de mescla bituminosa. Es 

demanaran els corresponents certificats de cantera. En cas que no s'obtinguin, caldrà fer els corresponents assaigs 

de material. 

 

Sanejament i altres instal·lacions 

Caldrà aportar els certificats de qualitat de tubs, reixes i qualsevol element prefabricat que es vulgui instal·lar.  

Caldrà aprovar els proveïdors de materials. Un cop aprovada per la D.O la font de subministrament, es deurà 

comprovar que el material efectivament subministrat sigui l’acordat. 

 

Electricitat i enllumenat 

Es preveu al pla de Control de Qualitat fer les proves funcionals de punts de llum, aixecament lumínic, connexions i 

instal·lació elèctrica en general, això sense perjudici del lliurament de la documentació que acrediti a l’empresa 
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subministradora com a posseïdora del segell o marca de qualitat corresponent o, en el seu defecte, de la 

documentació que demani la DO. 

 

Elements urbans 

Caldrà aportar els certificats de qualitat jocs, elements d'equipament esportiu, mobiliari urbà... a instal·lar.  

 

Inspeccions, proves i altres assaigs. 

Pel volum de sòl per a plantació a subministrar, es demanar el corresponents Certificats de Qualitat i, en cas que la 

D.F. ho decideixi, es faran els corresponents assaigs de control del material subministrat. 

 

Altres, a  decidir per la D.F. i la Propietat. 

 

La Constructora deurà lliurar a la D.F. una proposta de Pla de Control de Qualitat per a que pugui ésser aprovat, o 

modificat i aprovat, per la D.F. abans de l’inici de les obres. 

 

 

 

 

 

 

 

     
 


