

DOCUMENT PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 1 de 232	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	ESTAT SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3593496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Projecte d'obres complementàries de la plaça Salvador Allende i entorn

Sílvia Monge
Garcia - DNI
(TCAT)

Firmado digitalmente por
Sílvia Monge Garcia - DNI

Motivo: <DILIGENCIA.-
APROVAT INICIALMENT
per Decret d'alcaldia núm.
2024/6726, de data
12/12/2024>
Fecha: 2024.12.16 20:33:23
+01'00'



Municipi

Viladecans

Tipus d'actuació

Urbanització

Expedient

903550/24

Data

Octubre 2024

Tipus de document

Projecte d'execució

Gestió

Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Redacció de projecte

Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Relació de documents i volums

01. Memòria i Annexos 1-16

02. Annex 17

03. Annexos 18-30

04. Doc Gràfica + Plecs Cond. + Pressupost

03/04
Volums

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 2 de 232	El document ha estat signat o aprovat per : 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE, VILADECANES

1.2 ANNEXOS A LA MEMÒRIA
AN18 Expropiacions, ocupacions temporals

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 3 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK /4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



AMB

Àrea Metropolitana de Barcelona



AJUNTAMENT DE VILADECANS

PROJECTE EXECUTIU D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN VILADECANS

AQUEST ANNEX NO ÉS D'APLICACIÓ EN AQUEST PROJECTE

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 4 de 232	El document ha estat signat o aprovat per 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE, VILADECANS

1.2 ANNEXOS A LA MEMÒRIA
AN19 Autoritzacions i concessions

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 5 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK /4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



AMB

Àrea Metropolitana de Barcelona



AJUNTAMENT DE VILADECANS

PROJECTE EXECUTIU D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN VILADECANS

AQUEST ANNEX NO ÉS D'APLICACIÓ EN AQUEST PROJECTE

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 6 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F531309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

1.2 ANNEXOS A LA MEMÒRIA
AN20 Pla de control de qualitat



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE, VILADECANES

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 7 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

20. Pla de control de qualitat

INDEX

- Introducció
- Control de la documentació.
- Control mitjançant assaigs
- Valoració econòmica
- Annex 1: Llistat de documentació dels materials
- Annex 2: Llistat d'assaigs a realitzar i llofificació.
- Annex 3: Model de carta de subministrament, col·locació i certificat de garantia.

20.1 Introducció

OBJECTE I plantejament GENERAL

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), del Projecte d'obres complementàries de la plaça Salvador Alende i entorn a Viladecans, s'han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO).

Aquest document pretén establir unes directrius i uns processos a seguir per realitzar un control de qualitat dels materials, que conformen l'obra que ens ocupa, indicant quins materials controlarem, què controlarem de cadascun d'ells i del seu procés de "transformació" en producte (execució), i del producte final (obra acabada), com, i quin camí hem de seguir en cas de que d'aquest control no s'obtingués un resultat satisfactori.

La comprovació es determina durant les 3 fases del control de qualitat.

- Control de recepció en obra dels productes
- Control d'execució de la obra
- Control de la obra acabada

Procés a realitzar

- A l'inici de la obra:
 - Contractista: realitzarà el seu propi pla d'autocontrol, complint amb el que s'indica en aquest pla, i haurà de ser aprovat per la DEO que proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d'ajustar les actuacions a les necessitats reals de l'obra.
 - Direcció d'Execució d'Obra: realitzarà el programa de control de qualitat, segons el que s'indica en aquest pla i amb l'Autocontrol de la constructora.
 - D'aquesta manera, els dos controls s'aniran actualitzant paral·lelament, segons les necessitats pròpies de la obra i les indicacions de la DF.
 - Durant el procés de la obra:
 - Contractista: Entregarà periòdicament la documentació dels materials i el resultat dels assaigs realitzats, actualitzant el Pla d'Autocontrol segons les indicacions de la DF i les necessitats pròpies de la obra, realitzant les llistes de control d'execució de totes les unitats d'obra segons el (Programa de Punts d'inspecció) aprovat.
 - Direcció d'Execució d'Obra: Comprovarà que la documentació entregada és correcta i coincideix amb les sol·licitacions, realitzarà les llistes de control d'execució i reclamarà a la constructora els assaigs i documents que cregui necessaris per assegurar la qualitat de la obra.
 - Abans de portar qualsevol material a l'obra el contractista haurà d'informar a la DF de les seves característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control que estimi convenient.
- #### Pla autocontrol del contractista
- Donat que l'aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i sistèmiques, aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les empreses constructors.

Projecte d'obres complementàries de la plaça Salvador Alende i entorn, Viladecans.



Projecte d'obres complementàries de la plaça Salvador Alende i entorn, Viladecans. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://gambito.cat/verificadorDocumento/home

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 8 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que doni claredat l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. Es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats que ha de contenir el Pla d'Autocontrol o pla de qualitat de la constructora:

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l'actuació, recollint especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l'obra.
 2. Relació d'activitats que es controlen. Relació de les activitats que hauran de ser considerades en el pla de qualitat del contractista.
 3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervinen (fins al nivell d'encarregat inclos), indicant el càrrec i les funcions de cadascú.
 4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar per a tenir temps suficient pel seu anàlisi, i correctiu.
 5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents.
 6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles amb el plec de condicions de projecte.
 7. Recepció de materials. Es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de control de materials. Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, sobretot del fornigó utilitzat a la obra.
 8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que es demanarà al Contractista durant l'execució de l'obra i abans d'iniciar una tasca, per a verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen.
 9. Fixes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fixa d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. (La DEO també realitzarà les seves pròpies fixes d'execució per tal de comprovar les diferents unitats d'obra)
 10. Formats tipus de "no conformitat" i "accions correctores". Quan una inspecció resulti no acceptable, s'ha de crear una no conformitat, que pot ser lleu (de correctiu immediat) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel problema concret.
 11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibrat d'aparells, programació de compres de materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontratistes, etc.
- El pla d'autocontrol de l'empresa constructora ha de ser un eina potencialment molt útil per la qualitat final de l'obra i s'haurà d'anar actualitzant durant el transcurs de la obra, ajustant-se a les necessitats pròpies del desenvolupament de l'obra i les peticions que realitzi la DF.

Fases del control de qualitat.

El control de qualitat de una obra es realitza en tres fases, i cada una d'elles té un objectiu diferent:

FASE DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS

Projecte d'obres complementàries de la plaça Salvador Allende i entorn, Viladecans.

El control de recepció té per objectiu comprovar les característiques tècniques mínimes exigides que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporen de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament i les garanties de qualitat.

La DEO realitzarà els següents controls de recepció:

- Control de la documentació dels subministrants.
- Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat.
- Control mitjançant resultats d'assaigs realitzats per el propi fabricant.
- Control mitjançant assaigs.

FASE D'EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

La DEO i el contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a l'execució de cada unitat d'obra verificant el seu replanteig, els materials emprats, la correcta execució i dispositiu dels elements estructurals i de les instal·lacions, així com les verificacions i resta de controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb el projecte, la legislació aplicable i les normes de bona pràctica constructiva així com les instruccions de la DF.

La DEO realitzarà els següents controls d'execució.

- Control de l'Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat d'obra.
- Control mitjançant fixes d'execució i obra acabada.
- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (si n'hi ha).
- Control mitjançant assaigs.

FASE DE OBRA ACABADA

A l'obra acaba, sobre les diferents parts i instal·lacions, parcial o totalment acabades, s'han de realitzar, a més de les que poden establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes i ordenades de la DF i la legislació aplicable.

La DEO realitzarà els següents controls d'obra acabada.

- Control de l'Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat d'obra.
- Control mitjançant fixes d'execució i obra acabada.
- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (OCT) (si n'hi ha).
- Control mitjançant assaigs de obra acabada.

Normativa d'aplicació.

Les Lleis, Decrets, Normatives i altres documents que s'han considerat per la redacció del present document són:

Marc general
Plec de condicions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts PG3

EHE-08 Instrucció de hominógen estructural, Capítulo 8. Control
RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Normatives de productes, equips i sistemes
Disposicions para la libre circulacion de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.



Projecte d'obres complementàries de la plaça Salvador Allende i entorn, Viladecans. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la informació informàtica Firmadoc.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 10 de 232	El document ha estat signat o aprovat por _2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP i 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

- Controls realitzats per empresa externa: S'entregaran les actes i informes que es generin en el cas d'existir una empresa externa de control de qualitat.

La documentació a generar per la DEO, de cada unitat d'obra, per tal de fer el control d'execució, serà la següent:

- Fitxes d'execució: Es realitzaran per la DEO, durant el transcurs de la obra.

Documentació d'obra acabada dels materials

La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s'obra, per tal de fer el control d'obra acabada, serà la següent:

- Carta d'execució o col·locació: Document, redactat per la empresa que ha realitzat uns treballs en qüestió i signat per persona física de la empresa que ha executat els treballs i la constructora que els ha contractat, en el qual es certifica que s'han realitzat uns treballs específics a la obra.
S'ha de realitzar segons el model de l'AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat subministrada, la obra on s'ha executat els treballs, empresa que ha contractat els treballs.

- Certificat de garantia: És un document realitzat per el fabricant o empresa subministradora, on es certifica el període de garantia del qual disposa un material, equip o unitat d'obra.

S'ha de realitzar segons el model de la AMB i ha d'estar signat per la empresa i per la constructora.

Ha de constar el període i a partir de quina data inicia el mateix, el client beneficiari, la obra, els amplements del material o unitat d'obra i la descripció del mateix.

Durant el període de garantia la empresa s'ha de comprometre a modificar o reparar els possibles defectes d'execució, o bé la falta de qualitat de materials, que puguin sorgir, per un import mai superior al valor del treball contractat.

Es faran constar els casos en els quals aquesta garantia quedarà invalidada.

- Altres: Manuals d'ús i manteniment o altres documents que es sol·licitin per la DF.
- Controls realitzats per empresa externa: S'entregaran les actes i informes que es generin en el cas d'existir una empresa externa de control de qualitat.

20.3 Control mitjançant assaigs.

Descripció

Es defineixen en aquest pla (annex 2) el llistat d'assaigs mínims i la justificació dels mateixos que s'haurà de realitzar a la obra en qüestió. Aquest llistat és el mínim exigible i es podrà ampliar sempre i quan la Direcció Facultativa ho cregui oportú o degut a modificacions en el transcurs d'ela obra.

Amb aquests assaigs i proves es pretén comprovar que les unitats d'obra i/o els materials compleixen amb els nivells de qualitat especificats en el Plec de Condicions Tècniques de la obra, amb la normativa vigent i amb les indicacions de la Direcció Facultativa de la obra.

Els assaigs es podran realitzar durant les fases de control de qualitat:

- Recepció de materials: La DF podrà sol·licitar, que es realitzi una prova o assaig per comprovar que el material subministrat a la obra compleix amb les característiques sol·licitades, o en cas de considerar insuficient o incorrecte algun dels documents entregats per la constructora.

- Execució: Es realitzaran assaigs durant l'execució de les diferents unitats d'obra per comprovar que s'estan assolint les exigències.

Obra acabada: Es realitzaran proves finals de unitats d'obra per comprovar que s'han assolit les exigències.

Tota la documentació que es generi dels assaigs realitzats s'entregarà periòdicament a la DEO, que comprovarà que els resultats obtinguts són correctes i s'adjuntarà amb la resta de documentació de control de qualitat de la obra.

NOTA: A l'Annex 2 d'aquest document, s'ha definit la justificació i assaigs que, com a mínim, s'hauran de realitzar durant el transcurs de l'obra.

20.4 Valoració econòmica

El pressupost de control de qualitat d'aquest projecte, representa un 1,50 % del pressupost d'execució material de l'obra, segons els que s'indica en el Plec de Condicions Tècniques, el que suposa un total de 15.520,81 € (i queda inclos dins el pressupost).

Barcelona, Octubre de 2024



Per verificar el codi de validació, escaneja el codi de validació amb un lector de codis de barres. El document està signat digitalment amb una clau pública. El document està signat digitalment amb una clau pública. El document està signat digitalment amb una clau pública.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 11 de 232	El document ha estat signat o aprovat per 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK /4996C02722601AD4E09690F81D7FFC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Projecte d'obres complementàries de la plaça Salvador Allende i entorn, Viladecans.

Apèndix 1 Llistat de documentació dels materials

ALTRES DADES

Codi per a validació: **DZ8NM-XGX14-N4DPK**
Data d'emissió: **20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23**
Pàgina 12 de 232

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat per _2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP i 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22




Projecte d'obres complementàries de la plaça Salvador Allende i entorn


NOTA: En cas de no lliurament d'algun dels documents, la Direcció Facultativa de l'obra valorarà, i acceptarà, o no, del material o unitat d'obra

DOCUMENTS OBLIGATORIS

Exp.:

[illegible]

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 D28N1XG14-N4DPK A4996C02722801AD4E09690F81D7FFC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificador/Documento/home>



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 D28NIM-XG-X14-N4DPK A4996C02722801AD4E09690F81D7FFC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://ambito.amb.cat/verificador/Documento/home>

[illegible]



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722801AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

MATERIALES		ET	INQ	SEG	CS	CE	SG	E	SG1	MCE	SG2	SG3	SG4	SG5	SG6	SG7	SG8	SG9	SG10	SG11	SG12	SG13	SG14	SG15	SG16	SG17	SG18	SG19	SG20	SG21	SG22	SG23	SG24	SG25	SG26	SG27	SG28	SG29	SG30	SG31	SG32	SG33	SG34	SG35	SG36	SG37	SG38	SG39	SG40	SG41	SG42	SG43	SG44	SG45	SG46	SG47	SG48	SG49	SG50	SG51	SG52	SG53	SG54	SG55	SG56	SG57	SG58	SG59	SG60	SG61	SG62	SG63	SG64	SG65	SG66	SG67	SG68	SG69	SG70	SG71	SG72	SG73	SG74	SG75	SG76	SG77	SG78	SG79	SG80	SG81	SG82	SG83	SG84	SG85	SG86	SG87	SG88	SG89	SG90	SG91	SG92	SG93	SG94	SG95	SG96	SG97	SG98	SG99	SG100	SG101	SG102	SG103	SG104	SG105	SG106	SG107	SG108	SG109	SG110	SG111	SG112	SG113	SG114	SG115	SG116	SG117	SG118	SG119	SG120	SG121	SG122	SG123	SG124	SG125	SG126	SG127	SG128	SG129	SG130	SG131	SG132	SG133	SG134	SG135	SG136	SG137	SG138	SG139	SG140	SG141	SG142	SG143	SG144	SG145	SG146	SG147	SG148	SG149	SG150	SG151	SG152	SG153	SG154	SG155	SG156	SG157	SG158	SG159	SG160	SG161	SG162	SG163	SG164	SG165	SG166	SG167	SG168	SG169	SG170	SG171	SG172	SG173	SG174	SG175	SG176	SG177	SG178	SG179	SG180	SG181	SG182	SG183	SG184	SG185	SG186	SG187	SG188	SG189	SG190	SG191	SG192	SG193	SG194	SG195	SG196	SG197	SG198	SG199	SG200	SG201	SG202	SG203	SG204	SG205	SG206	SG207	SG208	SG209	SG210	SG211	SG212	SG213	SG214	SG215	SG216	SG217	SG218	SG219	SG220	SG221	SG222	SG223	SG224	SG225	SG226	SG227	SG228	SG229	SG230	SG231	SG232	SG233	SG234	SG235	SG236	SG237	SG238	SG239	SG240	SG241	SG242	SG243	SG244	SG245	SG246	SG247	SG248	SG249	SG250	SG251	SG252	SG253	SG254	SG255	SG256	SG257	SG258	SG259	SG260	SG261	SG262	SG263	SG264	SG265	SG266	SG267	SG268	SG269	SG270	SG271	SG272	SG273	SG274	SG275	SG276	SG277	SG278	SG279	SG280	SG281	SG282	SG283	SG284	SG285	SG286	SG287	SG288	SG289	SG290	SG291	SG292	SG293	SG294	SG295	SG296	SG297	SG298	SG299	SG300	SG301	SG302	SG303	SG304	SG305	SG306	SG307	SG308	SG309	SG310	SG311	SG312	SG313	SG314	SG315	SG316	SG317	SG318	SG319	SG320	SG321	SG322	SG323	SG324	SG325	SG326	SG327	SG328	SG329	SG330	SG331	SG332	SG333	SG334	SG335	SG336	SG337	SG338	SG339	SG340	SG341	SG342	SG343	SG344	SG345	SG346	SG347	SG348	SG349	SG350	SG351	SG352	SG353	SG354	SG355	SG356	SG357	SG358	SG359	SG360	SG361	SG362	SG363	SG364	SG365	SG366	SG367	SG368	SG369	SG370	SG371	SG372	SG373	SG374	SG375	SG376	SG377	SG378	SG379	SG380	SG381	SG382	SG383	SG384	SG385	SG386	SG387	SG388	SG389	SG390	SG391	SG392	SG393	SG394	SG395	SG396	SG397	SG398	SG399	SG400	SG401	SG402	SG403	SG404	SG405	SG406	SG407	SG408	SG409	SG410	SG411	SG412	SG413	SG414	SG415	SG416	SG417	SG418	SG419	SG420	SG421	SG422	SG423	SG424	SG425	SG426	SG427	SG428	SG429	SG430	SG431	SG432	SG433	SG434	SG435	SG436	SG437	SG438	SG439	SG440	SG441	SG442	SG443	SG444	SG445	SG446	SG447	SG448	SG449	SG450	SG451	SG452	SG453	SG454	SG455	SG456	SG457	SG458	SG459	SG460	SG461	SG462	SG463	SG464	SG465	SG466	SG467	SG468	SG469	SG470	SG471	SG472	SG473	SG474	SG475	SG476	SG477	SG478	SG479	SG480	SG481	SG482	SG483	SG484	SG485	SG486	SG487	SG488	SG489	SG490	SG491	SG492	SG493	SG494	SG495	SG496	SG497	SG498	SG499	SG500	SG501	SG502	SG503	SG504	SG505	SG506	SG507	SG508	SG509	SG510	SG511	SG512	SG513	SG514	SG515	SG516	SG517	SG518	SG519	SG520	SG521	SG522	SG523	SG524	SG525	SG526	SG527	SG528	SG529	SG530	SG531	SG532	SG533	SG534	SG535	SG536	SG537	SG538	SG539	SG540	SG541	SG542	SG543	SG544	SG545	SG546	SG547	SG548	SG549	SG550	SG551	SG552	SG553	SG554	SG555	SG556	SG557	SG558	SG559	SG560	SG561	SG562	SG563	SG564	SG565	SG566	SG567	SG568	SG569	SG570	SG571	SG572	SG573	SG574	SG575	SG576	SG577	SG578	SG579	SG580	SG581	SG582	SG583	SG584	SG585	SG586	SG587	SG588	SG589	SG590	SG591	SG592	SG593	SG594	SG595	SG596	SG597	SG598	SG599	SG600	SG601	SG602	SG603	SG604	SG605	SG606	SG607	SG608	SG609	SG610	SG611	SG612	SG613	SG614	SG615	SG616	SG617	SG618	SG619	SG620	SG621	SG622	SG623	SG624	SG625	SG626	SG627	SG628	SG629	SG630	SG631	SG632	SG633	SG634	SG635	SG636	SG637	SG638	SG639	SG640	SG641	SG642	SG643	SG644	SG645	SG646	SG647	SG648	SG649	SG650	SG651	SG652	SG653	SG654	SG655	SG656	SG657	SG658	SG659	SG660	SG661	SG662	SG663	SG664	SG665	SG666	SG667	SG668	SG669	SG670	SG671	SG672	SG673	SG674	SG675	SG676	SG677	SG678	SG679	SG680	SG681	SG682	SG683	SG684	SG685	SG686	SG687	SG688	SG689	SG690	SG691	SG692	SG693	SG694	SG695	SG696	SG697	SG698	SG699	SG700	SG701	SG702	SG703	SG704	SG705	SG706	SG707	SG708	SG709	SG710	SG711	SG712	SG713	SG714	SG715	SG716	SG717	SG718	SG719	SG720	SG721	SG722	SG723	SG724	SG725	SG726	SG727	SG728	SG729	SG730	SG731	SG732	SG733	SG734	SG735	SG736	SG737	SG738	SG739	SG740	SG741	SG742	SG743	SG744	SG745	SG746	SG747	SG748	SG749	SG750	SG751	SG752	SG753	SG754	SG755	SG756	SG757	SG758	SG759	SG760	SG761	SG762	SG763	SG764	SG765	SG766	SG767	SG768	SG769	SG770	SG771	SG772	SG773	SG774	SG775	SG776	SG777	SG778	SG779	SG780	SG781	SG782	SG783	SG784	SG785	SG786	SG787	SG788	SG789	SG790	SG791	SG792	SG793	SG794	SG795	SG796	SG797	SG798	SG799	SG800	SG801	SG802	SG803	SG804	SG805	SG806	SG807	SG808	SG809	SG810	SG811	SG812	SG813	SG814	SG815	SG816	SG817	SG818	SG819	SG820	SG821	SG822	SG823	SG824	SG825	SG826	SG827	SG828	SG829	SG830	SG831	SG832	SG833	SG834	SG835	SG836	SG837	SG838	SG839	SG840	SG841	SG842	SG843	SG844	SG845	SG846	SG847	SG848	SG849	SG850	SG851	SG852	SG853	SG854	SG855	SG856	SG857	SG858	SG859	SG860	SG861	SG862	SG863	SG864	SG865	SG866	SG867	SG868	SG869	SG870	SG871	SG872	SG873	SG874	SG875	SG876	SG877	SG878	SG879	SG880	SG881	SG882	SG883	SG884	SG885	SG886	SG887	SG888	SG889	SG890	SG891	SG892	SG893	SG894	SG895	SG896	SG897	SG898	SG899	SG900	SG901	SG902	SG903	SG904	SG905	SG906	SG907	SG908	SG909	SG910	SG911	SG912	SG913	SG914	SG915	SG916	SG917	SG918	SG919	SG920	SG921	SG922	SG923	SG924	SG925	SG926	SG927	SG928	SG929	SG930	SG931	SG932	SG933	SG934	SG935	SG936	SG937	SG938	SG939	SG940	SG941	SG942	SG943	SG944	SG945	SG946	SG947	SG948	SG949	SG950	SG951	SG952	SG953	SG954	SG955	SG956	SG957	SG958	SG959	SG960	SG961	SG962	SG963	SG964	SG965	SG966	SG967	SG968	SG969	SG970	SG971	SG972	SG973	SG974	SG975	SG976	SG977	SG978	SG979	SG980	SG981	SG982	SG983	SG984	SG985	SG986	SG987	SG988	SG989	SG990	SG991	SG992	SG993	SG994	SG995	SG996	SG997	SG998	SG999	SG1000
Cable tipo mangra amb doble recobriment 4x2 5mm2	FITXA TÈCNICA (INSTRUCCIONS D'US)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

[illegible]

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 16 de 232	El document ha estat signat o aprovat per 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK_A4996C02722601AD4E09690F81D7FFC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Projecte d'obres complementàries de la plaça Salvador Allende i entorn, Viladecans.

Apèndix 2 Llistat d'assaigs a realitzar i lotificació

[illegible]



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK-A4986C02722801-AD4E09690F81D7FC24F831009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocument/home>

ASSAJOS / INTERCONS	NORMATIVA	ZONA	TIPOIS	AMOD PRESSUP	CERTIFICADO	Nº FOLIOS	COMENTARIOS
MUEBLES: Aquel mobiliario en modificación y adaptación a las necesidades constructivas de la obra y según las indicaciones de la Dirección facultativa.							
			TOTAL	AC23 1m 18 50/700	174,8	1	
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				
			MBM 11A 8M 1c	0		1	
			HC21 1m 1820/700	173,8	U/ 2.000' o 3,04m	1	
			HC23 1m 18 50/700	174,8		1	
			TOTAL				



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496-DZ8NM-XGX14-N4DPK-A4996C02722801-04DE09690F81D7FFC24F831009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

ASSAJOS / INTERCONS	NORMATIVA	ZONA	TIPUS	AMM PRESSUP	CRITERI D'OTIFICACIÓ	Nº LOTJ	COMENTARIS
SÍMBOLO: aquest símbol es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció d'Execució.							
Determinació de la resistència a la flexió d'un mostre de 4 rajoles de terrissa	UNE-EN 1269:2004	Bosch la ve	Bosch	942	1/3 espigada de paviment	1	
Determinació de la força, mòdul d'elasticitat i coeficient de fricció de 4 rajoles de terrissa	UNE-EN 12122: 13-795, UNE-EN 12122: 13-795, UNE-EN 12122: 13-795, UNE-EN 12122: 13-795					1	
Determinació de la força, mòdul d'elasticitat i coeficient de fricció de 4 rajoles de terrissa	UNE-EN 12122: 13-795, UNE-EN 12122: 13-795, UNE-EN 12122: 13-795, UNE-EN 12122: 13-795					1	
VOLUMS: AMB PLANES D'ACER GALVANITZAT							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Assaig de flexió de determinat tipus d'acer	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Assaig de flexió de determinat tipus d'acer	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Assaig de flexió de determinat tipus d'acer	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Assaig de flexió de determinat tipus d'acer	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Assaig de flexió de determinat tipus d'acer	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
SANEAMENT I DRENAJE							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
COLUMNES SEMAÇONS							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
ENLLENÇAMENT							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
UNIONS ORGANOLOGES A CORDA, CORDA DE PAPEL I PAPEL							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
SOLUCIONS D'ENLLENÇAMENT							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
JARDINERIA I REG							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
REG							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172	1/2 espigada	1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500, UNE-EN 10 500					1	
PROVA DE PRESSIÓ DE LA SERRA							
Determinació del gruix d'una petita fulla de galvanitzat	UNE-EN 10 500	Bosch la ve	Bosch	172			

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 20 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK /4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gmbto.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Projecte d'obres complementàries de la plaça Salvador Allende i entorn, Viladecans.

Apèndix 3 Model de carta de subministrament, col·locació i
certificat de garantia

DOCUMENT PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 21 de 232		SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	
		ESTAT SIGNAT 04/11/2024 13:22	

LOGO EMPRESA

CARTA DE SUBMINISTRAMENT .

Client: Constructora

Obra: XXXXXXXXXXXX

Municipi: XXXXXXXXXXXX

L'empresa XXXXX amb CIF X-00000000 i domicili fiscal a XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, certifica que, per encàrrec de la empresa XXXXX, ha realitzat el subministrament dels materials que es detallen a continuació i que pertanyen al capítol XXXX del llistat de la documentació requerida del control de qualitat , de l'obra XXXX al municipi XXXX, complint amb la normativa vigent.

LISTAT DE MATERIALS SUBMINISTRATS:

Material 1	Marca 1	Model 1	Amidament	Més informació
Material 2	Marca 2	Model 2	Amidament	Més informació
Material 3	Marca 3	Model 3	Amidament	Més informació
Material 4	Marca 4	Model 4	Amidament	Més informació
Material 5	Marca 5	Model 5	Amidament	Més informació

Per tal que així quedí constància en el present certificat, es signa per persona física amb DNI XXXXX.

XX de XXXXX del XXXX

SIGNATURA

Projecte d'obres complementàries de la plaça Salvador Allende i entorn, Viladecans.

LOGO EMPRESA

CARTA DE COL·LOCACIÓ.

Client: Constructora

Obra: XXXXXXXXXXXX

Municipi: XXXXXXXXXXXX

L'empresa XXXXX amb CIF X-00000000 i domicili fiscal a XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, certifica que, per encàrrec de la empresa XXXXX, ha realitzat la col·locació de les unitats que es detallen a continuació, i que pertanyen al capítol XXXX del llistat de la documentació requerida del control de qualitat , de l'obra XXXX al municipi XXXX, complint amb la normativa vigent.

LISTAT D'UNITATS COL·LOCADES:

Material 1	Marca 1	Model 1	Amidaments	Més informació
Material 2	Marca 2	Model 2	Amidaments	Més informació
Material 3	Marca 3	Model 3	Amidaments	Més informació
Material 4	Marca 4	Model 4	Amidaments	Més informació
Material 5	Marca 5	Model 5	Amidaments	Més informació

Per tal que així quedí constància en el present certificat, es signa per persona física amb DNI XXXXX.

XX de XXXXX del XXXX

SIGNATURA

Aquesta còpia impresa del document electrònic (Ref.: 5583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK J4986C02722801 AD4E09890R1D7FFC24F831009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://gmbto.amb.cat/verificadorDocumento/home



Aquesta còpia impresa del document electrònic (Ref.: 5583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK J4986C02722801 AD4E09890R1D7FFC24F831009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://gmbto.amb.cat/verificadorDocumento/home

DOCUMENT PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 22 de 232		SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	
		ESTAT SIGNAT 04/11/2024 13:22	

LOGO EMPRESA

CARTA D'EXECUCIÓ DE TREBALLS.

Client: constructora

Obra: xxxxxxxxxxxx

Municipi: xxxxxxxxxxxx

L'empresa xxxxx amb CIF X-00000000 i domicili fiscal a XX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, certifica que, per encàrrec de la empresa xxxxx, ha realitzat l'execució dels treballs que es detallen a continuació, i que pertanyen al capítol xxx del llistat de la documentació requerida del control de qualitat, de l'obra xxxxx al municipi xxxxx, complint amb la normativa vigent.

LISTAT DE TREBALLS EXECUTATS:

Material 1	Marca 1	Model 1	amidaments	Més informació
Material 2	Marca 2	Model 2	amidaments	Més informació
Material 3	Marca 3	Model 3	amidaments	Més informació
Material 4	Marca 4	Model 4	amidaments	Més informació
Material 5	Marca 5	Model 5	amidaments	Més informació

Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa per persona física amb DNI xxxxx.

xx de xxxxx del xxxx

SIGNATURA

la plaça Salvador Alende i l'entorn, Viladecans.

LOGO EMPRESA

CERTIFICAT DE GARANTIA.

Client: constructora

Obra: xxxxxxxxxxxx

Municipi: xxxxxxxxxxxx

L'empresa xxxxx amb CIF X-00000000 i domicili fiscal a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dona una garantia durant un període de xxxxx anys del material utilitzat a la execució de la unitat d'obra. En conseqüència, es compromet a modificar o reparar els possibles defectes d'execució que puguin sorgir, per un import mai superior al valor del treball contractat.

Client beneficiari: constructora

Obra de referència: xxxxxxxx

Descripció del material o unitat d'obra: xxxxxxxx

Amidaments: xxxxxxxx

Període de garantia: del xxxx al xxxx

La present garantia quedarà invalidada en els següents casos:

xxxxxxxxxx


xxxxxxxxxx

Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa per persona física amb DNI xxxxx.

xx de xxxxx del xxxx

SIGNATURA EMPRESA

SIGNATURA CONSTRUCTORA



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK-A4986CQ2722801-AD4E09890F81D7FFC24F8313009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 23 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK /4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE, VILADECANES

1.2 ANNEXOS A LA MEMÒRIA
AN21 Estudi de seguretat i salut

ESTUDI DE SEURETAT I SALUT

Documento para el cumplimiento de la normativa específica del Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH.

Adaptat al Real Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes a la " Guia Técnica "publicada pel INSH.

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN VILADECANS



Dir. Plaça de la Ribera 08110 - Barcelona
Cif. P0812400J

Barcelona, octubre de 2024

Razón social Empresa:	Bac Engineering Consultancy Group, S.L. SOCOTEC
Redactor:	Daniel Felipe Villamil Martínez
Fecha y Firma	

Razón social Empresa:	AMB Metropolitana de Barcelona
Fecha y Firma	



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 25 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK_A4986C02722601AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gmbto.amb.cat/verificadorDocumento/home>

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

Index General

1. Memòria.....3

2. Plànols.....51

3. Plec de Condicions Tècniques.....70

4. Pressupost.....79

5. Pla d'emergència.....86

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 26 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK_A4986C02722801AD4E09690F81D7FFC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Memòria Estudi de Seguretat

Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que es van a utilitzar o la utilització està prevista. Identificació dels riscos laborals que poden ser evitats, indicant a aquest efecte les mesures tècniques necessàries per a això. Relació de riscos laborals que no es poden eliminar especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos valorant la seva eficàcia.

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 1771/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes a la "Guia Tècnica" publicada pel INSH.

PROJECTE DOBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN



Octubre de 2024

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN



1.	OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.....	4
1.1.	IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES.....	4
1.2.	OBJECTE.....	4
2.	PROMOTOR - PROPIETARI.....	4
3.	AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.....	4
4.	DADIS DEL PROJECTE.....	4
4.1.	AUTOR/S DEL PROJECTE.....	4
4.2.	TIPOLOGIA DE L'OBRA.....	4
4.3.	SITUACIÓ.....	4
4.4.	LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSECTUALS, SALVAMENT I SEGURETAT I MITJANS D'EVACUACIÓ.....	4
4.5.	PRESUPÒS D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE.....	5
4.6.	TERMINI D'EXECUCIÓ.....	6
4.7.	MA D'OBRA PREVISTA.....	6
4.8.	OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA.....	6
4.9.	MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA.....	6
5.	INSTAL·LACIONS PROVISIONALS.....	7
5.1.	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA.....	7
5.1.	Connexió de servei.....	7
5.1.	Quadre General.....	7
5.1.	Conductors.....	7
5.1.	Quadres secundaris.....	8
5.1.	Connexions de corrent.....	8
5.1.	Maquinària elèctrica.....	8
5.1.	Enllumenat provisional.....	8
5.2.	INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA.....	8
5.3.	INSTAL·LACIÓ DE SALVAMENT.....	8
5.4.	ALTRES INSTAL·LACIONS, PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.....	8
5.4.	Emplaçament i distribució dels extintors a l'obra.....	9
6.	SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL.....	9
6.1.	SERVEIS HIGIÈNICS.....	9
6.2.	VESTIARIS.....	9
6.3.	MENJADOR.....	9
6.4.	LOCAL DE DESCANS.....	9
6.5.	LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTS.....	9
7.	ÀREES AUXILIARIS.....	10
7.1.	CENTRALS I PLANTS.....	10
7.2.	TALLERS.....	10
7.3.	ZONES D'APARQUEJAMENT, MAGATZINS.....	10
8.	TRACTAMENT DE RESIDUS.....	11
9.	TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES.....	11
9.1.	MANIPULACIÓ.....	11
9.2.	DECONTAMINACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APARQUEJAMENT.....	11
9.2.	Explosius.....	11
9.2.	Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables.....	11
9.2.	Toxics, molt tòxics, nodus, cardínogens, mutàgens, tòxics per a la reproducció.....	11
10.	CONDICIONS DE L'ENTORN.....	12
10.1.	SERVEIS AEGIATS.....	12
10.2.	SERVIDURS.....	12
10.3.	CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES.....	12
10.4.	CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN.....	12
11.	UNITATS CONSTRUCTIVES.....	13
12.	DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU.....	13
12.1.	PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ.....	13
12.2.	ORDRE D'EXECUCIÓ DE LES TREBALLS.....	13
12.3.	DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ, PLA D'EXECUCIÓ.....	14
13.	SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU.....	14
14.	MEDIANAMENT LABORAL.....	14
14.1.	AGENTS ATMOSFÈRICS.....	14
14.2.	IL·LUMINACIÓ.....	14
14.3.	SOROL.....	14
14.4.	POUS.....	14
14.5.	ORDRE NETA.....	15
14.6.	RADIAcions NO IONITZANTS.....	15
14.7.	RADIAcions IONITZANTS.....	16
15.	MANIPULACIÓ DE MATERIALS.....	18
16.	MITJANS AUXILIARIS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP).....	19
17.	SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC).....	19
18.	CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI).....	19
19.	RECURSOS PREVENTIUS.....	20
20.	SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT.....	20
21.	NORMES DE POLICIA.....	21
21.1.	Control d'accés.....	21
21.1.	Coordinació d'interferències i seguretat a peu d'obra.....	21
21.1.	Ampli d'ocupació de la via pública.....	21
21.1.	Ocupació del tancament de l'obra.....	21
21.1.	Situació de casetes i contenidors.....	21
21.1.	Situació de grua-torre i muntadarrregues.....	21
21.2.	Canvis de la zona ocupada.....	21
21.2.	TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'AMBIT PÚBLIC.....	21
21.2.	Tanques.....	21
21.3.	Accés a l'obra.....	22
21.3.	Operacions QUE AFECTEN L'AMBIT PÚBLIC.....	22
21.3.	Entrades i sortides de vehicles i maquinària.....	22
21.3.	Càrrega i descàrrega.....	22
21.3.	Descàrrega, apilament i evacuació de terres i ruïna.....	22
21.3.	Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via pública.....	22





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722601AD4E09690F81D7FFC24F831009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

21.4. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC.....

• Neteja.....

• Sorolls. Horari de treball.....

• Pols.....

21.5. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC.....

21.6. CIRCULACIÓ DE VEHICLES VIARANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC.....

• Senyalització i protecció.....

• Dimensions mínimes d'itineraris i passos per a viarants.....

• Elements de protecció.....

• Enllumenat i abalisament lluminós.....

• Abalisament i defensa.....

• Paviments provisionals.....

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda.....

• Manteniment.....

• Retirada de senyalització i abalisament.....

21.7. PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA.....

• Arbres i jardins.....

• Parades d'autobús, quioscos, busties.....

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ.....

22.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS.....

22.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS.....

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS.....

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS.....

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES.....



AMB

Àrea Metropolitana de Barcelona



AJUNTAMENT DE VILADECANS

3



comprovar la validesa de la signatura electrònica del document i la validesa de la impressió del document. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica del document i la validesa de la impressió del document.

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

MEMÒRIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Identificació de les obres

1.2. Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d'execució de les obres del Projecte objecte d'aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part dels Contractistes.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars conseqüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 312007 del 4 de juliol de l'obra pública en el seu article 18.3.h).

D'aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Construït, les premisses bàsiques per a les quals els Contractistes constructors puguin prevenir i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d'Acció Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot sàlvo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que hauran de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Execució, amb antelació a l'inici de les obres, per a la seva aprovació i l'inici dels tràmits de Declaració d'Obertura davant l'Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elabora el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, andaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor: Ajuntament de Viladecans
NIF: P08302008
Adreça: Jaume Abell 2
Població: Viladecans 08840, Barcelona
Telèfon: 936351800

Promotor: Àrea Metropolitana de Barcelona
NIF: P-0800258-F
Adreça: C/ Número 62, 18
Població: Zona Franca, 08040 Barcelona
Telèfon: 932235151

3. AUTORS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S.: Daniel Felipe Vilamit Martínez
Títolació: Tècnic Superior PRL
Despatx professional: Socotec, Carrer Josep Soldevilla, 15, Local 4
Població: 08030 Barcelona

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autors del projecte

Autor del projecte: Roger Méndez Badías
Títolació: Arquitecte
Col·legial núm.: 46687/6DL
Despatx professional: C/ 62, núm. 16-18 - Zona Franca
Població: 08040 Barcelona

4.2. Tipologia de l'obra

La reurbanització sorgeix quan es realitza cala entre els arbres previstos en el projecte al carrer Doctor Aiguat (entre c/Muntanya i C/ Pare Arlles). S'observa que els arbres a plantar estan ubicats en una franja insuficient entre la línia de BT d'edesa i la xarxa d'aigua no potable municipal. Un cop descartat pels serveis municipals el possible desviament de la canonada, en resposta a la necessitat, la DF planteja reubicar l'arbrat i l'enllumenat previst al projecte a la vorera oposada del carrer Doctor Aiguat fet que suposa una ampliació de l'àmbit d'obra i una reurbanització de la vorera.

- Donar continuïtat a la secció de vorera que trobem a l'inici i final amb els encreuaments amb Pare Arlles i Muntanya, eliminant el cordó d'aparcament.
- Refer la caixa d'arsit per a donar continuïtat a la topografia generada per la reurbanització de la plaça Salvador Allende
- Col·locació de columnes per il·luminar la vorera i d'arbrat per a generació d'itineraris ombrajats i reducció de l'efecte illa de calor.

Tots els elements desmunjats abans d'efectuar l'enderroc del paviment es tornaran a col·locar segons indicacions de la Direcció Facultativa (Parades d'autobus, bustes, cabines telefòniques i parquímetres).

4.3. Situació

Emplaçament: Plaça Salvador Allende i entorn a Viladecans
Carrer/plaça: Avinguda del Moll, 17-19, 08840 Viladecans, Barcelona
Número: 08840
Codi Postal: 08840
Població: Barcelona



Àrea Metropolitana de Barcelona



AJUNTAMENT DE VILADECANS

4

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 30 de 232	El document ha estat signat o aprovat por: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLACA SALVADOR ALLENDE I ENTORN



4.4. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació

CAP Santa Rosa

- Direcció: Avinguda dels Jocs Olímpics, 14, 08840 Viladecans, Barcelona
- Telèfon: 938008699
- Distància: 400 m
- Horari: L-S



Hospital HM Nou Delfos

- Direcció: Carrer de Carles Ales, 2, 08840 Viladecans, Barcelona
- Telèfon: 935230555
- Distància: 450 m
- Horari: 24 hores

Mossos d'Esquadra – Horta-Guinardó

- Direcció: Avinguda del Mil·lenari, 5, 08840 Viladecans, Barcelona
- Telèfon: 935566510
- Distància: 1,7 km
- Horari: 24 hores



AJUNTAMENT DE
VILADECANS

Pressupost de Seguretat i Salut	6.421.32 euros
--	----------------

Data d'inici de l'obra	A partir de l'acta de replanteig
Durada prevista	4 mesos

Pressupost d'execució material PEM (Euros)	321.066,07
Pressupost d'execució per contracta PEC c/ra (Euros)	388.489,94
Percentatge de mà d'obra	25
Nombre d'any previst	0,33
Pneu milia de hores	25
Nombre d'hores treballades per any	1736
Nombre de treballadors previst en obra	7

Nombre de treballadors		7
Serveis higiènics	UD	2.00
Vestuari/Dutxa	M2	14.00
Menjador	M2	8.40

Enderrocadors.
 Artillers.
 Operadors de maquinària de moviment de terres
 Operadors de pilotatge.
 Operadors de maquinària d'elevació.
 Operadors de planta de formigons.

Maquinària prevista per a executar l'obra

- Operadors de planta de prebèncals.
- Consolidadors de terrenys.
- Col·locadors de pandi.
- Col·locadors de vorades.
- Col·locadors d'asfalt.
- Jardiners
- Enfornadors.
- Ferrallistes.
- Paleers.
- Estrucuristes de formigó postensat.
- Muntadors de prebèncals de formigó.
- Muntadors d'estructura metàl·lica.
- Muntadors de bastides.
- Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.
- Soldadors.
- Tubers.
- Pavimenters.
- Fusters.
- Metallistes.
- Impermeabilitzadors.
- Instal·ladors de mur cortina.
- Instal·ladors de xarxa de sanejament.
- Instal·ladors elèctrics.
- Instal·ladors d'enlluminat.
- Instal·ladors de serveiçatç.
- Instal·ladors de sistemes de control.
- Instal·ladors de la companyia subministradora d'electricitat.
- Instal·ladors d'enlluminat públic.
- Instal·ladors de mobiliari urba.

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA.

Grups electrogèns.
Transformadors i centres de transformació
Centrals electro-hidràuliques.
Compressors.
Generadors de vapor.

MÀQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIÓ I ESGOTAMENT DE LÍQUIDS

Bombes submergibles.
Bombes centrífugues de superfície.
Grups de pressió.
Equips per a rebaixar el nivell freàtic

MAQUINES PER A PERFORACIÓ, SONDEIG, CLAVAMENTS I PANTALLER

**Màquines per a perforació i demolició
Màquines per a pilotatge.
Maquinària per a pantalles.**

MAQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT

Excavadores



AJUNTAMENT DE
VILADECANS

Central de grava-ment i sol-çiment
Estabilitzador „in situ“ muntat sobre tractor
Màquina estabilitzadora integral
Estendores de grava i gravetes autopropulsades
Estendora lateral de vorals
Estendones remolcables acoblables,
Cadenera per a reses asfàltiques
Camó sistema de rec asfàtic
Equips per a buidades asfàtiques
Planta asfàtica continua en fred
Planta asfàtica discontinua en calent
Estendones asfàtics sobre totas

Disposar de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a entornaments i línies elèctriques de doble allotjament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

Disposar de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existixin parts en tensió després d'interrupcions, càrreges de connexió, terminals automàtics, etc.

Disposar d'interruptors de tall magneto tèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els disjuntors d'alt voltatge hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclos el neutre).


Antar connectar a terra (resistència màxima 78 Ω). A l'india de l'obra es realitzarà una connexió a terra provisional que haurà d'estar connectada a l'anell de terres, tot seguit després d'haver realitzat els fonaments.

Essarà protegida de la intempèrie.

Es recomanarà l'ús de clau normalitzada per a la seva obertura.

Se serà normalitzada d'adverència de risc elèctric (R.D. 485/97).

DOCUMENT	IDENTIFICADORS		
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30			
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT	
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 33 de 232	El document ha estat signat o aprovat per : 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22	



pot verificar el codi de verificació mitjançant el codi de verificació informàtica Firmadoc. El document està sota la responsabilitat de l'usuari que l'ha generat. El document està sota la responsabilitat de l'usuari que l'ha generat. El document està sota la responsabilitat de l'usuari que l'ha generat.

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLACA SALVADOR ALLENDE I ENTORN



• Conductors

- Disposaran d'un allotjament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el mateix allotjament.
- Els conductors aniran soterrats, o grapat als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.
- Les empiladures hauran de ser realitzades mitjançant "jocs" d'endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i embetalls.

• Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble allotjament.
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d'un d'aquests quadres.
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l'aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el següent:

· 1	Magnetotèrmic general de 4P	:	30 A.
· 1	Diferencial de 30 A	:	20 mA.
· 1	Magnetotèrmic 3P	:	16 A.
· 4	Magnetotèrmics 2P	:	25 A.
· 1	Connexió de corrent 3P + T	:	16 A.
· 1	Connexió de corrent 2P	:	16 A.
· 2	Connexió de corrent 2P	:	(220 v / 24 v.).
· 1	Transformador de seguretat	:	16 A.
· 1	Connexió de corrent 2P	:	16 A.

• Connexions de corrent

- Aniran proveïdes d'embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d'equips de doble allotjament.
- S'empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
- Es faran servir els següents colors:

· Connexió de 24 v	:	Violeta.
· Connexió de 220 v	:	Blau.
· Connexió de 380 v	:	Vermell
- No s'emparan connexions tipus "lladre".

• Magistralia elèctrica

- Disposarà de connexió a terra.
- Els aparells d'elevació aniran proveïts d'interruptor de tall omnipolar.
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells d'elevació fixos.
- L'establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

• Enllumenat provisional

- El circuit disposarà de protecció diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA.
- Els portallampades haurà de ser de tipus aïllant.
- Es connectarà la fase al punt central del portallampades i el neutre al lateral més proper a la vorilla.
- Els punts de llum a les zones de pas s'instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

• Enllumenat portàtil

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble allotjament. Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació.

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d'aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s'ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l'obra.

La distribució interior d'obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i allotjament elèctric de les zones necessàries.

5.3. Instal·lació de sanejament

Des del començament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d'obra que produeixin abocaments d'aigües brutes.

Si es produeix algun retard en l'obtenció del permís municipal de connexió, s'haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d'equip produïdor d'espurnes a zones amb risc d'incendi o d'explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dades inicials i final, la naturalesa i la localització del treball i l'equip a usar, s'indiquin les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d'extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents

- La instal·lació elèctrica haurà d'estar d'acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del Vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d'incendis o explosions.
- Es limitaran la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés produït no s'aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò específic a la Norma Tècnica "MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles" del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
- S'instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s'hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l'equip de soldadura oxiacetilènica.
- L'emmagatzematge i l'ús de gasos líquids compliran amb tot allò establert a la Instrucció MIE-APQ del Vigent Reglament d'Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l'emmagatzematge, la utilització, l'inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
- Els canvis d'evacuació estaran lliures d'obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d'extintors, camins d'evacuació, etc.
- Han de separar-se clarament els materials combustibles dels seus altres, i tots ells han d'estar aïllats dels tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se n'haurà de proveir d'allotjament al terra. Tots els desvessalls, engegats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats



Per a mínim un per a cada 10 persones.
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estigui dotats d'ampolles amb hidrogeni desinfectant amb dosificadors automàtics, i tovallols de paper, un cubell específic per recollir el material de protecció

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLACA SALVADOR ALLENDE I ENTORN



d'un sol us.

- Cabines d'evacuació

S'ha d'instal·lar una cabina d'1,5 m² x 2,3 m d'alçada, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones

- Local de duïxes

Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de duïxa de dimensions mínimes d'1,5 m² x 2,3 m d'alçada, dotada d'aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

6.2.

Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m² per treballador contractat.

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m² per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.

6.3.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m² per treballador que menja l'obra.

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m² per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.

Equipat amb banc, allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d'aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

6.4.

Local de descans

En aquelles obres que s'ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que s'estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més proper possible al menjador i serveis.

6.5.

Local d'assistència a accidentats

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m² per usuari habitual.

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m² per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.

Local d'assistència a accidentats

En aquells centres de treball que ocupi simultàniament més de 50 treballadors durant més d'un mes, s'establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d'obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:

- una farmàcia,
- una illera,
- una font d'aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d'estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d'assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars. Lluminos, caldejat a l'estació freda, ventilat si'los necessant de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d'adreces i telèfons

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 16 del R.D. 1627/07, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l'obra.

En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais destinats a aquests serveis (i neteja/desinfecció diària), d'acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries.

Per l'execució d'aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

6.1.

Serveis higiènics

- Lavabos

 AMB Àrea Metropolitana de Barcelona

 AJUNTAMENT DE VILADECANS

En després a les aules el nivell d'ocupació simulava l'existència de 25 i 150 treballadors, el local d'atenció a accidents es podia ser substituït per un armari farmacològic amb productes de l'oficina d'atenció a accidents, el local d'atenció a les malalties de la pell es podia substituir per un armari farmacològic amb productes de l'oficina d'atenció a les malalties de la pell. L'armari farmacològic, custodiat pel socorrista de l'obra, havia d'estar dotat com a mínim de: alcohol, algun oxigenada, pomada antiprurí, gasos, banyes sanitaris de diferents grandors, banyes elàstiques compressives autocarregables, esparadrap, tirets, mercuri crom o anisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a plaques d'infart, pomada per a cremades, tisores, pinces, cinta adhesiva portall per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i l'omiquet.

El Servei de Prevenió de l'empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal de garantir la Vigilància de la Salut d'acord al que estableix la llei 31/95.

desinfectants i antiseptics autoritzats,
gases estenils,
colò hidròfil,
bernes,
esparadraps,
apòsits adhesius,
estisores,
pinces,
quants d'un sol ús
en situació de risc sanitari Covid-19 i termòmetre sense contacte

7. ÀREES AUXILIARS

Centrals i plantes

L'accés a la instal·lació està restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació i restant expressament abolicada, s'emplazada i prohibida la presència de tota persona en el pati de grua de la dragalina. Tots els accessos o passatges dels situats a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposats de barana reglamentària d'1 m d'altura.

La construcció de l'estacada destinada a la contenció i separació d'àrids, serà ferma i arrostrada en previstó de bolcades.

Les stiges de ciment no seran hermètics, per evitar l'efecte de la pressió. La boca de recepció de la sifla estarà condemnada amb un solid engraiellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

7.2

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l'obra

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada,

amb una amplada mínima de la zona de pas de persona (sense càrrega) de 1,20 m. Per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manteniment mecànica des de les vies de pas, la separació entre maquines i/o equips mal no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l'organ molí més pròxim). Al voltant des pantal·lats que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estan pantal·lats disposats de mitjans portàtils d'extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d'1,30 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat mínima d'il·luminació, en els llocs d'operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació d'emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d'energia serà independent del sistema normal d'il·luminació.

maquines lo equips. Tot els accessos o passen o les situades a altres superiors a 2 m sobre el sòl i platel·loma de nivell inferior, disposat de barana seglamentaria d'1 m d'alçada.

Els elements mòbils i transmissions estaran apanallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

La mesura del possible, evitant la seva difusió per l'atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d'aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50 m³, llevat que s'efectuï una renovació total d'aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l'obra, hauran de ser els compresos entre els valors "mínims-màxims" segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d'accident.

Els **Miijans Auxiliars d'Utilitat Preventiva**, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials aplats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 36 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLACA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

Les zones d'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de manobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves coneeses i responsabilitats durant les manobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l'obra de conformitat amb les directius del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocos i d'altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previstó de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d'execució material de l'obra i/o l'enderroc o desconstrucció.

Al projecte s'ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s'originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lluiraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen articles diposits o canonades, no detectades prèviament, que continuïn o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s'alliaran els productes corresponents de l'excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lluiraran a un gestor autoritzat.

En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels cubells on es recullen els EPIs d'un sol ús, lles tovallones de paper, del rentat de mans i aparells.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista és responsable d'assegurar-se per mitjà de l'Àrea d'Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L'assessoria d'Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d'adaptació de la majoria (garantint totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d'aquest projecte, els paràmetres de mesura s'establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d'agents físics o químics, per cada dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s'expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 140 h/setmana.

9.1.

Manipulació

En funció de l'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d'exposició i de les possibles vies d'entrada a l'organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.
- Plom, Crom, Mercuri, Niquel.

9.2.

Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

- Denominació de la substància d'acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la UPAQ. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
- Nom comú, si és el cas.
- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom químic de les substàncies presents.
- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat peril·los.
- Pictogrames i indicadors de perill, d'acord amb la legislació vigent.
- Riscos específics, d'acord amb la legislació vigent.
- Consells de prudència, d'acord amb la legislació vigent.
- El número CEE, si en té.
- La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l'importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d'emmagatzematge, apilament i manipulació d'aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:

• Explosius

L'emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d'explosius i la prohibició de fumar.

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d'ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d'apilament.

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.



cod pot de verificación de documento. El documento está firmado. El documento electrónico de esta información generada con el código de verificación de documento. El documento electrónico de esta información generada con el código de verificación de documento.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 37 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP i 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I L'ENTORN

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previstó de contactes amb la pell.

- **Corrosius, Irritants, sensibilizants**

Estarà adequadament serryalizada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previstó de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Occupació del tancament de l'obra

Sentien per àmbit d'ocupació el reament afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d'obres, l'àmbit pot ser permanent al llarg de tota l'obra o que pot ser necessari distingir entre l'àmbit de l'obra (el de projecció) i l'àmbit dels reballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i variants o l'accés a edificis i iguals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL, s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i les diferències clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit o els àmbits d'ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra.

Si per les especials característiques de l'obra no és possible la ubicació de les casetes a l'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra, n'és possible el seu trasllat dins d'aquest àmbit, ja sigui durant tota l'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l'aparcament de vehicles d'obra, es situaran segons s'indica en l'apartat "Àmbit d'ocupació de la via pública".

10.1. Serveis afectats

Per tal de realitzar les obres definides s'han de realitzar els següents enderrossos i desmuntatges: • Anul·lació i enderroc dels embornals afectats i reixes.

- Desmuntatge i trasllat a magatzem municipal o abocador de les columnes d'enllumenat, serryalizació vertical i mobiliari urbà, caldrà consensuar-ho amb l'Ajuntament.
 - Desmuntatge i trasllat a magatzem municipal o abocador dels pals i línies elèctriques aèries existents.
 - Enderroc i transport a abocador de murs, paviments existents, així com de vorades, ríngols, guais, escoellis i tots aquells elements que conformen a l'actualitat el paviment acabat del carrer.
- Tots els elements desmuntats abans d'efectuar l'enderroc del paviment es tornaran a col·locar segons indicacions de la Direcció Facultativa (Parades d'autobus, bussets, cabines telefòniques i parquímetres).



10.2. Serveis

És voluntat de projecte no afectar els serveis existents. S'ha volgut respectar la situació actual dels serveis, així com les servituds de pas existents, l'empresa contractista ha de localitzar els serveis existents a la zona mitjançant la realització de cales, donat que la informació facilitada per les companyies té un caràcter aproximat i la responsabilitat de qualsevol afectació en les xarxes de serveis existents recau en l'empresa adjudicatària de les obres.

10.3. Característiques meteorològiques

Viladecans, situat en la província de Barcelona, té un clima mediterrani caracteritzat per:

1. **Clima Mediterrani:** Inverno suau i veranos calidos y secos.
2. **Temperaturas:** En verano, las temperaturas pueden alcanzar los 30 °C o más, mientras que en invierno suelen oscilar entre 5 °C y 15 °C.
3. **Precipitaciones:** La mayor parte de la lluvia se concentra en otoño y primavera, con un promedio anual de precipitaciones moderadas.
4. **Vientos:** Se experimentarían vientos moderados, a menudo provenientes del mar, que pueden ofrecer alivio en los días calurosos.
5. **Humedad:** La humedad es más alta en los meses de invierno, mientras que en verano tiende a ser más baja.

Esas condiciones climáticas contribuyen a un ambiente agradable, favoreciendo actividades al aire libre durante la mayor parte del año.

10.4. Característiques de l'entorn

L'Ajuntament de Viladecans va sol·licitar l'excavació de l'àmbit on tenia indicis de l'existència d'un antic molí per mirar de localitzar algun vestigi d'interès, com a conseqüència d'aquesta excavació es va detectar la presència, gairebé íntegra, d'un edifici solarat. A instàncies dels tècnics arqueològics, es va procedir a excavar el perímetre de l'antic molí i per tant s'ha hagut d'excavar més del previst en el projecte d'urbanització, així com s'ha hagut de fer una gestió d'un volum de terres no prevista tampoc en el projecte original. Un cop realitzada la prospecció arqueològica, s'han hagut de realitzar les següents tasques:

- Documentar amb mitjans de topografia d'escaner 3D, de nivell de punts
- Excavació i neteja per documentar les restes arqueològiques per al posterior estudi.
- Realitzar un annex d'arqueologia
- Realitzar un estudi geotècnic Realitzar un annex d'estructures que assenti les bases tècniques per procedir a la protecció de l'edifici descobert
- Rebliment de l'excavació amb terres adequades
- Realitzar un projecte d'un edifici per donar accés al molí, un cop executada la urbanització.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 38 de 232	El document ha estat signat o aprovat per .2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÇA SALVADOR ALL ENDE I ENTORN

Amb Metropolitana de Barcelona

AJUNTAMENT DE VILADECANES

- Redactar un nou estudi de Seguretat i Salut per les tasques no previstes en el projecte Original
- Realitzar un Projecte Modificat per a la protecció i conservació del Moll entrant.
- 2. Per tal de realitzar les tasques d'arqueologia i posteriorment l'establització de l'estructura del Moll mitjançant pilots, tall i com es discuteix en l'anex de estructures, s'ha hagut de procedir a l'enderroc d'un prisma veïl de telecomunicacions que dificultava la intervenció en el costat proper a l'Av. Del Moll i s'ha hagut de realitzar un nou prisma que substitueix al l'existent.
- 3. El dia 09/03/2022, Es realitza cala entre els arbres previstos en el projecte al carrer Doctor Aiguat, (entre c/Unifunysia i C/ Pare Arigós). S'observa que als arbres a plantar estan ubicats en una franja insuficient entre la línia de B.T d'Enderres i la xarxa de diagua no potable municipal. Un cop descartat pels serveis municipals el possible desviamet de la canonada, en resposta a la necessitat, la DP planteja reubicar l'arbre i l'enllunemat previst al projecte a la vorera oposada del carrer Doctor Aiguat tel que suposa una ampliació de l'àmbit d'obra, així com d'amidament.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
 ENDERROCS DELEMENTS SOTERRATS A POC A FONDÀRIA
 ENDERROCS O ARRENCADA DELEMENTS
 MOVIMENTS DE TERRES
 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT
 REBASSI DE TERRENY SENSE I AMB TALUSOS, I PRETALL EN TALUSOS I
 REPOSCICIÓ EN DESMUNT
 CÀRRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
 SANEJAMENT DE TALUSOS / MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES A TALUSOS
 PAVIMENTS
 PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAUJO,
 BITUMINOSOS I REGS)
 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.)
 PROTECCIONS I SENSALITZACIÓ
 COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICSS
 INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, DE VACUACIÓ I CANALITZACIONS
 TUBS MUNTANTS SOTERRATS
 ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES)
 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
 TUBS MUNTANTS SOTERRATS
 INSTAL·LACIONS D'ENLLUNEMAT
 INSTAL·LACIONS D'ENLLUNEMAT
 VALVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
 EQUIPAMENTS
 PROTECCIÓ URBANA
 MOBILIARI URBÀ
 TUBS MUNTANTS SOTERRATS
 JARDINERIA
 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
 TREBALLS PREVIS
 IMPRINTACIÓ DE L'OBRA
 CALLES I PROVES
 MODIFICACIÓ INSTAL·LACIONS

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l'inici de les activitats constructives n'haurà de perfilar l'anàlisi de cada una d'acord amb els "Principios de la Acción Preventiva" (Art. 15.L. 31/1995 de 8 de novembre) i els "Principios Aplicables durante la Elección de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre).

12.1. Procediments d'execució

Desmuntatges i enderrocs

Per tal de realitzar les obres definides s'han de realitzar els següents enderrocs i desmuntatges.

- Anul·lació i enderróc dels embornals afectats i reixes.
- Desmuntatge i trasllat a magatzem municipal o abocador de les columnes d'enllumenat, senyalització vertical i mobiliari urba, caldrà consensuar-ho amb l'Ajuntament.
- Desmuntatge i trasllat a magatzem municipal o abocador dels pals i llínies elèctriques aèries existents.

- Enderróc i transport a abocador de murs, paviments existents, així com de vorades, rípkols, guais, escocells i tots aquells elements que conformen a l'actuallitat el paviment acabat del carrer.
- Tots els elements desmuntats abans d'efectuar l'enderroc del paviment es formaran a col·locar segons indicacions de la Direcció Facultativa (Parades d'autobus, busistes, cabines telefòniques i parquimeures).

Forns i Paviments

PAV08 Reposició de capa de rodadura d'aglomerat asfàltic negre en calçada

- Sem mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 SURF-B 50/70 D

- Reg de cural • Asfalt existent fresat

Vorades i confinaments

ENC06 Rigola de color blanc marbre de 20x20x8cm de BREINCO o equivalent sobre illt de morter i base de formigó.

Drenatge superficial

La recollida d'aigues està prevista a la calçada.

Enllumenat

S'ha previst el següent tipus d'enllumenat: - Columna troncocònica d'acer galvanitzat Kanya (90°) d'escoleït o equivalent de 5m amb 1 projector floodlight20 Micro LED de Sileco o equivalent de 27W òptica PL52 a 4,25m

12.2. Ordre d'execució dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l'autor del projecte, a partir dels supòsats teòrics en fase de projece, el Contractista haurà d'ajustar, durant l'execució de l'obra, l'organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l'execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

13



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 D28NM-XGX14-N4DPK A4996C02722801AD4E0960F81D7FFC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot



Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels disjunts tals de l'obra, s'han tingut en compte els següents aspectes:

De les dades així obtingudes, s'ha establert, en base de proves, un programa general orientatiu, en el qual s'ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop acabat l'entrenament, s'ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

Tot el projecte constructiu o disseny d'equip, màquina auxiliar, màquina o fermentació a utilitzar a l'obra o a qualsevol altre objecte de construcció, s'haurà de sotmetre a l'avaluació tècnica i a la verificació dels principis del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrarà en el procés constructiu, sempre d'acord amb els "Principios de la Acción Preventiva" (Art. 15, 1.31/1986 de 8 de novembre), els "Principios de la Evaluación de los Riesgos" (Art. 16, 1.31/1986 de 8 de novembre), els "Principios de la Inspección de la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de desembre) i el "Código Técnico de Edificación", entre altres reglaments concrets, atenint les Normes Tècniques de l'Edificació, les Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicació obligatòria i, a més, a la corresponent, a l'acreditada.

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra i quines condicions s'hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se'n deriïn.

En els locals amb risc d'exposició pel gènere de les seves activitats, subestàncies emmagatzemades o ambients perillosos, el lluminaire elèctric serà antidelirant.

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reproduïx un quadre sobre els nivells sonors generals habitualment en la indústria de la construcció:

Compressor	82,94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)	82,48 dB
Formigona petita < 500 lts.	72,48 dB
Formigona mitjana > 500 lts.	60,48 dB
Martell pneumàtic (en regíme angost)	103,48 dB
Martell pneumàtic (a l'aire lliure)	94,48 dB
Esmerilladora de peu	60,75 dB
Camions i dumpers	80,48 dB
Excavadora	95,48 dB
Grua autoportant	90,48 dB
Martell perforador	110,48 dB
Motociclla	105,48 dB
Tractor d'orques	100,48 dB
Pala carregadora d'orques	95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics	84-90 dB

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLACA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

Pistoles fixadaus d'impacte		150 dB
Esmeriladora radial portàtil		105 dB
Trompadora de taula per a fusta		105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d'eficàcia:

- 1er.- Supressió del risc en origen.
- 2on.- Aïllament de la part sonora.
- 3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelles.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

14.4.

Pols

La permanència d'operaris en ambients polsergents, pot donar lloc a les següents afeccions:

- Rinitis
- Asma bronquial
- Bronquitis destructiva
- Bronquitis crònica
- Eilemes pulmonars
- Neumoconiosis
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d'exposició.

En la construcció és freqüent l'existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O₂) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d'amiant en suspensió, necessitarà d'un Pla específic de desamentat que excideix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

$$C = \frac{10}{\% Si O_2 + 2} \text{ mg / m}^3$$

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada "fracció respirable", que correspon a la pols resultant inhalada, ja que, de l'existència en l'ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pluitària i les més fines són exposades amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

- Escambrat i neteja de locals
- Manteniment de runes



- Demolicions
- Treballs de perforació
- Manipulació de ciment
- Rag de sorra
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
- Pols i serradures per tongat mecànic de fusta
- Esmerilat de materials
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
- Plantes de màxquex i classificació
- Moviments de terres
- Circulació de vehicles
- Polt de paraments
- Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

ACTIVITAT	MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals	Ús d'aspiradora i regat previ
Manteniment de runes	Regat previ
Demolicions	Regat previ
Treballs de perforació	Capacitat localitzada en carros perforadors o injecció d'aigua
Manipulació de ciment	Filtres en sèlges o instal·lacions confinades
Rag de sorra o granalla	Equips semiautònoms de respiració
Tall o polt de materials ceràmics o lítics	Adició d'aigua microitzada sobre la zona de tall
Treballs de la fusta, desbatal i soldadura elèctrica	Aspiració localitzada
Circulació de vehicles	Regat de pistes
Plantes de màxquex i plantes asfàltiques	Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.5.

Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d'indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d'ordre i neteja en la materialització d'aquest projecte, especialment pel que fa a:

- 1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
- 2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d'emplaçament.
- 3er.- Normalització interna d'obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granal, Pla de manteniment intern d'obra.
- 4art.- Ubicació dels materials de runes i recipients per a apleament de residus i la seva utilització. Pla d'evacuació de residus.
- 5e.- Neteja de cèus i restes de material d'encofrat.
- 6e.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, flexos i restes de matèria.
- 7e.- Retirada de quips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
- 8e.- Drenatge de vessaments en forma de tols de carburants o greixos.
- 9e.- Sanyallització dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja.





Radiacions ultraviolades

Les mesures de control per a prevenir exposicions indesitjades a les radiacions no ionitzants se centren en l'empament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir la intensitat de l'energia que es propaga al quadrat de la distància.

tenint en compte l'elevada proporció d'allau inversa al quadrat de la distància.

radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d'ona.

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona

AJUNTAMENT DE VILADECANS

Els làsers s'han classificat, d'acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents:

- k) Grup B: tots els àsers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.

- Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

h) Amb làsers de la classe IIIa (<5 mW), s'ha de prevenir únicament la visió directa del raig.

- c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s'ha de prevenir l'impacte de la radiació directa, de les reflexions secundàries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillos.
- d) A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s'ha de tenir en compte els deguts a les emissions de calor i a les vibracions produïdes pel làser. Per tant, cal assegurar que les unitats d'energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l'equip làser, a continuació, es dotin d'un codi de pràctica que cobreixi personal, àrea de treball, equip i operació respectivament, en l'ús de làsers.
- e) Tots els usuaris s'han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV podrien al mateix temps, un examen mèdic d'inspecció de dany a la pell.
- f) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s'assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament entrenats i tan en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i l'equip que la genera.
- g) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic.
- h) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai seria utilitzada per visió directa del làser.

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d'eliminar-se les superfícies reflectants i polides.

- Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada
- Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d'advertència que tindran en compte la classe del làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l'aparell.

- c) Quan els apartats que pertanyen al grup B no s'utilitzen, s'hauran de veure les claus de control d'etiquetada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
- d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de complir-se reglament i han de seleccionar-se d'acord amb la longitud d'ona de la radació emesa per el làser en ús.
- e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió especular.

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l'operació es trobaran dins de l'àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l'operació.

- [illegible]

g) Donat que els lasers polsants presenten un risc incremental, per l'operador, com a guàrdia d'alineació del raig, han d'emprar-se lasers de baixa potència d'hell o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s'ha d'utilitzar la protecció ocular.

Es serveis de prevenció serien els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periodicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l'origen organitzatiu, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. En constructo acostuma a emprar-se monogràficament en l'establiment d'alineacions i nivells tipogràfics.

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l'àrea de perill s'haurà d'acordonar. L'Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es traci.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS		
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30			
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT	
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 43 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22	

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN



14.7. Radiacions ionitzants

Dins de l'àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
- Control de densitats "in situ" pel mètode nuclear.
- Control d'irradiacions en el nivell d'ompliment de recipients o grans dipòsits.
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granel, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d'un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maelles i embalsams en els aeroports; detecció de cantes bomba.
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionitzants.
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial d'operació per disseny, sigui major de 70 Kilo volts.
- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
- Les instal·lacions d'ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
- Els acceleradors de partícules o d'investigació o d'ús industrial.
- Els instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l'ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manteniment de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.
- Control d'irradiacions en l'espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d'ompliment de recipients o grans dipòsits.
- Estimació de l'antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l'argó-40 o el fòsfor-32.
- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d'emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l'efecte.

La reacció d'un individu a l'exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d'accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografia de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenidor de central nuclear), i tenint en compte l'efecte acumulatiu de les radiacions sobre l'organisme, 5 tems per any o 300 mil·liems per setmana. Per a detectar i ampliar els nivells de radiació, s'empen els comptadors Geiger.

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manipulació de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s'ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que "el treball més segur és aquell que no es realitza".

Per a manipular materials es preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

- Començar per la càrrega o material que apareixi més superficialment, és dir el primer i més accessible.
- Lluar el material, no tirar-lo.
- Col·locar el material ordenat i en cas d'apil·lat estratíficat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlica i embutada en empenya i tumors.
- En el maneigament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l'espatlla.
- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
- Si durant la descàrrega s'utilitzen ferramentes, com braços de plana, unges, poles de càrrua o similars, disposar la manobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en compte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

- Automatització i mecanització dels processos.
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

- Utilització d'ajudes mecàniques.
- Reducció o redisseny de la càrrega.
- Actuació sobre l'organització del treball.
- Millora de l'entorn de treball.





AJUNTAMENT DE
VILADECANS

- Us correcte de les ajudes mecàniques.
- Us correcte dels equips de protecció individual.
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues
- Informació sobre el pes i centre de gravetat.

1er-E) temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l'exposició al risc d'accident derivat de dita activitat.

Zon.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l'operari estiguin a la mateixa alçada en què s'ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catifes o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

la seva posada en obra.

de-
l'aginar sempre els materials a dojo, m'enganant patinoniers, cautois, contenidors o paret,
en lloc de portar-los d'un en un.

be.- No tractada reduir el nombre d'ajudants que recullen i traguin els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d'equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l'avang de la producció.

Per a l'íssat manual de càrregues la totalitat del personal d'obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comproment-se a seguir els següents passos:

- 1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
- 2on.- Assentar els peus fermament.
- 3er.- Ajudar-se doblegant els genolls.
- 4art.- Mantenir l'esquena dreta.
- 5a.- Subjectar l'objecte fermament.
- 6a.- L'eixord d'aixecar l'han de realitzar els músculs de les cames.
- 7a.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
- 8a.- Per al maneigament de peces llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:
 - a) Dura la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l'alçada de l'espatlla.
 - b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
 - c) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davantenera.
 - d) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla.
 - e) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davantenera.
- 9a.- És obligatòria la inspecció visual de l'objecte pesat a aixecar, per a eliminar anèsteses afilades.
- 10a.- Està prohibida aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan els tracci de descarregar un material per a col·locar-ho sobre un mitjà mecànic de manteniment. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquestes dades a 15 i 25 Kg respectivament.
- 11a.- És obligatori la utilització d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l'equip al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut i/o convingut per l'equip.

Als aïcles del **Registre de Seguretat i Salut**, tindran la consideració de **MUP**, tot **MiMA** Auxiliar dotat de **Protecció**, **Resguard**, **Dispositiu de Seguretat**, **Operació seqüencial**, **Seguretat positiva** o **Sistema de Protecció Col·lectiva**, que originalment va **Interactuar** de fabrica, en temps, màquina o sistema, de l'entorn de treball, amb els **receptadors** personals aïlla a l'obra i/o materials, màquines, equips o **fermentes** pròximes a la seva **ara d'influència**, anul·lant o reduint les conseqüències d'aïllament, en les seves operativitat, resta garantida pel fabricant, o subministrador de cadascun dels components, en les condicions d'utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequació, **reacció**, **següiment** i **control** d'ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l'execució del present projecte són els indicats a continuació:

Codi	Descripció
Hx11X004	u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de capçaluts a diferent nivell.
Hx11X005	u Sistema de protecció i protecció, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat interior.
Hx11X019	m Marquesina de protecció en voladu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzat i incorporat UNE-EN 12810-1-(H0-1000)
Hx11X021	u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargada 2,5 m, d'amplada 1,1 m, amb paviment de entanant de plaques d'alumini, soltes de darrere, d'acord a 3 m de gruix, amb tots els requisits reglamentaris, nutrients de 2 m
Hx11X022	u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargada 2,5 m, d'amplada 1,1 m, amb paviment de entanant de plaques metàl·liques antiscor, antideslizants, buiranes metàl·liques reglamentàries

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d'elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma preventiva adaptada a l'absència de protecció integrada de major eficàcia (IMAPV), destinada a apartar la persona treballadora de la zona de perill, i a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat garantirà la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d'una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència d'holisticació o certificació d'eficàcia preventiva del conlult, d'aquests Sistemes instal·lats el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d'Assaig i Certificats o Homologacions adoplades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per a conlult dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l'execució del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que condindrà les fitxes amb RISC-A/VALUACIO-MESURES

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindrán la consideració d'Equips de Protecció Individual de Protecció col·lectiva, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb un objectiu de protecció, amb un nivell d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI, energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.



AJUNTAMENT DE
VILADECANS

El Contractista Principal portarà un control documental del seu llurament individualitzat a personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

nal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

mercats que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització caldria establir una sèrie de criteris que supervisava el compliment del Pla de desenvolupament de la indústria, que es trobava sota el control de la Direcció General d'Indústria i Energia. S'haurem de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisava el compliment del Pla de desenvolupament de la indústria, que es trobava sota el control de la Direcció General d'Indústria i Energia. S'haurem de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisava el compliment del Pla de desenvolupament de la indústria, que es trobava sota el control de la Direcció General d'Indústria i Energia.

Al magatzem d'obra hi haurà permanentment una reserva d'aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi, raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat de la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc.

ecessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc

Els EPI més rellevants, previstos per a l'execució material del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

La legislació que s'ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D'acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

- 1) Quan els riscos es pugun veure agrupats i modificats en el desenvolupament del procés o activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupin successivament i simultàniament, que facin perdre el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de riscos previsius de cada contractada s'ha de necessitar quan, durant el treball, es detectin nous riscos.
- 2) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials.
- 3) Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la inspecció de Treball i Seguretat Social, s'iles circumstàncies del cas no s'exigui, degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d'activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.

ieines de l'obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l'annex II del RD 1627/97:

1. Treballis amb riscos especialment grans d'enfermament, enfortiment o caiguda de cultura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l'entorn de treball.
2. Treballis en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels realitzadors sigui legalment exigible.
3. Treballis amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO

TUBS MUNTATS SOTERRATS

ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES)

CANONADES PER A

TUBS MUNTATS SOTERRATS

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

EQUIPAMENTS

TUBS MUNTATS SOTERRATS

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la seva feia, l'obra, és necessari distingir entre la que demana de qualitat i la que no. La primera és aquella que es desenvolupa a l'exterior, és a dir, la que està sotmesa a la inspecció i al control de les autoritats competents. La segona és la que es desenvolupa a l'interior, és a dir, la que està sotmesa a la inspecció i al control de les autoritats competents. La primera és la que es desenvolupa a l'exterior, és a dir, la que està sotmesa a la inspecció i al control de les autoritats competents. La segona és la que es desenvolupa a l'interior, és a dir, la que està sotmesa a la inspecció i al control de les autoritats competents.

S'ha de tenir en compte que la senyalització, per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és l'apropiada i està ben col·locada, fa que l'individu adopti conductes segures. No obstant això, tant quan es col·loca un plàt a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se'n fa servir, la senyalització té l'efecte contrari al que es pretén, ja que el treballador el·lencament senyalitza l'obligatorietat d'utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mines per a detectar el llencament de l'apana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba amb molts casos onís de qualsevol tipus de senyal.

El R.D. 485/97 estableix que la serveiització de seguretat i salut en el treball haurà d'utilitzar-se sempre que l'anàlisi dels riscos existents, les situacions d'emergència previsible i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:


- Ordinar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscs, prohibicions i obligacions.
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
- Orientar o guiar als treballadors que realitzen determinades manobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d'utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors

[illegible]

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona



11. Les vies i sortides específiques d'emergència han d'auar de senyalització-se conforme al R.D. 485/07 tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la consistència suficient.
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis han d'estar senyalitzats conforme al R.D. 485/07, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la consistència suficient.
13. El color utilitzat a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització.
14. Les portes transparents han de tenir una senyalització a l'alçada de la vista.
15. Quan existixin llines d'assesa elèctrica aèria, en els cas que vehicles i obra haguessin de circular, s'ha d'assesa elèctrica s'utilitzarà una senyalització d'advertència.

La implantació de la seryalizació i baixament s'ha de definir en els plans de l'Estudi de Seguretat i Salut i s'ha de tenir en compte en les fixes d'activats, al menys respecte els riscos que no s'hagin pogut eliminar.

- **Control d'accessos**

- Quan la delimitació de l'obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l'obra, el contradictori, al menys haurà de garantir l'accés controlat a les instal·lacions d'ús comú de l'obra, haurà d'assegurar que les entrades a l'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos.
- Coordinació d'interferències i seguretat a peu d'obra**
- Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l'obra, conformats als tancaments i accessos per permetre el desenvolupament de les tasques de l'obra, s'ha de garantir la seguretat dels treballadors i dels veïns i ciutadans i de vehicles, el contradictori amb la col·laboració del seu servei de prevenció d'efèltna, dins del pla de Seguretat i Salut, el protocol per al control d'entrada i sortida de vehicles en general (l'indicat a la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l'accés únicament a persones autoritzades.

El contractista, quan sigui necessari, donarà el volum d'obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconselli, definint un procés per garantir l'accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l'obra i l'intrusisme a l'interior de l'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal·lacions d'ús comú o particular.

21.1

Ambit d'ocupació de la via pública

- **Ocupació del tancament de l'obra**

En el PLA DE SEURETAT I SALUT EN EL TREBALL, s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit d'ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb els processos constructius.

L'amplada màxima a ocupar serà proporcional a l'amplada de la vorera. L'espai lliure per a pas de viants no serà inferior a un terç (1/3) de l'amplada de la vorera existent.

21.2.

- **Situació de grues-torre i muntacàrregues**
- **Canvis de la Zona Ocupada**

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l'àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE SEURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s'haurà de documentar i tramitar d'acord amb el R.D. 1627/97.

Àmbit públic

- **Tanques**

Situació

Situació

Delimitaran el perímetre de l'àmbit de l'obra o, en cas de no ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l'obra amb un mur solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d'obra de fàbrica arrebossada pintada.

Les empreses promotores podran presentar a l'Ajuntament per a la seva homologació, si s'escan, el seu propi model de tanca per tal d'emprar-lo en totes les obres que facin.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d'amplada mínima d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l'ampolla de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un metre (1 m) de la planta baixa, es permetrà, durant l'execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un port a menor de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d'un metre (1 m). Per a l'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca amb un port a menor de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d'un metre (1 m). La vorera de la inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a planta baixa, el pas per a vianants d'un metre (1 m) dempeçada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s'haurà de delimitar i protegir amb tanques l'àmbit del pas dels vianants.

- **Situació de casetes i contenidors**

S'indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenedors, taliers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se situaran en una zona propera a l'obra que permeti aplicar els següents criteris:
 - Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
 - A la vorera, deixant un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona d'aparcament de la calçada sense entrar cap carril de circulació.
 - Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locarà a la zona d'aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 47 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLACA SALVADOR ALLENDE I ENTORN



Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s'admeten per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, desvolacions momentànies de trànsit o similars.

En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferralla, xarxa tipus tennis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.

Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre.

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant gratuït, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.

• Accés a l'obra

Portes

Les tanques estaran dotades de portes d'accés independent per a vehicles i per al personal de l'obra. No s'admet com a solució permanent d'accés la retirada parcial del tancament.

21.3. Operacions que afecten l'àmbit públic

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància

Personal responsable de l'obra s'encarregarà de dirigir les operacions d'entrada i sortida, avisant els viants a fi d'evitar accidents.

Aparcament

Fora de l'àmbit del tancament de l'obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l'obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l'obra quan existeixi zona d'aparcament a la calçada.

Camions en espera

Si no hi ha espai suficient dins de l'àmbit del tancament de l'obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d'acord amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l'obra.

• Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s'executaran dintre l'àmbit del tancament de l'obra. Quan això no sigui possible, s'estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l'obra, es desviaran els viants fora de l'àmbit d'actuació, s'ampliarà el perímetre l'ancat de l'obra i es prendran les següents mesures:

- S'habilitarà un pas per als viants. Es deixarà un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d'ample per a la vorera o per a la zona d'aparcament de la calçada, sense envair cap

carril de circulació. Si no és suficient l'fo si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

Es protegirà el pas de viants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

La separació entre les tanques metàl·liques i l'àmbit d'operacions o el vehicle formatà una franja de protecció i amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que es donarà el Cap d'Obra previa consulta al Coordinador de Seguretat de l'obra.

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment.

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigona a fi d'evitar abocaments sobre la calçada.

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l'obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d'evitar pols. Les canonades o cintes d'elevació i transport de material es col·locaran sempre per l'interior del recinte de l'obra.

Apilament.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l'àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s'ha obtingut un permís especial de l'Ajuntament, i sempre s'ha de disposar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d'aquesta autorització ni d'espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.

A manca d'espai per a col·locar els contenidors en l'àmbit del tancament de l'obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als viants d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d'amplada com a mínim.

S'evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirar el contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d'evitar la producció de pols, i el seu transport no serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

• Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s'especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de viants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l'obra i la vorera o zona de pas de viants o vehicles.

Bastides

Es col·locaran bastides perimetrials a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar.

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements formant un entornat horitzontal a 2,00 m d'alçada, preferentment





AJUNTAMENT DE
VILADECANS

El contractista, ans del Pla de Seguretat i Salut, delimita amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

Sempre que s'executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda

sistemes homologats, de forjat, perimetral a totes les façanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s'indicarà l'àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.

- **Neteja**

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l'espai públic afectat per l'activitat de l'obra i especialment després d'haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l'emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.)

Cada dia prende les mesures pendents per evitar les rodes de fang sobre la xarxa i viatja a la sortida dels camions de l'obra. A tal fi, es disposa, abans de la sortida del llocament de l'obra, una solereta de fang i omplida de plomes de "telliga" de 2 x 1 m, com a mini-m, sobre la qual s'aturaran els camions i es desallotjaran per reg amb manguera cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic

- **Sorolls.** Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d'allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l'Ajuntament.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molesties que determinades operacions poden produir sobre l'àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l'Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s'executin en dies no feiners o en un horari específic.

- **Pols**

Es regaran les pistes de circulació de vehicles

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols

En el tall de peces amb disc s'hi afegirà aigua

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre

- Senyalització i protecció

Si el pla d'implantació de l'obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Sernyalització d'Obres 8.3.

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals

- **Dimensions mínimes d'itineraris i passos per a vianants**

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

- En cas de restricció de la vorera, l'amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de la vorera existent.
- L'amplada mínima d'itineraris o de passos per a vianants serà d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m).

- **Elements de protecció**

Pas variants

Tots els passos de tanquants que s'hagin d'habilitar es protegiran pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d'una alçada mínima d'un metre (1 m) amb travesser internedí i l'enloupes de vint centímetres (0,20 m) a la base. L'alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).

Els elements que formen les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (0'15 m).


Si els viàners han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalls.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45° en el sentit de la marxa.

- **Enllumenat i abalisament lluminós**

Els senyals i els elements d'abalsament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.

S'utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminescent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d'abalisament.



AJUNTAMENT DE
VILADECANS

16. Muntatge de trancs metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. daçada, separant el perimetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limitofs, s'instal·larà a la nit, perimetres passadís d'estructura consistent en l'assejament, que haurà de ser opció i il·luminat a la nit, per a indicar el galdó de les proteccions al tràfic rodó. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perimetre de la façana una marqueteria en voladís de material resistent.
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a l'obra, mentre duri la manobra de desdàrrega, es canalitzarà el trànsit de vehicles per l'interior del passadís de viants i el de vehicles fora de les zones d'edificació de la manobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques, a les vores de separació d'atres i, es col·locaran llums de galdó nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill.
19. En funció del nivell d'impacte de tercers a l'obra, es pot considerar la conveniència de contractada un servei de control d'accessos a l'obra, a càrrec d'un Servei de Vigilància patrimonial expressament per a aquesta funció.

- Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són Incendi, explosió i/o deflagració.

- Col·lapse estructural per manobres fallides.
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes
- Enfosament de càrregues o aparells d'elevació.

Per a cobrir les eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un "Pla d'Emergència Interior", cobrint les següents mesures mínimes:

- 1- Crear i manejar gestió.
- 2- Accesos i lles de circulació interna de l'obra.
- 3- Ubicació d'extintors i d'altres agents extintors.
- 4- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció
- 5- Punts de trobada.
- 6- Assistència Primers Auxilis.

Previsions i informacions útils per eleccuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut als previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD. 1627/97

G01	ENDERROCS
G01.G01	ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECANICS I/O EXPLOSUS, DE FONAMENTS, PAVIMENT I ELEMENTS A POCA FONDÀRIA	

Id	Avallador	Tipus d'avaluació	Descripció	Recoms
1	Resc	Resc	CANÇÓ DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	P G A
2			CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	2 2 3
3			CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	2 2 3
4			CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ DE MATERIALS TRANSPORTATS	2 2 3
5			CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ DE MATERIALS TRANSPORTATS	2 2 3
6			TREPTIÇATGES SOBRE OBJECTES	2 1 2
7			MATERIALS MALS APLICATS	2 1 2
8			COPS AMB OBJECTES ENERGETIQUES	3 1 3
9			COPS AMB OBJECTES ENERGETIQUES	3 1 3
10			PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES	2 2 3
11			AMB DESMONTAJE DE MATERIAL, TALL D'OCCUPANTS, TALL PER RADIAL	2 2 3
12			AMB DESMONTAJE DE MATERIAL, TALL D'OCCUPANTS, TALL PER RADIAL	2 3 4
13			TREPTIÇATGES SOBRE OBJECTES	2 2 3
14			EXPLOSIONES	2 1 2
15			EXPLOSIONES	2 1 2
16			EXPLOSIONES	2 1 2
17			EXPLOSIONES	2 1 2
18			EXPLOSIONES	2 1 2
19			EXPLOSIONES	2 1 2
20			EXPLOSIONES	2 1 2
21			EXPLOSIONES	2 1 2
22			EXPLOSIONES	2 1 2
23			EXPLOSIONES	2 1 2
24			EXPLOSIONES	2 1 2
25			EXPLOSIONES	2 1 2
26			EXPLOSIONES	2 1 2
27			EXPLOSIONES	2 1 2
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)				
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL				
Coef	UA	Descripció		
H141111	U	Carc de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1,2 kg i B i 10	1,2 / 4 B / 10	
H142330	U	Utilitat de seguretat per a la normal, contra cops, de poliet		

ALTRES DADES

Codi per a validació: **DZ8NM-XGX14-N4DPK**
 Data d'emissió: **20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23**
 Pàgina 51 de 232

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat per _2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP i 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi	Descripció	Riscos
HX11X021	U Passatís de protecció prefrontal metàl·lic amb sistema de seguretat amb tals als requisits reglamentaris, de longitud 2,5 m, diàmetra 1,1 m, amb paviment de plànies metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques i requisiats reglamentaris.	2/4
HX11X022	U Passatís de protecció prefrontal metàl·lic amb sistema de seguretat amb tals als requisits reglamentaris, de longitud 2,5 m, diàmetra 1,1 m, amb paviment de plànies metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques i requisiats reglamentaris.	2/4

SISTEMES DE PROTECCIO COL·LECTIVA

[illegible]

MESURES PREVENTIVES

00000002	Coeli	Dempeçó	1
00000003	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions		1
00000008	Iterar les presentacions i testar-les per al personal		1
00000008	Iterar les presentacions i testar-les per al personal		2
00000014	Planificar el treball		2
00000014	Planificar el treball		2
00000015	Planificar el desenvolupament de les superfícies de treball		2
00000025	Organització de les zones de pas i emmagatzematge		2,6
00000025	Planificació d'èxers i llocs de treball		4
00000026	Planificació de recorreguts i manobres per a màquines i camions		4
00000027	Impeco llocs de treball dels personal dels del tractat de càrregues suspeses		4
00000028	Impeco llocs de treball dels personal dels del tractat de càrregues suspeses		4
00000033	Impeco llocs de treball dels personal dels del tractat de càrregues suspeses		4
00000038	Substituir el manual per la instrucció		9
00000038	Substituir el manual per la instrucció		9
00000040	Planificació de compra i program de manteniment d'èxers		9
00000040	Planificació de compra i program de manteniment d'èxers		9
00000042	Evitar processos de manipulació de materials a obra		9
00000045	Formació		10
00000045	Formació		10
00000053	Procediment de treball de la maquinària		12
00000054	Us de recolliments i neteja		12
00000060	Suspensió de les limes en condicions extremes		14
00000061	Relació dels llocs de treball		14
00000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides		14
00000074	Repl de les zones de treball		17

1000000382	Aliment del procés	17
1000000383	Requisit sanitari dels resultats de treball	20
1000000395	Requisit sanitari del treball amb al·lèrgie	20
1000000396	No fumar	20
1000000397	Establir una zona de protecció de radi 10 m. en treballs de soldadura tall amb serratada	20
1000000408	Eliminar el soroll en origen	26
1000000409	Eliminar els vibracions en origen	26
1000000410	Visualitzar el nivell (dB) i la línia de límits i límits de treball	12 6 9 12 25
1000000414	Controlar la temperatura i l'humiditat del vent als llocs de treball	14
1000000455	Protecció xarxes instal·lacions enclavades o solidesades	14
1000000457	Control del nivell sonor amb soronjament portàtil	4
1000000460	Traslladar materials amb la guàrdia de què calia o s'arrelleg	26

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...

Avaluació de riscos

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

**APLECS DE MATERIAL
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL**

Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS

10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTES	11	Situació: MANIPULACIÓ D'EINES
----	---------------------------------	----	-------------------------------

Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGUREIA I ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC

Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

26 EXPOSICIÓN A SOROLLS
Classe 1. MAQUINÀRIA ENFERMEROS, MARTELL, COMPRENSION

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: CABINA MAQUINES

MARKELL PNEUMATIC

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	Usc	Descripció	2.4/9.10/14
H1431111	U	Casc de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	2.4/9.10/14 16/17/25/26
H1421110	U	Ueres de seguretat antipunces estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent (tractament contra l'enfameig), homologades segons UNE-EN 1691	10
H1431101	U	Protecció auditiva de gran decimim, homologat segons UNE-EN 352-2 UNE-EN 458	14/26
H1432012	U	Protecció auditiva d'escut, amb elat amb anells i cordells antistàtics, homologat segons UNE-EN 352-1 UNE-EN 458	14/26
H1445003	U	Mascareta de protecció respiratòria contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3	17
H145C002	U	Paravels de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3	2.4/9.10/14 125
H145K153	U	Paravels de guants de material anti-llat a treballs elèctrics, classe 00, logotip color blau	17
H1463653	U	Paravels de botes elèctriques resistents a la humitat, de pell reforçada, amb tuerelles encoixinades sota antistàtics i antistàtica, fàcia amovible per al laio, llengüeta de mànxa, de despenjament ajat, sense fermentat metàl·lic, amb puntera reforçada, homologades segons EN 4843	16
H1465275	U	Paravels de botes baixes de seguretat industrial amb tuerelles de construcció en polietilè resistents a la humitat, de pell reforçada amb tuerelles encoixinades amb	2.4/9.10/14 17/26

El document ha estat signat o aprovat per _2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22

ESTAT

SIGNAT
04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

H147860		punteria metàlica; color antillenc; filca amonoid; d'impacte al taló i sereie plantila mètica; homodagats segons UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20345.	22
H147860	u	Casaca tipus reginyer, de color transparent	37
H147900		Eixos de protecció consumidor	13
H1481348		Ganga de treball per a constructius d'edificis lineals en serveis de restauració i col·lo 2/4 6/9 /0 /14 (65%-35%), color groc, terna 240 amb buxagues interiors i tires reflectants	16/25
H148800	u	Ametlla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada	25
H1488241	u	Casaca tipus reginyer, de polièster embuatada amb material alliant, buxagues	14
H1487460	u	Impenetrable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a noies públicues, de PVC solida de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN ISO 20346	14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

[illegible]

MESURES PREVENTIVES

00000001	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions.	2
00000003	Revisar i presenciar els balistats per al personal	2
00000004	Revisar i manteniment periòdic del STPC	2
00000005	Planificació de recorreguts i manobres per a màquines i camions	17
00000026	Planificació de recorreguts i manobres per a màquines i camions	4
00000027	Efecto dels mitjans auxiliars de manteniment	4
00000028	Imposar l'ús de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
00000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
00000031	Per a la manipulació de materials voluminosos i pesats, sol·licitar un procediment de treball a especialitzats	9, 10
00000038	Planificació de compra i procedim de manteniment d'ines	9
00000039	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'ines	9, 13
00000040	Evitar processos de lliat de materials a tobra	10
00000045	Efecto dels equips de manteniment	13
00000056	Planificació i eines ergonòmiques	13
00000058	Adaptar la informació als característiques individuals de la persona que fa realitzar	14
00000060	Substituir les màquines i equips de protecció col·lectius	14
00000061	Realitzo els treballs de treball i proteccions col·lectives	14, 127
00000063	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	26
00000065	En cas de vent, apuntallament i fixació de tots els elements inestables	16
00000066	Efecto manteniment de les eines elèctriques	16
00000070	Compliment del REB i pel que a la equips de protecció	17
00000072	Revisar i presenciar els balistats	17
00000074	Revisar i presenciar els balistats	17
00000076	Reconeciment dels materials a enderrocar	17
00000078	Evitar processos de divisió de material en sec	17
00000103	Planificació de les àrees de treball	25
00000104	Accessos i circuitado independents per a personal i maquinària	25



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGY14-N4DPK A4996C02722801AD4E09690F81D77FC24F31309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot



00000105	Analitzar la manipulació per a la realització de l'entrevista	25
00000106	Elaborar el llistat de declarants al costat de manifestacions atípiques	25
00000107	Elaborar el llistat de declarants al costat de manifestacions atípiques	25
00000108	Eliminar el sociol en origen	26
00000110	Eliminar vibracions en origen	27
00000154	Verificar nivell llumínic mínim (250 lux) a l'entorn dels llocs de treball	16
00000155	Verificar nivell llumínic mínim (250 lux) a l'entorn dels llocs de treball	16
00000156	Definició xarxes instal·lacions encastades o subides a mobiliari	16/17
00000157	Control del nivell sonor amb sonometre portàtil	26
00000161	Verificar que les connexions de gas i aigua que es fanin amb anàlisis melanjament	16

G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.E06 CAPES DE NETEJA I NIV

PERA FONAMENTS

Avaluació de riscos

1	CAGUDA DE PERSONES A DIFFERENT NIVELL	2	1	2
	Situació: CAGUDES EN PÒLS O RASIS			
2	CAGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	2	1	2
	Situació: ITINERARIS D'OBRA			
	ÀREA DE TREBALL			
	MANCA D'IL·LUMINACIÓ			

4	CADUCA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS	2	2	3
6	Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ Situació: TREPIL·LADDES SOBRE OBJECTES Situació: ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL·LUMINACIÓ	2	1	2

L'INFORMANT D'ORIGEN			
10	PROTECCIÓ DE FRÀGMENTS O PARTÍCULES Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS	2	2 3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES Situació: TREBALL EN EXTERIORS	1	2 2
18	CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O ...)	2	2 2

A. L'ERRENGUES)	
Situació:	CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES	1 2 2
Situació:	ITINERARI D'OBRA SOBRE TERRENS IRREGULARS
25	CIRCULACIÓ PROPERA A TRASES I POU

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	U	Descripció	Riscos
H14141111	U	Casc de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 1226	1/2,4/6/10/14 18/25
H1421110	U	Ulleus de seguretat antipànics estàndard, amb muntura universal, amb visor UNE-EN 16671, tractament contra l'enfameïment, homologats segons UNE-EN 16971	14/18/25
H1445/520	U	Paralel de guants antillavadora dels lavabos de les vibracions, de PVC sobre guants UNE-EN 388, amb protecció antipànics, homologats segons UNE-EN 511 UNE-EN 420	14
H145E003	U	Paralel de guants contra segurs, químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN 1312962, UNE-EN 198633 UNE-EN 420	18
H145K397	U	Paralel de guants de 7000 mil·límetres per a manipulació de materials, tipus 1, logogrif color UNE-EN 12020	25
H1465275	U	Paralel de guants baixos de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la llançadora, de polietilè, amb lumeneta encolantada, amb puntera metàl·lica, solat antiscalfat, fàcil amonella d'impactes al taló i sense puntilla metàl·lica, homologats segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 UNE-EN ISO 20347	1/2,4/6/10/14 18/25
H146L3584	U	Paralel de guants de 7000 mil·límetres de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 6 resistència a la tracció, punteres amb punteres epoxi i foradats, homologats segons UNE-EN ISO 20344 UNE-EN 12565	1/2,4/6/10/14 18/25
H1481242	U	Gant, de treball per a construcció, de polietilè i cotó (66%, 35%) color beix, tirana 240, amb butxaca interior, homologada, segons UNE-EN 388	1/2,4/6/10/14 18/25



Comprovar la validesa del document electrònic: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home> Ref.: 5583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLACA SALVADOR ALLENDE I ENTORN									
H148600	u	Amidat reflectant amb tres reflectants a la cantonada, al pl i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	14	25					
H1486241	u	Casca tipus engrinyer, de políster embuatada amb material afaitat, butxaques exteriors homologades amb jocs de carter, carter i carterons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 940	14						
H1487350	u	0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 940	14						
MITJANS AUXILIARS D'UTILLAT PREVENTIVA									
Codi	UA	Descripció	Riscos						
HX11X022	u	Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de longitud 2,5 m, d'amplada 1,1 m, amb paviment de entornat, de plàstic metàl·lic i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries	1						
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA									
Codi	UA	Descripció	Riscos						
H1522111	m	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muralls de tub metàl·lic de 2,3", soci de post de fusta, ancorada al terreny davant els muralls i amb el desmuntatge dels travessers i dels socs	1						
H1523000	m	Tenda d'edificació o apilament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè forat de 1 mm de diàmetre del sostre amb suports dacer aliatats amb forats al sostre i fusta i perfil IPN 100 dacer al terreny i amb el desmuntatge inclòs	1	2	4	10	25		
H15349F1	u	Tenda d'edificació o apilament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè forat de 1 mm de diàmetre del sostre amb suports dacer aliatats amb forats al sostre i fusta i perfil IPN 100 dacer al terreny i amb el desmuntatge inclòs	4						
HBBAA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i borda triangular desdibuixada de cantells a 45°, en color blanc, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cantell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fons amb el desmuntatge inclòs	1	2	4	6	10	25	
HBBAB115	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cantell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fons amb el desmuntatge inclòs	1	2	4	6	10	25	
HBBAB004	u	Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cantell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fons amb el desmuntatge inclòs	1	2	4	6	10	25	
MESURES PREVENTIVES									
Codi	UA	Descripció	Riscos						
10000002		Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1						
10000003		Revisió i manteniment periòdic de SPC	1						
10000004		Revisió i manteniment periòdic de SPC	1						
10000005		Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1						
10000006		Ordre i neteja	1						
10000007		Ordre i neteja	2	6					
10000013		Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2	6					
10000014		Organització de les zones de pas i demarcació	2	6					
10000015		Planificació d'aires lliures de treball	4						
10000025		Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions	4						
10000026		Elsco dels mitjans auxiliars de manteniment	4						
10000027		Planificació dels treballs de manteniment	4						
10000028		No treballar després de l'horari de treball	4						
10000029		No treballar després de l'horari de treball	4						
10000031		Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic	4						
10000033		Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra	4						
10000045		Formació	10	18					
10000047		Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials	10						
10000048		Substitució de les barres en condicions extremes	14						
10000049		Planificació dels treballs per a realitzar-los en zones protegides	14						
10000062		Planificació dels treballs per a realitzar-los en zones protegides	14						
10000063		En cas de vent, apuntallament i fixació de tots els elements inestables	14						
10000066		Substituir els materials amb substàncies noves	18						
10000103		Planificació de les àrees de treball	25						
10000104		Accessos i circuitació independents per a personal i maquinària	25						
10000105		Arrestar la màquina per a la realització de treballs	25						
10000106		Arrestar la màquina per a la realització de treballs	25						
10000107		Utilitzar la màquina de treball amb protecció de treball	25						
10000154		Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a l'interior i llocs de treball	2	6					

10000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSOS, I PRETALL EN TALUSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT		
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ D'UN NÚDOL D'ESTABILITAT		
Avaluació de riscos		
Id	Risc	P G A
1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	2 1 2
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	2 1 2
3	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
4	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	2 1 2
5	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
6	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
7	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
8	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
9	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
10	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
11	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
12	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
13	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
14	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
15	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
16	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
17	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
18	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
19	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
20	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
21	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
22	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
23	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
24	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
25	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
26	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
27	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
28	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
29	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
30	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
31	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
32	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
33	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
34	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
35	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
36	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
37	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
38	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
39	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
40	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
41	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
42	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
43	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
44	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
45	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
46	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
47	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
48	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
49	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
50	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
51	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
52	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
53	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
54	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
55	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
56	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
57	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
58	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
59	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
60	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
61	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
62	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
63	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
64	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
65	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
66	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
67	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
68	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
69	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
70	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
71	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
72	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
73	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
74	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
75	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
76	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
77	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
78	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
79	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
80	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
81	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
82	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
83	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
84	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
85	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
86	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
87	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
88	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
89	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
90	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
91	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
92	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
93	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
94	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
95	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
96	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
97	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
98	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
99	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2
100	CAIGUDA DE PERSONES A LA ZONA DE TREBALL	2 1 2

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

MESURES PREVENTIVES

H1522/11	m	Barana de protecció en el perímetre de la conopció d'excavacions, d'altura 1 m, amb revestir superior; travessers inferiors i puntals de fusta metàl·lic de 2,3", 3" o de post de fusta, ancorada al terreny davant els muralls i amb el desnivellatge inclinat	1 i 2,25/5/10
H152R3/3	m	Estacada de protecció contra desplaçaments del terreny, per mitjà de vassall, d'alçada 3 m, amb mitja garantizada de fonsa triple i mitja electrosoldada de barres corrugades dacer sobre piles de perfils d'acer tipus IPE 140 ancorats a la roca suspelada	1 i 2,25/5/10
H152U/20	m	Tanca d'estructuració o blindament d'1 m d'altura amb mitja de potència ranca, fixada a 1 m de perímetre del costre amb supors dacer alidats amb forats al costre	25
H16C0/03	d	Detector de gasos portati, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 02, CO i H2S	17
H16BA0/05	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells, blanca transversal d'excavació, d'altura a 45", en color vermell, d'altures 30 cm amb cantell explícitment rectangular, per ser vista fins 12 m	1 i 2,25/5/10/12 16/17/25/26
H16BA1/15	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells, blanca transversal d'excavació, d'altura a 45", en color vermell, d'altures 30 cm amb cantell explícitment rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada amb el desnivellatge inclinat	1 i 2,25/5/10/12 16/17/25/26
H16BAF/04	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat mitjà 41 cm, amb cantell explícitment rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada amb el desnivellatge inclinat	1 i 2,25/5/10/12 16/17/25/26

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

ALTRES DADES

Codi per a validació: **DZ8NM-XGX14-N4DPK**
 Data d'emissió: **20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23**
Pàgina 56 de 232

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat per _2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

Codi	Descripció	Rasons
00000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les produccions	1
00000003	llevar les prestatgeries i bústies per al personal	1
00000004	Personal qualificat per a treballs en altura	1
00000013	Oculte i neteja	2 / 17
00000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2
00000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2
00000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	3, 4
00000023	Participació d'altres i llocs de treball	3
00000024	No balancejar les carretges suprames	3 / 4
00000029	No balancejar les carretges suprames	3
00000033	Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra	4
00000038	Substituir la manual per la mecànica	9 / 10
00000039	Planificació de compra i programari de manteniment d'òrgans	9
00000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'òrgans	9
00000045	Formació de les forces en condicions extremes	10 / 13
00000046	Canvi o modificació del procés de treball	9
00000081	Aïllament del procés	17
00000082	Aïllament del procés	17
00000154	Verificar l'espai mínim (250 lux) a l'interior i llocs de treball	14
00000155	Verificar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
00000174	Organitzar la feina amb tècniques de treball vertical, assegurar la col·locació de línies de subjecte i punts d'ancoratge de les mètodes cobrint tota la zona d'actuació	1

PAVIMENTS	G08
G08 G04	

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos

1	Re:	1	3	A
19	CAIGUDA PERSONES A DIFERENT NIVELL	1	5	G
2	Situació: TREBALLS EN VORES DE TALUS	2	2	3
3	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	2	2	3
4	Situació: ITINERARI OBRA	2	2	3
5	APÍQUES DE MATERIAL	1	2	2
6	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS	1	2	2
7	TREPTAJORS SOBRE COL·LECTES	2	1	2
8	Situació: TREPTAJORS SOBRE TALLS, TERRES, QUITRANS...	2	1	2
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)	1	2	2
10	Situació: US D'ENES MANUALS	1	2	2
11	COPS AMB MAQUINARIA	2	1	2
12	PROJECCIÓ DE MATERIALS	2	1	2
13	Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUNS, QUITRANS...	1	2	2
14	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES	1	2	2
15	Situació: MAQUINARIA PROPRIA DE L'OBRA	1	2	2
16	ATRAPAMENT PER BOLLADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES	1	3	3
17	Situació: ROLLEJOS DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALUS	1	3	3
18	SOBREPASSOS	2	2	3
19	Situació: US D'ENES MANUALS	1	2	2
20	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES	1	2	2
21	Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR	1	2	2
22	CONTACTES TÈRMICS	2	2	3
23	CONTACTES ELÈCTRICS	2	2	3
24	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS	1	2	2
25	Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	2	2
26	CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS	1	2	2
27	INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOUVEES	2	1	2

Situació:	POLS DE SITES DE CIMENT	1	3	3
25	ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES			
Situació:	CIRCUIT ALIENÀ I PROPIA DE L'OBRA			
27	EXPOSICIÓ A VIBRACIONS	1	2	2
Situació:	MAQUINÀRIA			

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	U	Descripció	Riscos
H1411111	U	Casc de seguretat per a la normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1/2,4/6/9/10 1/1/12/14/15 1/6/25
H1421110	U	Últres de seguretat antitropèctes estàndard, amb muntura universal, amb visor de protecció i muntament contra l'enfameïment segons UNE-EN 1071	10/14
H1432012	U	Protecteur auditif à l'usage, acoustical ear cap amb antres i orelleres antisoïol, homologat segons UNE-EN 525-1 UNE-EN 458	14
H1445303	U	Mascarina de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	17
H1455303	U	Pairella de guants per a soldador, amb palmell de pell, i floc interior de cotó, i màniga llarga de serretge forrada de cotó, amb homologia segons UNE-EN 407 UNE-EN 420	1/2,4/6/9/10 1/1/12/14/25
H1456002	U	Pairella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3	1/2,4/6/9/10 1/1/12/14/25
H1456153	U	Pairella de guants de protecció amb un palmell de pell i floc interior de cotó, i màniga llarga de serretge forrada de cotó, amb homologia segons UNE-EN 407 UNE-EN 420	1/2,4/6/9/10 1/1/12/14/25
H1462563	U	Pairella de bates de protecció resistents a la humitat, de pell reforçada, amb punteres encastades sobre antitropèctes i antiesclat, fàcies antiofides per al taló, longitud de mànec, de desplaçament ràpid, sense fermament metàl·lic, amb puntera reforçada, homologada segons DIN 4843	16

H1465275	u	garcia de boes baixos de segueria i amb l'edifici de construcció en 11/24/6/9/10 general, residents a la humitat, del pel·liculats, amb l'umiditat encavalada, amb 11/12/14/1/5 puntera metàlica, sola antistàtica, falsa amordida d'impresos al taló i sense plantilla mètrica, homologats segons UNE-EN ISO 2034, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20046 i UNE-EN ISO 2047	25
H1474600	u	Cinturó antibuïda, aïllant i de text transparent	27

H147D102 u sistema anticucluga compost per un arnes anticucluga amb tirants, bandes secundàries, bandes subïtíles, bandes de cuixa, recollament dorsal per a subjectòs, elements d'alist, element dorsal d'envergament damés anticucluga i svelta, incorporat a un element damerament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

H147015	u	aparell d'arrançador per a equip de protecció individual contra caiguda a l'altura, i	13
H147000	u	homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tipus mecànics	13
H1481343	u	Faixa de protecció d'esclatament	13
H147000	u	Garrofa de treball per a construcció d'obres lineals en sèrie, de políester i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques inferiors i tires reflectants	11/24/6/9/10
H147000	u	homologada segons UNE-EN 340	11/6/25

H1482320	u	camisa de vestir per a constructo d'obres lineals en servei, de políester, codi (85%- 35%), color groc, homologia segons UNE-EN 340	12,25
H1485800	u	Arnilla reflectant amb lites reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologia segons UNE-EN 471	12,25
H1486241	u	Caraca tipus enginyer, de políester embutida amb material aïllant, buxosques extenses	14

H148/460	u	impenetrable amb jiqueta, caputxa i panatons, per a obres públiques, de PVC, sotat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340	14
H1488790	u	Jiqueta de treball per a constructes d'obres lineals en servei de políester (65%-35%), color groc, trams 240, amb buxques interiors i lents reflectants, homologada segons UNE-EN 340	14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
HX11X004	u	Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell	1

SISTEMES DE PROTECCIO COL·LECTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
H1511015	m2	Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sola bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs	1

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona



AJUNTAMENT DE
VILADECANS

G08.G02 PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC.)
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluació de riscos

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

4 CAIGIDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ DE MATERIALS TRANSPORTATS

Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA

Situació: ITINERARI D'OBRA

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALL

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PART

43 RETIRADA DE RUNA

13	Situació: REBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PROXIMA A ALUSSOS
13	SUBRESECTORS

SITUACIÓ. MANIFIESTACIÓ DE VALS I ENFATIS D'INES MANUAIS

Situació: TREBALLA L'EXTERIOR

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

DESCARGA DE MATERIAL

Situació: POLS DE TERRES
CONNECCIÓ DE MORTER

TALL DE PEDRA, CERMÀMICA	
18	CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS) 0 2 1 2

Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA

26	EXPOSICIÓN A SOROLLS	2	1	2
----	----------------------	---	---	---

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL[illegible]

400 g, homologat segons UNE-EN 812	/14/16/18/25
	/26

H1421110 U Olletes de seguretat antiimpacat, amb muntura universal, amb visor 9/10 transparent i tractament homocadades segons UNE-EN 167 i

H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	26
----------	---	---	----

H145C002	U	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, 2/4/6/9/10/12
----------	---	---



El document ha estat signat o aprovat por _2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP i 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22

ESTAT

SIGNAT
04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

[illegible]

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

[illegible]

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
00000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
00000004	Revisió inintermitent periòdic de APC	1
00000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
00000006	Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte	1
00000008	Personal qualificat per a treballs en alçada	1
00000013	Ordre i neteja	2/6

10000014	Protecció i manteniment de les superfícies de treball	2,6
10000015	Organització de les zones de treball i manteniment	2,6
10000016	Organització de les zones de treball i manteniment	2,6
10000028	Planificació de recursos i màniples per a màquines i camions	4
10000027	Elicto dels mitjans auxiliars de manteniment	4
10000028	Impedir l'accés de personal dins d'edifici de càrregues superpes	4
10000029	No balancear les càrregues superpes	4
10000030	Suspensió i aixecar les càrregues dins de l'entorn o flexos originals	4
10000031	Transportar de materials voluminosos i pressis, solitari un procediment de treball a específic	4
10000038	Substituir lo manual per lo mecànic	9
10000039	Planificació de compra i program de manteniment d'etres	9
10000040	Formació de treball per lo manteniment d'etres	9,73
10000041	Substituir la forçada a obra per la prefabricada a taller	9
10000042	Planificació de compra i program de manteniment d'etres	9
10000055	Elicto dels equips de manteniment	13
10000056	Planificació de compra i program de manteniment d'etres	13
10000060	Supensió de les ferris en condicions externes	14
10000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
10000063	En cas de vent, apuntallament llibre de tot els elements instables	14
10000064	Formació de treball per a realitzar-los en zones protegides	14
10000068	Formació de treball per a realitzar-los en zones protegides	16
10000069	Formació de treball per a realitzar-los en zones protegides	16
10000070	Formació de treball per a realitzar-los en zones protegides	16
10000071	Revisió de la positi a obra	16
10000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
10000073	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
10000074	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
10000075	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
10000076	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
10000077	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
10000078	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
10000079	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
10000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	17
10000103	Planificació dels treballs de treball	25
10000104	Accés i treball independentment per a personal i màquina	25
10000105	Accés i treball independentment per a personal i màquina	25
10000106	Accés i treball independentment per a personal i màquina	25
10000107	Limitació de la velocitat dels vehicles	25
10000151	Per treballs en altitud utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1,73
10000152	Utilitzar mitjans mecàniques, transpels, plataformes elevadores	4,73
10000154	Controlar la temperatura ambiental dels espais de treball	1,72 / 6,9 / 25
10000155	Controlar la temperatura ambiental dels espais de treball	14
10000156	Controlar la temperatura ambiental dels espais de treball	14
10000159	Per manipular càrregues líquides ambigua, utilitzar buja de repartiment	16
10000161	Verificar que les connexions de gas i líquids es fan amb orlons metàl·lics	16

G10	INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO I CANALITZACIONS
G10.G01	TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS	

Avaluació de riscos		P	G	A
Id	Risc	1	2	3
1	CAIQUA DE PERSONES A DIFFERENT NIVELL			
	Situació: REBULLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE DE EQUIPS (DIPOSTS, VALLS, ETC.)	2	3	4
2	CAIQUA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL			
	Situació: TITULARS A OBRA	1	2	2
4	CAIQUA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS			
	Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS EN MANIPULACIÓ DE MATERIAL	1	3	3
6	TREPTAJOS SOBRE OBJECTES			
	Situació: EN TITULARS A OBRA	2	1	2
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (ITALIS)			
	Situació: AMB EQUIPS EINES	3	1	3
10	PROJECCIÓ DE MATERIALS DANGEROSOS			
	Situació: EN PROVES DE DESMUNTATGE DE EQUIPS PER US DE RADIAL, FIACIÓ DE SUPORTS	3	2	4

El document ha estat signat o aprovat per _2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22

ESTAT

SIGNAT
04/11/2024 13:22



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

11	ATRAPAMENTS PER O ENTRE OBJECTES	SOLIDIDURA ELÈCTRICA	2	2	3
12	ATRAPAMENTS PER DENTRE D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)				
12	ATRAPAMENTS PER BOLA DE MAQUINES, TRACCIONS O JERCSITS				
12	Atapaments: EN LA COLL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)				
13	SOBRE-RESPONSOR		2	2	3
13	SOBRE-RESPONSOR	MANIPULACIÓ MANUAL	2	2	3
14	EXPLOSIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES		2	2	3
14	EXPLOSIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES		2	2	3
15	CONFIABILITAT	CONFIABILITAT	2	2	3
15	CONFIABILITAT	SOL·DIDURES PER FLUIDS CALENTS	2	2	3
16	EXPLOSIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS		1	3	3
16	EXPLOSIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS	SHIMATS: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES	1	3	3
17	INHALACIÓ INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES		2	3	4
17	INHALACIÓ INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES	SHIMATS: FUITES DE GAS	2	3	4
18	CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS)	GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS	1	2	2
18	CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS)	US DE RADIAL	1	2	2
18	AL·LENGUENDOS				
20	EXPLOSIÓ	LIQUIDS DEL PETROLI	1	3	3
20	EXPLOSIÓ	SHIMATS: OXIDACIÓ	1	3	3
21	INCENDIS	PROVES DE CÀRREGA			
21	INCENDIS	RECIPIENTS A PRESSIÓ			
21	SHIMATS: PER ESPURJES EN PROCÉS DE PURGACIÓ		1	3	3
21	SHIMATS: PER FUITES DE COMBUSTIBLE				
21	SHIMATS: PER FUITES DE COMBUSTIBLE	PER TREBALLS DE SOLIDIDURA			
P: Probabilitat (1.2.3) / G: Gravetat (1.2.3) / A: Avaluació (1.2.3.4.5)					
EQUIPS PROTECTOR D'INDIVIDUAL					
Capil	UA	Descripció			Riscos
H1411111	U	Cap de seguretat per a ús normal, contra cops, de polidat amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1421110	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H142AGC60	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H142AGC60	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	10/14/18/20/21
H1431101	U	Ulnes de seguretat antitallpuncs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, telerament contra l'enfament, homologats segons UNE-EN 1671	1/12/14.9/10	1/1/12/14.15	

[illegible]

El document ha estat signat o aprovat per _2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP i 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22

SIGNAT
04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

suport a la paret | amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES

CDI	Descripció	Riscos
0000003	Realitzar manteniment i habilitació per al personal	1
0000004	Realitzar manteniment i habilitació de l'SPC	1
0000006	Disseny i realització de les mesures preventives en fase de projecte	1
0000007	Adaptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior	1
0000012	Assesurar les escales de mà	2, 6/17
0000013	Obrir i tancar	2, 6
0000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2, 6
0000015	Organització de les zones de treball i eliminació d'obstacles	2, 6
0000016	Neteja i manteniment de les zones de treball	2, 6
0000025	Panificació d'òrgans i llocs de treball	4
0000026	Panificació de recorreguts i manutenció per a màquines i camions	4
0000027	Inspecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
0000028	Inspecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
0000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
0000030	Suspensió i aixecar les càrregues dins de l'espai o lloc originals	4/11
0000031	Realitzar el manteniment dels materials voluminosos i pesats; sotmetre al procediment de treball 4 específic	4/11
0000033	Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra	4
0000038	Substituir el manual per la mecànica	9
0000039	Panificació de compra i programari de manteniment d'òrgans	9/11
0000040	Formació de l'operari en les mesures preventives	9
0000042	Evitar processos de manipulació de materials a l'obra	10
0000043	Evitar processos de manipulació de materials a l'obra	10
0000045	Formació	10/12/13/18/21
0000046	Evitar processos d'ajust en obra	10
0000047	Panificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials	10
0000050	No treballar ni estirar al red d'acord de les càrregues suspeses	11
0000051	Adequació dels recorreguts de la maquinària	12
0000052	Uls de recanviament d'òrgans	12
0000054	Uls de recanviament d'òrgans	12
0000055	Efectuació dels equips de manteniment	13
0000056	Panificació i altres exigències	13
0000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
0000060	Efectuació dels materials alternatius poc pesats i fàcilment manipulables	14
0000061	Suspensió dels treballs en condicions extremes	14/17
0000062	Evitar processos de manipulació de materials a l'obra	14
0000065	Realitzar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	15
0000066	No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos	16
0000068	Efectuació i manteniment de les eines elèctriques	16
0000069	Formació i habilitació específica per a cada obra	16
0000070	Complement del REB i del que fa a cada obra	16
0000071	Realitzar els treballs de manteniment de les zones protegides	16
0000072	Realitzar els treballs de manteniment de les zones protegides	16
0000073	Disposar de quadres elèctrics segurs	16
0000074	Realitzar els treballs de manteniment de les zones protegides	16
0000078	Evitar processos de manipulació de materials en sec	17
0000079	Realitzar els treballs a l'aire lliure sempre a solament	17
0000080	Efectuació dels materials al disseny del projecte	17
0000082	Altament del procés	17
0000083	Disposició d'elements	17
0000084	Neteja i manteniment de les zones protegides	17
0000085	Neteja i manteniment de les zones protegides	17
0000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	17/18
0000091	No sotmetre sobre contenidors de materials inflamables o explosius (gürtures, dissolvents, etc)	20
0000092	Utilitzar aigua sabonosa per a netejar l'utensili de gas	20
0000093	Evitar unions de màquines amb límits	20
0000094	Neteja i manteniment de les zones protegides	20
0000095	Neteja i manteniment de les zones protegides	20
0000096	No fumar	20
0000097	Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treball de soldadura i tall amb serra radial	20/21
0000152	Utilitzar mitjans mecànics (guantes, transpirables, platines, elevadors) per manipular càrregues	4/11/13
0000154	Verificar l'ús dels mitjans (250 lux) a l'interior i l'exterior de treball	2/6/9

10000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
10000156	Detectar xarxes instal·lacions encastades o soterrades	16
10000161	Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris	16
10000165	En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc., verificar que les línies no estan en tensió	21

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES
YARXA HORIZONTAL DE VACIACIÓ SOTERRADA DE BOIS DE REGISTRE DRENATGES

MATERIAL PREFABRICA

Avaluació de riscos

1	CAIQUA DE PERSONES A DIFFERENT NIVELL	2	3	4
1	Situació: CAIQUA DE PERSONES I POU			
2	CAIQUA DE PERSONES I POU	2	3	4
3	Situació: IRRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL			
3	CAIQUA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESPONDIMENT O ENSORRAMENT	2	3	4
3	Situació: CAIQUA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU			
4	CAIQUA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS A TRANSPORTAIS	2	2	3
4	Situació: MANTENIMENT, COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA			
5	TREPITJALS SOBRE OBJECTES	1	1	1

Situació: AP

10	PROECCIO DE FRAGMENTOS O PARTICULAS	1	2	2
	Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS			
11	ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES	2	2	3
	Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS			
12	COMPRESIÓ	2	2	3

13 SOBRESFORÇO

14	EXPOSICIÓN A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES	2	2	3
	Situació: TREBALL A L'EXTERIOR			
15	CONTACTES TÈRMICS	1	2	2
	Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRANES			

EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES

	1	2	3
18	Situació: POLS, GASOS DESPRESSOS DE PROCESSOS DE COCLUCCIÓ CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LÈRGENIQUES)		
24	Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT ACCIDENTS CAUSATS PER ELSERES VIVS		

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS
Situació: M'iridis

	2	3	4
25			
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES			
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS DE L'OBRA			
P: Probabilitat (1,2,3) / G.: Gravetat (1,2,3) / A.: Avaluació (1,2,3,4,5)			

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi	U	Descripció	Riscos
H1411111	U	Casac de seguretat, per a la normal, contra cops, de polsella amb un pes màxim de 400 g, homologats segons UNE-EN 512	1/23/4/6/7/10 1/14/15/18 (24/25)
H1421110	U	Úteres de seguretat antitropics estandard, amb muntura universal, amb úter i muntura estandard, contra l'enfonsament, homologats segons UNE-EN 187 i UNE-EN 188	10/14/17/18
H1431101	U	Protecció auditiva de baix decibans, contra sorolls i ondes ultrasòniques, homologats segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	14
H1431102	U	Protecció auditiva d'auricular, acoblat al cap amb arrius i aurícles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	14/25
H1441003	U	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	17
H1451003	U	Parais de guants per a soldador, amb palmell de pell, fore interior de cuir, màniga de seguretat blindada de al·lumi, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	1/2/3/4/6/7/10
H1451002	U	Parais de guants de seguretat, amb palmell de cuir, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	1/14/14/24/25
H1451003	U	Parais de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-ISO 12982-2, UNE-EN 1982-3 i UNE-EN 420	1
H1461003	U	Úteres de botes desinfectants resistents a la humitat, de pell recoberta, amb 1 úterera encoixinada sola antistàtic i antieslàtica, fàcil a muntar per al taló, lleugera de màxia, de despesament ràpid, sense fermentació metèlica, amb pintura reflectora, homologats segons UNE 4443	1
H1461003	U	Parais de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1/2/3/4/6/7/10	

ESTAT

SIGNAT
04/11/2024 13:22

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Riscos
100000002	Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions	1
000000003	Itineraris preestablerts i balissats per al personal	1

G12	CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
G12.G02	TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS	

[illegible]

El document ha estat signat o aprovat por _2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22

ESTAT

SIGNAT
04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

[illegible][illegible]

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

HB151212	m2	Protecció de talles amb malla metàl·lica i lamina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de tipus torçat, de 80 cm de pas de malla i 2 x 4 de pas de cable.	Riscos
HB152010	m2	Protecció de propietat de partícules i projectils, i projectils amb muntat penjant, a 24 de seguretat normalizada (UNE-EN 1263-1) i poliments no repetitius, de tenenat elat, nuda amb corda perimetral de polietilè i corda de cost de 12 cm de diàmetre i altres de desmuntatge inclosos	10/15/21
HB151A1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials i verticals, 80x80 cm de pas de malla, corda perimetral de polietilè de 12 cm de diàmetre nuda a la xarxa, fixada amb flex i llaus d'expansió i amb el desmuntatge inclosos	
HB151A1J1	m2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a taloní, en sostres, amb 1 m de diàmetre i altres de desmuntatge inclosos	
HB1521105	m	Barra de protecció sobre cotxe o llaia, d'alçaria 1 m, empunxada en cercle perimetral de fòrmu còda, 5,5 m amb el desmuntatge inclosos	
HB152A061	m	Tanca d'obertura o abastiment d'1 m d'alçaria amb malla de polietilè barana, 12 fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suport creu alçada amb forats al sostre i altres de desmuntatge inclosos	
HB1521000	m	Tanca d'obertura o abastiment d'1 m d'alçaria amb malla de polietilè barana, 12 fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suport creu alçada amb forats al sostre i altres de desmuntatge inclosos	
HB153A6F1	u	Extracció localitzada de gasos i contaminants en treballs de soldadura amb vehicle de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat	17
HB154017	u	Paratalls aïllats per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques amb tensió superior a 10 kV, amb el desmuntatge inclosos	16
HB15B0007	u	Altres de captació per a conductors de línia elèctrica en treballs, de líllegria 3 m, amb el desmuntatge inclosos	16
HB15B0005	u	Servai de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i lamina transversal descendent desqueta a giera a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclosos	12/20/21
HB15A007	u	Servai de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i lamina transversal descendent desqueta a giera a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclosos	12/20/21
HB15A0115	u	Servai d'obstrucció, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 20 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclosos	11/12/14/6/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18
HB15B0005	u	Servai indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 20/21	12/20/21

El document ha estat signat o aprovat per _2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP i 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22

ESTAT

SIGNAT
04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTARIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

[illegible]

SISTEMES DE PROTECCIO COL·LECTIVA

H1512D13	m2	Descripció: amb xarxa i/o llectiva vertical; dals barrets dels forats de las escalas en tola /ajudat 1 amb xarxa i/o normalizada (UNE-EN 1285-1) de poliamida no regenerada, de	Riscos
H1519A1K1	m2	Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxes per a proteccions superficials contra caigudes, de fil·lent de poliamida no regenerada, de tensió alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm després de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre, buidada a la xarxa, fixada amb flexi i bates d'exposició i amb el desnivell inclinat.	1
H1519A1J1	m2	Protecció horitzontal d'obertures 47' m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 1 fulla i amb el desnivell inclinat.	1
H1519I1431	m	Barana de protecció per a escalars, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muniant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el	1
H1519L105	m	desnivellment inclinat. cinturó de seguretat de arguallet, fixat en ancoratges de servei i amb el 1	1
H1516ZM671	m	Barana de protecció planificada per a forats d'esquerer, d'alçada 1 m, fixada amb 1 cadena catenacional als brancals de fàbrica amb 1 m, envinçada en color porcelaneta i	1
H1519N1661	m	Barana de protecció sobre sostres sobre 1 bossa d'alçada 1 m, envinçada en color porcelaneta i de formatge quadrat 2,5 m amb el desnivellment inclinat.	1
H1519B007	m	Pantalla aliment per a treballar en zones circumferencials de línies elèctriques en tendís 16	1
H1519B005	m	Ajuda de caducitat per a desplaçament de línia elèctrica en entorn de llargues 3 m forma 1/2,4/9/10/13	1
H1519B4X05	m	cinturó amb canells i banda transversal desordenat descendent desordenat a veure a 45° en color vermell, diàmetre 29 cm, amb canell explícit rectangular, per servir fins 12 1/4/16/25	1
H1519A1S15	u	fixada amb el desnivellment inclinat. Servir d'objecte, normalizada amb plograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2,4/9/10/13	1
H1519A1C04	u	rectangular, per servir fins 12,2 m, fixada amb el desnivellment inclinat, de forma 1/2,4/9/10/13	1
H1519A1C04	u	tendidor amb el canell negre, costat 441 cm, amb canell explícit rectangular, per servir fins 12,2 m, fixada amb el desnivellment inclinat, de forma 1/2,4/9/10/13	1
H1519U1002	u	Semàfor de policontrolador, amb sistema optoc de diàmetre 20 cm amb una cara i un focus, òptica normal llef de color ambré normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desnivellment inclinat.	25

MESURES PREVENTIVES

Codi	Descripció	Recors
00000004	Revisió i manteniment periòdic de SPC	1 / 25
00000005	Integrar la seguretat al disseny arquitectònic	1
00000011	Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació	1
00000013	Ordre i neteja	2

10000014	Paratido, manteniment de les superfícies de treball	2
10000015	Organització de les zones de treball i manteniment	2
10000025	Planificació d'atribus i llocs de treball	4
10000026	Planificació de recorreguts i manutenció per a màquines i camions	4/25
10000027	Planificació de recorreguts i manutenció per a camions	4
10000028	Inspecció tècnica de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses	4
10000029	No balancejar les càrregues suspeses	4
10000038	Substituir la manual per la mecànica	9/10
10000039	Planificació de compra i programa de manteniment d'òrnes	9
10000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'òrnes	9
10000045	Formació	10/13
10000055	Execució dels equips de manteniment	13
10000056	Planificació i anàlisi ergonomics	13
10000057	Realització de tasques físiques assignades i ús de màquines	13
10000060	Supervisió de les feines	14
10000061	Rotació dels llocs de treball	14
10000062	Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides	14
10000063	En cas de vent, apuntallament i l'acció de tots els elements instal·lats	14
10000064	Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h	14
10000067	No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos	16
10000068	Execució i manteniment de les línies elèctriques	16
10000069	Formació i manteniment específica per a cada arma	16
10000070	Compliment del HSE i pel qual la equips de protecció	16
10000072	Realitzar els treballs sobre superfícies seques	16
10000073	Disposar de quèdres elèctrics segurs	16
10000073	Planificació de les àrees de treball	25
10000104	Accessoris i controladors independents per a personal i màquina	25
10000105	Avaluar la màquina per a la realització de l'activitat	25
10000106	El personal no ha de desconnectar al costat de màquines aturades	25
10000107	Límit de la velocitat dels vehicles	14
10000151	Per treballs en altura utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques	1/4
10000152	Utilitzar equips mecànics (guies, transpirats, plataformes elevadores) per manipular càrregues	4/13
10000154	Verificar nivell i punt de mínim (250 km) a itineraris i llocs de treball	2/25
10000155	Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball	14
10000158	Accessoris diferents (cable, banqueta, bastida, pexa de terra) al lli ha ric, cotxe elèctric.	16
10000161	Verificar que les connexions de les màquines es fan amb endòs reglamentaris	16
10000165	En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc., verificar que les línies no estan en tensió	16

G17 VALVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
G17.G01 VALVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL·LACIÓ DE VALVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Avaluació de riscos			
Id	Risc	P	G
1	CÀRREGA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL <i>Situació:</i> TREBALL D'OBRA TREBALL EN VERTICALITAT	1	3
2	CÀRREGA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL <i>Situació:</i> TITENARIS A OBRA A REU DE TREBALL MANCA D'L LIMINACIÓ	1	2
4	CÀRREGA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ DE MATERIALS TRANSPORTATS <i>Situació:</i> TITENARIS A OBRA TREPTIADDES SOBRE OBJECTES MANIPULACIÓ D'APLECS	1	3
6	TITENARIS A OBRA <i>Situació:</i> TITENARIS A OBRA MANIPULACIÓ D'APLECS MANIPULACIÓ D'APLECS	2	1
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) <i>Situació:</i> EINES MANIPULACIÓ D'APLECS	2	1
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES <i>Situació:</i> A L'AJUSTAR, COL·LOCAR, FIXAR ELEMENTS	2	1
13	SOBREESFORÇOS <i>Situació:</i> MANIPULACIÓ MANUAL	2	1
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES <i>Situació:</i> TREBALLS A L'EXTERIOR	1	1

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Riscos

3005



pot
Milejantçan el codi de verificació pot
El documento está SIGNAT. Milejantçan el codi de verificació pot
El documento electrónico firmado. El documento está SIGNAT. Milejantçan el codi de verificació pot

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLACA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

10000068	Elecció i manteniment de les eines elèctriques	16
10000069	Formació i habilitació específica per a cada obra	16
10000070	Complement del REBT pel que fa a equips de protecció	16
10000071	Revisió de la posta a terra	16
10000072	Realitzar i als treballs sobre superfícies seques	16
10000073	Realitzar i als treballs sobre superfícies seques	16
10000152	Utilitzar màquines mecàniques, transpalets, plataformes elevadores) per manipular	4/11/13
10000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a àrees i llocs de treball	6
10000156	Detectar xarxes instal·lades encastades o soterrades	16
10000161	Verificar que les connexions de les màquines es fcan amb endolls reglamentaris	16

G19.G02. TUBS MUNTATS SOTERRATS

TUBS MUNTATS SOTERRATS

Avaluació de riscos

1	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL						2	3	4
	Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE DEQUIPS (DIPOSTS, <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL						1	2	2
	Situació: INTERIORS A OBRA								
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS						1	3	3
	Situació: ENFONSADORS EN MANTENIMENT DE MATERIAL								
6	TREPTIL·LADGES SOBRE OBJECTES						2	1	2
	Situació: EN ITINERARIS A OBRA								
9	COPS AMB OBJECTES O ENES (TALLS)						3	1	3
	Situació: EN PROCÉS DE DESMOLTATGE D'EQUIPS								
10	PROJECTE DE FRAGMENTS I PARTÍCULES						3	2	4
	Situació: PER US DE RADAL								

11	ATRAPEJAMENT PER ENRESCAMENT						2	2	3
12	ATRAPEJAMENT PER BOLLADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES						1	3	3
13	SOBREESTRÈCORS						2	2	3
14	EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES						2	2	3
15	CONTACTES TÈRMICS						2	2	3
16	EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS						1	3	3
17	INHALACIÓ DE GASOS SOLIDARIS						2	3	4
18	CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS						0	1	2
20	EXPLOSIONS						1	3	3
21	INCENDIS						1	3	3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL



AJUNTAMENT DE VILADECANS



Codi	UA	Descripció	Riscos
H1411111	U	Casc de seguretat per a la normal, contra cops, de pols i amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/15 1/6,18,20/21
H14211110	U	Ulleres de seguretat antipàniques, amb muntada universal, amb visor transparent i tractament contra l'enfamejament, homologat segons UNE-EN 1691	1/6,18,20/21
H142AC80	U	Paraula facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mal suport de 10 polsier reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor	1/2,4,6,9/10
H1431101	U	Medicament de seguretat antipàniques, amb muntada universal, amb visor transparent i tractament contra l'enfamejament, homologat segons UNE-EN 1691	1/6,18,20/21
H1442003	U	Manetes de seguretat antipàniques, amb muntada universal, amb visor transparent i tractament contra l'enfamejament, homologat segons UNE-EN 1691	1/6,18,20/21
H1459330	U	Pairelles de guants per a soldador, amb palmel de pell, tope interior de cotó, màniga llarga de serrallat bordat de dril fort, homologat segons UNE-EN 407/UNE-EN 420	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/20
H145C002	U	Pairelles de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologat segons UNE-EN 388/UNE-EN 420	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/20
H145E003	U	Pairelles de guants contra xarxes elèctriques i microcorrents, homologat segons UNE-EN 374-1/UNE-EN ISO 11298-2/UNE-EN 1988-3/UNE-EN 420	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/20
H145K153	U	Pairelles de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/20
H1463253	U	Pairelles de botes elèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/20
H1463275	U	Pairelles de botes elèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/20
H147D405	U	Pairelles de botes elèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/20
H147E602	U	Pairelles de botes elèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/20
H147N000	U	Pairelles de botes elèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/20
H1481442	U	Pairelles de botes elèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/20
H1482422	U	Pairelles de botes elèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/20
H1483800	U	Pairelles de botes elèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/20
H1484241	U	Pairelles de botes elèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/20
H1484760	U	Pairelles de botes elèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/20
H1488680	U	Pairelles de botes elèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/20

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi	UA	Descripció	Riscos
H151212	m2	Protecció de talús amb malla metàl·lica i llanina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de polietilè d'12 mm de gruix	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/15 1/6,18,20/21
H1512010	m2	Protecció de talús amb malla metàl·lica i llanina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de polietilè d'12 mm de gruix	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/15 1/6,18,20/21
H151AK1	m2	Protecció de talús amb malla metàl·lica i llanina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de polietilè d'12 mm de gruix	1/2,4,6,9/10 1/1,12,14/15 1/6,18,20/21

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

MESURES PREVENTIVES

AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona



AJUNTAMENT DE
VILADECANS

Codi	Descripció	Riscos
00000002	Planificar els treballs per a mantenir al màxim de temps possible les proteccions	1
00000003	Planificar els treballs i els treballs per al personal	1
00000004	Planificar els treballs i els treballs per al personal	2, 6, 17
00000013	Ordre i neteja	2, 6
00000014	Preparació i manteniment de les eines i maquinària de treball	2, 6
00000015	Organització de les zones de pas i emmagatzematge	2, 6
00000017	Als plans inclinat, treballar sobre superfícies lliscants no lliscants	2, 6
00000020	No realitzar treballs a la mateixa vertical	4
00000021	Planificació de treballs i treballs per a treballs i treballs	4
00000026	Planificació de treballs i treballs per a treballs i treballs	4
00000027	Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment	4
00000028	Imposar l'ús de personal dins del radi d'acció de catifes suspeses	4
00000029	No balancejar les catifes suspeses	4
00000031	Suportar i aixecar les catifes voluminoses i treballs originals	4
00000032	Per a la manipulació de catifes voluminoses i treballs originals	4
00000033	Per a la manipulació de catifes voluminoses i treballs originals	4
00000038	Substituir la màquina per la màquina	9
00000039	Planificació de compra i program de manteniment d'eines	9
00000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9, 12, 13
00000041	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9, 18
00000042	Adequació dels requisits de la màquina	12
00000051	Planificació de compra i program de manteniment d'eines	12
00000052	Ús de recanviament i neteja	12
00000054	Ús de recanviament i neteja	12
00000055	Planificació i ús de manteniment	13
00000056	Planificació i ús de manteniment	13
00000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13
00000060	Suportar de les eines en condicions extremes	14
00000061	Planificació de compra i program de manteniment d'eines	14
00000062	Planificació de compra i program de manteniment d'eines	14
00000074	Regulació de les zones de treball	17
00000076	Reconecament dels materials a enderrocar	17
00000078	Evitar processos de divisió de material en sec	17
00000086	Substituir els materials amb substàncies nocives	17, 18
00000091	Avaluació prèvia de l'estat de la màquina	24
00000092	Planificació de compra i program de manteniment d'eines	24
00000103	Planificació de compra i program de manteniment d'eines	24
00000104	Accessos i treballs independents per a personal i maquinària	26
00000105	Annullar la maquinària per a la realització de l'activitat	26
00000106	El personal no ha de descansar al costat de màquines allargades	26
00000107	Limitació de la velocitat dels vehicles	25
00000132	Planificació de compra i program de manteniment d'eines	25
00000133	Planificació de compra i program de manteniment d'eines	25
00000134	Verificar nivell i úmides mínim (250 l/m) a l'interior i l'exterior de treball	1, 16, 25
00000155	Controlar la temperatura i la velocitat del vent a l'interior i l'exterior de treball	1, 16, 25



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

U-1-U-101 Implantació de l'obra				
Tancament de l'ambit principal de l'obra.				
Avaluació de riscos				
Id	Risc	P	G	A
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	2	1	2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL				
6	TREBALLS SOBRE OBJECTES	2	1	2
Situació: ACCESO AL TALL				
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)	3	1	3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE HERRAMENTAS				
13	SOBRESFORÇOS	1	2	2
Situació: ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES				
25	ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES	3	2	4
Situació: ITINERARI DE VEHÍCULOS PROPIOS DE OBRA Y TRANSPORTE				
P: Probabilitat (1.2.3) / G: Gravetat (1.2.3.4.5)				
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL				
Riscos				
Codi	UA	Descripció		
H1431111	u	Casac de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	2,6	9/25
H146275	u	Paraventa de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció	2,6	9/25
H1472000	u	Paraventa de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistent a la humitat, de pell reciclada, amb lumelletes encollada, amb puntera metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20347	2,6	9/25
H1481442	u	Faixa de protecció d'absorbent	13	
H1481442	u	Gradeta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polietilè i cotó (65%-35%), color blau vergata, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340	2,6	9/25
H1486800	u	Amplis reflectants amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	25	
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA				
Riscos				
Codi	UA	Descripció		
HX11X005	u	Escala modular de estructura portada, per accedir a cotxes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat	2	
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA				
Riscos				
Codi	UA	Descripció		
HBBAA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent desquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada amb el desmuntatge inclòs	2,6	9/13/25
HBBAB115	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent desquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada amb el desmuntatge inclòs	2,6	9/13/25
HBBAF004	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada amb el desmuntatge inclòs	2,6	9/13/25
Situació: Tancar amb el canal negre, cotat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, bandes i amb el desmuntatge inclòs				
MESURES PREVENTIVES				
Riscos				
Codi	Descripció			
10000013	Ordre i neteja	2,6		
10000014	Preparació i manteniment de les superfícies de treball	2,6		
10000015	Organització de les zones de treball i emmagatzematge	2,6		
10000016	Seguretat personal i dels altres	9		
10000039	Planificació, control i programació de manteniment i d'altres	9		
10000040	Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines	9		
10000055	Elecció dels equips de manteniment	9/13		
10000056	Patentització i eines ergonomiques	13		
10000058	Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza	13		

10000103	Planificació de les àrees de treball	25		
10000104	Accésos i circulació independentment per a personal i maquinària	25		
10000105	Antivibrar la maquinària per a la realització de treballs	25		
10000106	El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades	25		
10000107	Limitació de la velocitat dels vehicles	25		
10000132	Utilitzar mitjans mecànics (grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues	13		
10000154	Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball	2		
Cales i llocs previs per localitzar els serveis.				
Avaluació de riscos				
Id	Risc	P	G	A
2	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	2	1	2
Situació: ITINERARI D'OBRA				
4	CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ DE MATERIALS TRANSPORTATS	2	1	2
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERENTS PECES				
9	COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)	1	2	2
Situació: PROJECCIÓ DE FRAGMENTS D'PARTÍCULES				
10	PROJECCIÓ DE FRAGMENTS D'PARTÍCULES	1	2	2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS				
11	ATROPELLAMENT PER O ENTRE OBJECTES	1	1	1
Situació: PLATONS				
13	SOBRESFORÇOS	1	2	2
Situació: ELEMENTS FERRALLATS				
26	EXPOSICIÓ A SONORITATS	1	2	2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL				
27	EXPOSICIÓ A VIBRACIONS	1	2	2
Situació: MAQUINES DE CLAVAT				
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3,4,5)				
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL				
Riscos				
Codi	UA	Descripció		
H1431111	u	Casac de seguretat per a us normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	2,4/9/10/11	
H1421110	u	Ulleres de seguretat antipèl·lucs estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent, tractament contra l'enllemament, homologades segons UNE-EN 1691	10	
H1432012	u	Protecte d'altitud de tipus d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	26	
H1450002	u	Paravels de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, segons UNE-EN 382-1 i UNE-EN 458	2,4/9/11	
H146275	u	Paravels de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 2,4/9/10/11		
H1472000	u	General, resistent a la humitat, de pell reciclada, amb lumelletes encollada, amb puntera metàl·lica, sola antipèl·luc, fàcia amortidora d'impactes al taló i sèrie planilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345.	2,4/9/10/11	
H1472000	u	Gradeta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polietilè i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN ISO 20347	27	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	13	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i a l'esquerra, homologada segons UNE-EN 471	26	
H1481442	u	Amplia reflectant amb tres reflectants a la cintura, al pit i		





AMB Àrea Metropolitana de Barcelona

AJUNTAMENT DE VILADECANS

DOCUMENT PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 74 de 232	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	ESTAT SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722801AD4E09890F81D7FFC24F8313009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Plec de condicions particulars

Plec de condicions particulars en què s'han tingut en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra, així com les prescripcions que s'han de complir en relació amb les característiques, la utilització i la conservació de les màquines, eines, ferramentes, sistemes i equips preventius.

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 1771/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes a la Guia Tècnica publicada pel INSH.

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN



Octubre de 2024

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN



Index

1.	IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES	2
PROMOTOR - PROPIETARI		2
1.2.	OBJECTE	2
1.3.	DOCUMENTS QUE DEFINIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SAUT	2
1.4.	COMPARTIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS	3
2.	DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL PET CONSTRUCTIU	3
2.1.	PROMOTOR	3
2.2.	COORDINADOR DE SEGURETAT I SAUT	4
2.3.	PROJECTISTA	4
2.4.	DIRECTOR D'OBRA	5
2.5.	CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES	5
2.6.	TRIBALLADORS AUTÒNOMS	6
2.7.	TRIBALLADORS	7
3.	DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL	7
3.1.	INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SAUT	7
3.2.	VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SAUT	7
3.3.	PLA DE SEGURETAT I SAUT DEL CONTRACTISTA	7
3.4.	EL "LIBRE D'INCIDÈNCIES"	9
3.5.	CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL "CONTENIR DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ" I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT	9
4.	NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ	9
4.1.	TEXTOS GENERALS	9
4.2.	CONDICIONS AMBIENTALS	12
4.3.	INCENDIS	13
4.4.	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	13
4.5.	EQUIPS I MAQUINÀRIA	13
4.6.	EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL	14
4.7.	SENYALITZACIÓ	14
4.8.	DIVERSOS	14
5.	CONDICIONS ECONÒMIQUES	15
5.1.	CRITERIS D'APLICACIÓ	15
5.2.	CERTIFICACIÓ DEL PRESUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SAUT	15
5.3.	REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SAUT	15
5.4.	PENALITZACIONS PER INCUMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT	15
6.	CONDICIONS TÈCNiques GENERALS DE SEGURETAT	15
6.1.	PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNiques DE SEGURETAT	15
•	Tècniques operatives de seguretat	15
6.2.	CONDICIONS TÈCNiques DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ	16
6.3.	CONDICIONS TÈCNiques DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SAUT	16
6.4.	OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL	16
6.5.	COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA	16
6.6.	COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA	16
7.	PLEC DE CONDICIONS TÈCNiques ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTS	17
7.1.	DEFINICIÓ CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTS	17
•	Definició	17

•	Característiques	17
7.2.	CONDICIONS D'ELECció, UTILITZACIÓ, EMmagatzematGE I MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTS	17
•	Elecció d'un Equip	17
•	Condicions d'utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferraments	17
•	EmmagatzematGE i manteniment	17
7.3.	NORMATIVA APLICABLE	17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 5553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK-A4986C02722801-AD4E09690F81D7FFC24F831009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN



PLEC

1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

promotor - propietat

Promotor: Ajuntament de Viladecans
NIF : P08302008
Adreça : Jaume Aribí 2
Poblató : Viladecans 08940 , Barcelona
Telèfon : 936351900

Promotor: Àrea Metropolitana de Barcelona
NIF : P-0800258-F
Adreça : C/ Número 62, 18
Poblató : Zona Franca, 08040 Barcelona
Telèfon : 932235151

1.1.2. AUTORS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S. : Daniel Felipe Villamil Martínez
Titulació/ins : Tècnic Superior PRL
Despatx professional : Sociotec, Carrer Josep Soldevila , 15, Local 4
Poblató : Sant Andreu Palomar , 08030 Barcelona
Redactor E.S.S. : Daniel Felipe Villamil Martínez

1.1.3. DADES DEL PROJECTE

autors del projecte

Autor del projecte : Roger Mèndez Badias
Titulació/ins : Arquitecte
Col·legiat núm. : 46687765L
Despatx professional : C/ 62, núm. 16-18 - Zona Franca
Poblató : 08040 Barcelona

1.1.4. TIPOLOGIA DE L'OBRA

La memòria contempla les diferents actuacions dividides en els següents lots:

La reurbanització sorgeix quan es realitza cala entre els arbres previstos en el projecte al carrer Doctor Auguet (entre c/Muntanya i C/ Pare Artigas). S'observa que els arbres a plantar estan ubicats en una franja insuficient entre la línia de BT d'Endesa i la xarxa d'aigua no potable municipal. Un cop descartat, però, serveis municipals el possible desviament de la canonada, en resposta a la necessitat, la DF planteja reubicar l'arbrat i l'enllumenat previst al projecte a la vorera oposada del carrer Doctor Auguet fet que suposa una ampliació de l'àmbit d'obra i una reurbanització de la vorera.

- Donar continuïtat a la secció de vorera que trobem a l'inici i final amb els encreuaments amb Pare Artigas i Muntanya, eliminant el cordó d'aparcament.

- Refer la caixa d'asfalt per a donar continuïtat a la topografia generada per la reurbanització de la plaça Salvador Allende

- Col·locació de columnes per il·luminar la vorera i d'arbrat per a generació d'itineraris ombrerats i reducció de l'efecte illa de calor.

Tots els elements desmunjats abans d'efectuar l'enderroc del paviment es tornaran a col·locar segons indicacions de la Direcció Facultativa (Parades d'autobus, buïtes, cabines telefòniques i parquímetres).

1.1.5. SITUACIÓ

Emplaçament : Plaça Salvador Allende i entorn a Viladecans
Carrer/plaça : Avinguda del Moll, 17-19, 08940 Viladecans, Barcelona
Número : Avinguda del Moll, 17-19
Codi Postal : 08940
Poblató : Barcelona

1.2. Objecte

Aquest Plec de Condicions de l'Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d'acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l'obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessorïes. Per a qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d'entendre com a normes d'aplicació:

a) Tots aquells continguts at:

- Plec General de Condicions Tècniques de l'Eficació", confeccionat pel Centre Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes i adaptat a les seves obres per la "Direcció General d'Arquitectura", (cas d'Eficació)
- Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractació d'Obres de l'Estat" i adaptat a les seves obres per la "Direcció de Política Territorial i Obres Públiques", (cas d'Obra Pública)
- b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l'Estat, Normes Tècnològiques de l'Eficació publicades pel "Ministerio de la Vivienda" i posteriorment pel "Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo".
- c) La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l'oferta.

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5.2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre "DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ", l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:



3

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 78 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP i 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLIMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

mesures d'una edificació, pel cap baix, equivalents.

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compli amb titulació acadèmica en Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepte, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

- 16. Veïllar per a què en fase de concepte, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els "Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut" (Art. 15 a la L. 31/1995), i en particular:
 - d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.
 - e) Estimar la durada requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
- 17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepte, estudi i elaboració del projecte d'obra.
- 18. Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions d'ús per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsible treballs posteriors (manteniment).
- 19. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

- 1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995):
 - a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.
 - b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.
- 2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes i, si n'hi ha, dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, aplicuin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Lei de Prevenció de Riscos Laborals (L. 31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al que es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre



AUTAJAMENT DE VILADECANS



Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:

- a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
 - b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
 - c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
 - d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
 - e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
 - f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
 - g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
 - h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
 - i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
 - j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador.
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
5. Coordinar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estreta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l'obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors, d'equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

2.3.

Projectista

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d'altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

- 7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.
- 8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 79 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP i 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

2.4. Director d'Obra

Es el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra, comptant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra, nomenat pel Promotor.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d'Obra:

- Verificar el replanteig, l'adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l'estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.
- Si dirigeix l'execució material de l'obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precisos; comprovar els nivells, després, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i dispositiu dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalització, d'acord amb el Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut.
- Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consagrar en el Llibre d'Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut integrades previstes en el mateix.
- Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuais modificacions del projecte, que vinguin exigides per la manca de l'obra, que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adequïn a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
- Subscriure l'Acta de Replanteig o començament de l'obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l'existència prèvia de l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.
- Certificar el final d'obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.
- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desvàries respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'Incidents.
- Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren preceptius.

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definició de Subcontractista:

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, emprant principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regirà la seva

execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

- El Contractista haurà d'executar l'obra amb subjecció al Projecte, directius de l'Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d'Obra, del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistraltat laboral i l'assegurament de la qualitat, compromesos en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte.
- Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitat tècnica, professional i econòmica que l'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
- Designar al Cap d'Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas) a l'obra i que porti la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d'acord amb les característiques i complexitat de l'obra.
- Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que la seva importància ho requereixi.
- Formular les subcontratacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra en els límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontratació 32/2006 i el Reial Decret 1709/2007.
- Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista pot incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l'aprovació del Coordinador de Seguretat.
- El representant legal del Contractista signarà l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
- Signar l'Acta de Replanteig o començament i l'Acta de Recepció de l'obra.
- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997.
- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS), s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 17/12004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
- n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.
- A més, els Contractistes i Subcontractistes, respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.
- Ajans de l'inici de l'activitat a l'obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l'avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d'informació i formatió respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l'obra.
- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l'obra han establert entre ells els mitjans necessaris de coordinació.
- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
- El Constructor serà responsable de la correcta execució del treball mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SECURETAT INTRINSEC), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a



comprovem la validesa de les dades de registre de l'obra mitjançant el codi QR que es troba a la part superior d'aquesta pàgina. El codi QR està vinculat al registre de l'obra i permet verificar la veracitat de les dades de registre de l'obra.

PROJECTE D'OBRES COMPLIMENTARIES DE LA PLÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.



2.6.

Treballadors Autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Patronador, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
- 576

Codi per a validació: **DZ8NM-XGX14-N4DPK**
 Data d'emissió: **20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23**
 Pàgina 81 de 232



AJUNTAMENT DE
VILADECANS

- Clavegueram

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 82 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN



- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accesos al recinte.
- Garxes de control d'accessos.
- Acoats del perímetre del solar.
- Distàncies de l'edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols en planta d'ordenació general de l'obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla d'execució real, indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de conteniment, atalussats, pous, talles del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i pasants de vies colindants.
- Ubicació d'instal·lacions d'implantació provisional per al personal d'obra.
- Bany: Equipament (lavabos, retires, duixes, escalador...).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs, correiguts, estufes...).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalaplatís, frigorífic...).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
- Aïdats i materials ensajats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials patelitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en calces.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagants.
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d'influència previst.
- Aparats de manipulació mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, màquines, bauxants de runes, cintes transportadores, bomba d'extracció de fluids.
- Estació de formigó.
- Sita de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d'arids.
- Circuit de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d'aparcament. Senyalització de circulació.
- Circuit de circulació interna del personal d'obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d'instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d'instal·lació d'il·luminació provisional.
- Esquema d'instal·lació provisional de subministrament d'aigua.
- Plànols en planta i seccions d'instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
- (*) Representació cronològica per fases d'execució.
- Protecció en previst de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes.
- Ubicació de bastida porticada d'estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a l'execució d'estructura fins l'acabament de tancaments i coberta.(*)
- (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*)
- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.
- Ubicació i replanteig de xarxes de desenrotllat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat.(*)
- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat.(*)
- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.
- Protecció en previst de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d'escalers.
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en permetre i buit de travessers d'escalers.(*)
- (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en permetre i buit de travessers d'escalers.
- Protecció en previst de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d'instal·lacions i encorfrats.
- Ubicació i replanteig de condema amb malla electrosoldada enjovat en el cercol perimetral.(*)
- (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat.
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Plana d'estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sola taüers i solapons d'encorfrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d'enfornat horitzontal de fusta colada en passos d'instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en platiformes i zones de pas. Contingut:

- Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
- Escaleres provisionals.
- Detalls de tapes provisionals d'arquetes o de buits.
- Abalisament i senyalització de zones de pas.
- Condema d'accessos i proteccions en contenidó d'estabilitat de terrenys.
- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindodes.
- Segura de cable per a ancoratge i lliscament de cinturo de seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes d'altura.

Plànol o plànols de distribució d'elements de seguretat per a l'ús i manteniment posterior de l'obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carriteres per a neteja de façana.
- Platiformes lliscants sobre carris per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Platiformes en voladís i molí de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d'equips.
- Baranes perimetral escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transiables.
- Escaleres de pat amb enclavament d'accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva.
- Replanteig d'ancoragiss i sàgodes per a cinturons en façanes, xemeneies, finestres i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues refretats.
- Escala d'incendis i/o manega tèxtil ignífuga d'evacuació.
- Altres.
- (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d'evacuació interna d'accidentals (*).

- Plànol de carrers per a evacuació d'accidentals en obres urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació d'accidentals en obres aliades.



pdf

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

3.4. El "Llibre d'Incidències"

Segons l'article del Reial Decret 1627/99, de 4 d'Octubre, modificat pel RD 1108/2007, aquestes lletres hanu a desmar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a la disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors, que intervinguin a l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les observacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.

Quan es realitzava anotació en el llibre d'intervencions, el coordinador, en metreta de seguir-hi, es saltava dret l'execució de l'obra o, quan no s'hi necessitava la designació de coordinador, la direcció facilitava, la notificava al contactista afectat als representants dels repartidors d'aquesta i nomena en els cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels adremitos o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització de l'obra. S'ha d'entendre una còpia a la Inspecció i el Segurata Social en el termini de vint i quatre hores i s'especifica si l'anotació elucidada suposa una relació d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

El CONVENI DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ subscriu entre el Promotor (o el seu representant), l'Entitat promotora, la Comissió de Seguretat i Salut, el Comitè d'Empresa, el Comitè de Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d'Obra o Director Facilitatiu i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevada a escriptura pública a requeriment de les parts al·legants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notariales i fiscals que es derivin.

El Promotor podrà preveure notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a beure designar a l'efecte, segons procedeixi.

Es terminis i provisons de la documentaci6 contractual contemplada en l'apartat 2.1 del present plec, junts amb els terminis i provisons de tots els documents aquí incorporats per refer6ncia, constitueixen l'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o entinenent de cap naturalesa, ni el Promotor far4 cap endossament o representaci6 als Contractadista, excepte les que se estableixen expressament mitjançant contracte. Cap modificaci6 verbal als mateixos invalida la validesa o forca o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s'obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculada en matèria de Seguretat. El Contractista no es agerit a representar legal el Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en que incurrir o assumeixi el contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contradictoris vinculants en matèria de Seguretat, o provís dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per

NORMATIVA LEGAL D'APPLICACIÓ

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s'adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista no obstant, atorga al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

Textos generals

Convenis collectius.

- "Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958). Modificada por "Orden 10 de diciembre de 1955 (BOE 2 de febrero de 1956)". "Orden 23 de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)". Derogada parcialmente per "Orden 20 de enero de 1966 (BOE 2 de febrero de 1956)". i "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".
- "Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)", en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per "R.D. 1316/1988 (BOE 2 de noviembre de 1989)". "Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)". "R.D. 4861/1997 (BOE 23 de abril de 1997)". "R.D. 6641/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)". "R.D. 6651/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)". "R.D. 7731/1997 (BOE 12 de junio de 1997)". "R.D. 1215/1997 (BOE 5 de agosto de 1997)". "R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)". "R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".
- "Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. OM 30/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per "R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)". "R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)". anul·lada parcialment per "R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".
- "Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modo de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".
- "Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".
- "Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre la Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".
- "Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)". Complementada per "R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)".
- "Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre la notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)".

AJUNTAMENT DE
VILADECANS

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)".

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 85 de 232	El document ha estat signat o aprovat por. 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

- etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010)."
- "Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de noviembre de 2010)."
- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010).
- "Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención."
- "Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados."
- "Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública."
- "Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."
- "Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
- "Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
- "Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico."
- "Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
- "Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."
- "Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenantreno, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
- "Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
- "Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
- "Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
- "Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra



- y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción."
- "Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados."
- "Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero."
- "Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción."
- "Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado."
- "Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013)."
- "Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom."
- "Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 50, de 27 de febrero de 2014)."
- "Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23."
- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
- "Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea."
- "Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
- "Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
- "Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 391/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001."
- "Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas."
- "Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 391/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención."
- "Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de



pot per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 85 de 232

14



AJUNTAMENT DE
VILADECANS

Equips i maquinària


- “Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.”

Incendis

- Ordenances municipals.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995).
- Resolució de 19 de març de 2003, de declaració de declarada d'emergència per Ordre MMB/692/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de febrer de 2003).
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de actuaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017)."

Instal·lacions elèctriques

- "Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Técnica NTE/JEE/1978, "Instalaciones de electricidad, alumbrado exterior" (BOE de 12 de agosto de 1978)."
- Resolución de 4 de noviembre de 1986, por la que se establece un certificado sobre cumplimiento de las distintas reglamentaciones de obras y construcciones a líneas eléctricas (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de noviembre de 1986).
- "Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)". Complementada por "Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)".
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllocament per a la protecció del medi natural (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).
- "Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)".
- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).
- "Reglamento electrotécnico de baja tensión, R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)".
- "Sentència de 17 de febrer de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la que s'anula el mós 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 annexa al Reglament Electrotècnic para baixa tensió, aprovat per Real Decret 842/2002, de 2 de agost".
- "Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".
- "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: CBT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y CBT-09 Instalaciones Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión."
- "Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de sensores con máquinas en foso (BOE de 23 septiembre de 1998)."
- "Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas por el que se derogán diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)."
- "Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".
- "Real Decreto 131/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)".
- "Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009)".
- "Real Decreto 164/4/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas (BOE 246, de 11 de octubre de 2008)".
- "Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009)".
- "Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión, transportadores y por la que se derogan las Directivas 76/76/CEE, 84/526/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE".
- "Real Decreto 499/2012, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 164/4/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas (BOE 246, de 11 de octubre de 2008)".



 AMB Àrea Metropolitana
de Barcelona

 AJUNTAMENT DE
VILADECANS

"Real Decreto 888/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y mantenimiento, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013)."

de la norma EN14342:2000. Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777].

Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (refundición).

Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las normas armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo de la Directiva (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.

"Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual."

Normas Técnicas Reglamentarias.

Organizacine

"Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

"Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".

Normas sobre señalización de obras en carreteras. "Instrucción 8.3. IC del MOPU"

ersos

"Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos,

"Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la

tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada por "Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)".

de 17 de agosto de :

"Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009)."

"Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo."

"Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de máquinas."

"Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos
Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006 de
(BOE 54, de 4 de marzo de 2017)."

"Real decreto 25/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro."

14

16

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 91 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP i 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

S'estructurarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels mitjans posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNiques ESPECÍFiques DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

• Definició

Es un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d'òrgans d'accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d'un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d'una màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d'eines o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l'equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzen per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliari d'Utilitat Preventiva (MAUP).

• Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manteniment, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents instruccions Tècniques Complementàries (TC), les quals inclouran els plans i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d'aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb soldesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

- Nom del fabricant.
- Any de fabricació, importació i/o subministrament.
- Tipus i número de fabricació.
- Potència en kW.
- Contrasenya d'homologació CE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix.

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

• Elecció d'un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

• Condicions d'utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l'Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre "Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball":

• Emmagatzematge i manteniment

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva "Guia de manteniment preventiu".
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaràn, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
- S'emmagatzemaran en compartiments amples i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.
- L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i els lliuraments d'Equips estaran documentats i custodiats, amb justificació de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'usuari.

7.3.

Normativa aplicable

- Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d'entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

Directiva fonamental.

- Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 /CE (relatsa).

Entrada en vigor del Reial Decret 1644/2008, de 10 de octubre, per el que se estableixen les normes para la comercializaci3n y puesta en servicio de las máquinas.

Excepcions:

- Carretons automotors de manteniment: 11/7/95, amb període transitori fins 11/1/96
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 11/1/97.
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94); el 9/2/95, amb període transitori fins 11/1/97.
- Marcats el 9/2/95, amb període transitori fins 11/1/97.

Altres Directives.

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77 de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
- Transposada pel Reial Decret 71/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
- Entrada en vigor del R.D. 71/1988, 11/1/12/88.
- Entrada en vigor del R.D. 154/1995, el 4/3/95, amb període transitori fins 11/1/97.
- A aquest respecte veure també la Resolució d'11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
- Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels recipients a pressió simples.
- Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre



codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 92 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP i 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35833496 DZ8NM-XGX14-N4DPK) ha estat generada amb un sistema informàtic de validació de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://gubidat.cat/verificadorDocumento?documento/home

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 93 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722601AD4E09690F81D7FFC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Plànols

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 1771/2004, al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH.

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN




Barcelona , Octubre de 2024

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 95 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK-A4986C02722801AD4E09690F81D7FFC24F831009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>






Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496.DZ8NM-XGX14-N4DPK_A4986C0272801AD4E09690F81D7FC24F831009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocument/home>






Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722801 AD4E09590F81D7FFC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK-A4986C02722801-AD4E09890F81D7FFC24F831009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

PROMOTOR	PROJECTE	FACTURATIU	CONTINGUT DEL PLANO	ESCALA	DATA	PLANO
	ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN	PLANO DE SEGURETAT I SALUT	DETALLS DE SEGURETAT EXCAVACIO CARRERADORS	M3	OCTUBRE 2024	ESS-6
 MESURES PREVENTIVAS • La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. • Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruits en les tasques a realitzar en l'obra. • Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan en perfecte estat. • Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar rojalls i entangits excessius que disminueixin la seguretat de la circulació de la maquinària. • No s'admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la pretecció de cabina antibolcada o portic de seguretat. • Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. • Es prohibirà que els conductors abandonin la pala amb la cultera hissada i sense recolzar a terra. • La cultera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per poder desplegar-se, amb la màxima estabilitat. • Els ascensos o descensos en carrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxas curtes. • La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. • Es prohibirà transportar persones a l'interior de la cultera. • Es prohibirà hissar persones per accedir a treballs puntuals mitjançant la cultera. • Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. • Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de retrocessos. • Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de la pala. • Els conductors s'hann d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o rases pròxims al lloc d'excavació. • Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels treballs. • Totes les màquines tindran llum relativa lluminosa.						



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3563496.DZ8NM-XGX14-N4DPK_A4986C02722601AD4E09690F81D7FC24F631009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

PROMOTOR		PROJECTE		FACULTATIU		CONTINGUT DEL PLANO		ESCALA		DATA		PLANOL	
AMB : Àrea Metropolitana de Barcelona		ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN		PLA DE SEGURETAT I SALUT		DETALLS DE LA PLANTA		PAUTES ELECTRIFICACIO		A3		OCTUBRE 2024	

ALTRES DADES

Codi per a validació: **DZ8NM-XGX14-N4DPK**
 Data d'emissió: **20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23**
Pàgina 101 de 232

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat per _2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 D28NM-XGX14-N4DPK A4996C02722801A04E09690F81D7FFC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://aambito amb.cat/verificadorDocumento/home>

[illegible]

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 102 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722601AD4E09690F81D7FC24F831009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Pressupost

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 1771/2004, al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH.

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN



Barcelona, Octubre de 2024

MEDICIONES					Pág.: 3
10	HOU2AF02	u	Nervia eléctrica de 100 l de capacidad, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	MEDICIÓN DIRECTA	1.000
11	HOU25701	u	Banco de tierra de 3,5 m de longitud i 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	MEDICIÓN DIRECTA	2.000
12	HOU27902	u	Tubo de fusta con tufo de madera de 3,5 m de longitud i 0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	MEDICIÓN DIRECTA	1.000
13	HOU2D102	u	Plano eléctrico para escalar marjías de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	MEDICIÓN DIRECTA	1.000
14	HOU2E001	u	Forn microones para escalar marjías, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	MEDICIÓN DIRECTA	1.000
15	HOU2GF01	u	Recipiente para recolecta descombridos, de 100 l de capacidad, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	MEDICIÓN DIRECTA	1.000
16	HOU2P001	u	Perforadores para adiva, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	MEDICIÓN DIRECTA	4.000
OBRA					
CAPITOL		01	01	DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL	
NÚM.	CÓDIGO	UM	DESCRIPCIÓN		
1	H16F3000	h	Presencia al lloc de treball de recursos preventius	MEDICIÓN DIRECTA	2.000

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722601AD4E09690F81D7FFC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

DOCUMENT PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 108 de 232	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	ESTAT SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722601AD4E09690F81D7FFC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

RESUMEN DE PRESUPUESTO				Pág.: 1
NIVEL: 2: CAPITOL				Importe
CAPITOL	0101	EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL		521,08
CAPITOL	0103	SISTEMES DE PROTECCIO COL·LECTIVA		341,36
CAPITOL	0104	IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA		5.501,28
CAPITOL	0105	DESPESES FORMACIO SEQUEL·LAT PERSONAL		57,80
OBRA	01			6.421,32
				6.421,32
NIVEL: 1: OBRA				Importe
OBRA	01			6.421,32
				6.421,32

EUR

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 109 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK /49966C02722601AD4E09690F81D7FFC24F8313009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Mesures d'Emergència: Pla d'Emergència

Mesures d'emergència i dispositius de lluita contra incendis, mitjans tècnics i humans, vies i sortides d'emergència, senyalització, actuacions a desenvolupar en situacions d'emergència. Designació del personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures.

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la 2ª Edició de la "Guia Tècnica" publicada per l'INSH.

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN



Barcelona , Octubre de 2024

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

Índex general

0. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS	3
0.1. Dades d'obra	3
0.1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES	3
PROMOTOR - PROPIETARI	3
0.1.2. AUTORS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	3
0.1.3. Dades del projecte	3
0.1.4. Tipologia de l'obra	3
0.1.5. Relació de riscos laborals que no s'han pogut eliminar i estan latents en l'obra	3
0.1.6. Prevenció d'incendis en l'obra	4
1. NORMATIVA D'APLICACIÓ	4
2. MITJANS DE PROTECCIÓ	5
2.1. Mitjans tècnics	5
3. PLA D'ACTUACIÓ	7
3.1. Emergència	7
3.1.1. Sortides del centre de treball	7
3.1.2. Espai entorn a l'obra	7
3.1.3. Punt d'emergència	8
3.2. Plans d'actuació	8
3.2.1. Procediments de salvament (Fixes Tècniques)	8
3.2.2. Actuacions específiques (Fixes Tècniques)	9
3.2.3. Accident laboral	12
3.2.4. Actuacions en cas d'emergència	13
3.2.5. Actuacions en cas de risc greu	13
3.2.6. Actuacions en cas de risc imminent	13
3.3. Equips d'emergència	13
4. IMPLANTACIÓ	13
4.1. IDENTIFICACIÓ I FUNCIONS DE LES PERSONES I EQUIPS QUE DURAN A TERME ELS PROCEDIMENTS D'ACTUACIÓ EN EMERGENCIES ..	14
4.1.1. Cap d'emergència	14
4.1.2. Equips d'emergència	14
4.2. Implantació: Tot el personal de l'empresa	15
4.2.1. Si es detecta un accident	15
4.2.2. Si es detecta un incendi	15
4.2.3. Si sona l'alarma	15
4.3. Diagrames d'actuació	15
4.3.1. Actuacions en cas d'acció	15
4.3.2. Actuacions en cas d'emergència	17
4.3.3. Emergència col·lectiva per incendi	17
4.4. FORMACIÓ I INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS	17
4.4.1. Manual de primers auxilis	17
4.4.2. Manual de prevenció i extinció de incendis	21
5. DEFINICIONS	24



L'avaluació dels riscos analitzats en el seu desenvolupament en funció del procediment constructiu de cada unitat, d'obra, de la utilització en aquesta unitat d'obra de mitjans auxiliars i màquines i dels materials manipulats en la mateixa.

Per a cada un dels riscos analitzats en cada unitat d'obra el valor no sigui *Trivial* o *Tolerable*, es procedirà a l'adopció de les mesures preventives necessàries per a la seva resolució. Si no fos possible resoldre'ls només amb mesures preventives, a l'adopció de proteccions col·lectives i en última instància a l'adopció de mesures de protecció individual.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 112 de 232	El document ha estat signat o aprovat por _2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

Però sempre és possible tot i això, que qualsevol risc per les causes que sigui es materialitzi en una realitat, per això s'exposa a continuació el *Pla d'actuació* com a mesura de resposta en cas que succeís un risc.

0.1.6. Prevenció d'incendis en l'obra

Mesures generals de prevenció d'incendi en l'obra

Durant el procés constructiu, el risc d'incendi està latent sota dues situacions:

A) Materials utilitzats fàcilment combustibles.

- En aquest cas és important la recollida o emmagatzematge dels mateixos, així com la seva posada en obra i al tractament donat als residus generats durant la seva manipulació i ocupació.

B) Fonts d'energia utilitzades.

- En aquest cas, una instal·lació provisional, inadequada, en mal estat, sense manteniments o una utilització inadequada de la font d'energia, constitueixen un risc clar per a l'indid d'un incendi.

Mesures de sequetat emprades en aquesta obra per prevenir el risc d'incendi.

- Les zones de l'obra que comporten riscos d'incendi, com són els magatzems de combustible, aplecs de pintures, laques i vernissos, centres de transformació, etc., estan senyalitzats amb risc d'incendi, a més estan equipades amb extintors. El seu accés és restringit per evitar l'entrada de treballadors no autoritzats.
- Cada local de l'obra (Oficina, Magatzem, Taller, Vestidors, Serveis higiènic, etc.) amb una superfície de 125 m2 o fracció disposa d'un extintor de 5 kg. de càrrega.
- Als voltants del lloc on està el quadre elèctric principal de l'obra hi ha instal·lat un extintor de CO2 de 2 kg.
- Totes les zones de risc, estan degudament senyalitzades, amb la ubicació dels mitjans o dispositius contra incendis a utilitzar degudament identificats.
- Els extintors de l'obra disposen del manteniment establert d'acord el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
- En tot l'àmbit de l'obra s'ha prohibit fumar, així com encendre foc per cremar residus o rostitos.
- El recanvi de combustible a les màquines de combustibles líquids en l'obra, es farà sempre allunyat dels focus o punts de perill d'incendi, a més es farà sempre amb el motor aturat.

Emmagatzematge i recollida de materials

Els diferents tipus de materials i productes combustibles que, normalment, es fan servir en construcció són, entre d'altres:

- Fusta, d'encofrat, fusteries de fusta, paviments i revestiments
- Productes plàstics.
- Productes tèxtils, aïllants i impermeabilitzants.

Com combustibles líquids estan:

- Combustibles i lubricants per a la maquinària d'obra.
- Dissolvents, laques i vernissos.

Mesures preventives relacionades amb l'emmagatzematge.

- Abans del començament de l'obra s'han habilitat, delimitat i senyalitzat les zones d'aplec i emmagatzematge de materials i productes combustibles.
- Com a precaució comu s'ha evitat la proximitat a instal·lacions elèctriques i l'ús de fonts de calor a la proximitat d'aquestes zones d'aplec i emmagatzematge.
- No s'emmagatzemen junts, materials que en reaccional entre si puguin donar origen a incendis.
- Els productes o materials inflamables s'emmagatzemen en locals o recintes completament aïllats. En



AUTAJMENT DE
VILADECANS



- aquests magatzems, els sols són incombustibles i impermeables. Les zones de perill estan senyalitzades visible, es delimiten i senyalitzen degudament.
- Tots aquests materials s'emmagatzemen de forma aïllada, especialment els combustibles líquids, que són ubicats en llocs independents i a la intempèrie, en recipients de sequetat.
 - Els materials combustibles sòlids, s'emmagatzemen sense barrerjar fustes amb elements tèxtils o productes bituminosos.
 - Els productes i substàncies químiques romanen envasats i etiquetats de manera que identifiquin clarament el seu contingut i els riscos que el seu emmagatzematge, manipulació o utilització comportin.
 - No s'admeten en l'obra envasos de substàncies perilloses que no siguin els originals. Sent extensiu a l'etiquetatge dels envasos. Els envasos de capacitat inferior o igual a un litre i que continguin substàncies líquides molt tòxiques, tòxiques o corrosives, han de portar una indicació de perill detectable.
 - S'ha habilitat en l'obra un magatzem per als productes bituminosos i inflamables, situat en un lloc fresc i ben ventilat, allunyat d'altres emmagatzematges de productes inflamables.
 - Les bombones de gasos s'emmagatzemaran separades d'elements inflamables, en posició vertical i a l'ombra.
 - A l'exterior dels magatzems es col·locarà sempre un extintor de 5 Kg de pols ABC, degudament senyalitzat visible i accessible.
 - Ames se seguirà sempre per a l'emmagatzematge d'aquests productes, les instruccions facilitades pel fabricant.

Avaluació del risc d'incendi a l'obra

Tal com hem exposat, els materials combustibles i els combustibles líquids emprats en l'obra són:

- Fusta: d'encofrat, fusteries de fusta, paviments i revestiments
- Productes plàstics.
- Productes tèxtils, aïllants i impermeabilitzants.

Com combustibles líquids estan:

- Combustibles i lubricants per a la maquinària d'obra: Gasolis i Gasolines.
- Dissolvents, laques i vernissos.

1. Normativa d'aplicació

Tot i que el desenvolupament del Pla d'Emergència o Actuacions d'Emergència no està contemplat com a tal en el RD 1627/1997, si que en l'obra com tot lloc de treball ha de tenir conformi l'Art. 20 de la Llei 31/1995 d'una Mesures de Emergència:

Llei 31/1995 (Llei de Prevenció de Riscos Laborals) Article 20.- Mesures d'emergència.

L'empresari, tenint en compte la grandària i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis. Lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament. L'esmentat personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat, en funció de les circumstàncies abans assenyalades.

Per a l'aplicació de les mesures adoptades, l'empresari ha d'organitzar les relacions que siguin necessàries amb serveis externs a l'empresa, en particular en matèria de primers auxilis, assistència mèdica d'urgència, salvament i lluita contra incendis, de manera que quedí garantida la rapidesa i eficàcia de les mateixes.



pot
comprovar la validesa de la informació impresa mitjançant el codi de verificació que figura a la part superior d'aquesta pàgina.



43, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona
Provincia: Barcelona
Telefon: 936522013

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 115 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta còpia impresa del document electrònic (Ref.: DZ8NM-XGX14-N4DPK) ha estat generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica del document i la integritat dels continguts. Per a més informació, visiti: https://gubidoc.cat/verificadorDocumentos

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN



Mossos d'Esquadra – Horta-Guinardó

- Direcció: Avinguda del Mil·lenari, 5, 08840 Viladecans, Barcelona
- Telèfon: 935586510
- Distància: 1,7 km
- Horari: 24 hores



3. Pla d'actuació

3.1. Emergència

3.1.1. Sortides del centre de treball

L'ample de les sortides establertes i senyalitzades en els mateixos seran suficients, donada l'ocupació prevista de l'obra, per permetre en cas d'emergència l'evacuació del personal de la mateixa. A més, totes les sortides s'obriran en el sentit d'evacuació i estaran exemptes d'obstacles que dificultin l'evacuació.



3.1.2. Espai entorn a l'Obra

L'entorn immediat de l'obra es compon d'edificis, i el llançament de l'obra se n'allunya, creant un espai lliure que permet l'evacuació adequada tant interna com externa. Aquest disseny considera la seguretat i la mobilitat en cas d'emergències, garantint una planificació òptima dels processos d'evacuació.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 116 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic. (Ref.: 5583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK-V4996C0272801-AD4E09609F81D7FFC24F6313009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://gambito.cat/verificadorDocumento/home

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN



3.1.3. Punt de Emergències

S'han establert punts d'emergència clarament identificats perquè, en cas d'accidents a l'entorn de les obres, les persones involucrades hi puguin accedir de manera immediata. Aquests punts de referència asseguren una resposta ràpida i eficient davant de situacions d'emergència, contribuint així a la seguretat i al benestar de tots els involucrats en el projecte.



3.2. Plans d'actuació

3.2.1. Procediments de salvament (Fixes Tècniques)

Rescat en cas de soterrament

El problema més greu en un soterrament és l'afixament del tòrax (caixa ossi cartilaginosa que conté els òrgans encarregats de la respiració i circulació i que cobreix part dels òrgans abdominals). La caixa toràctica està constituïda per l'esquelet ossi (columna vertebral, costelles i esternum), i un conjunt de músculs, que són els músculs del tronc, els músculs intercostals i el diafragma.

Les parets del tòrax compleixen una doble funció: d'una banda protegeixen el contingut visceral, i d'altra intervenen de manera fonamental en la mecànica ventilatòria.

El contingut de la caixa està format per una sèrie d'òrgans vitals per l'organisme, com són, els òrgans centrals de l'aparell respiratori (pulmons, pleura, vies respiratòries, tràquea i bronquis), els òrgans centrals de l'aparell circulatori (cor, pericard i grans vasos com l'aorta, venes cavaes del sistema circulatori sistemíc o perifèric i vasos del sistema pulmonar), i l'esòdag i els grans troncs nerviosos pertanyents al sistema nerviós autònom.

Per poder exercir la funció ventilatòria, és fonamental que les parets del tòrax tinguin elasticitat i mobilitat. En cada inspiració, la caixa toràctica augmenta de volum, mentre que els pulmons, adients a ella per la pleura, es distenen perquè penetri l'aire dins de les seves alveòles. El procés de l'expiració és passiu. Quan aquest equilibri anàtomofuncional es trenca per una força traumàtica, la funció ventilatòria es trastorna i la fisiologia cardiorrespiratòria saltera. En el cas del soterrament, succeeix per una força compressió, conseqüència de:

- Aixafament
- Incarceració
- Sepulcrament

En els sepulcraments, es provoquen sempre traumatismes toràctics, de manera que podem trobar les següents lesions:

- 1) Lesions parietals: Sempre que es produeix una manca d'integritat en la paret toràctica, hi ha una alteració del mecanisme ventilatori.
- 2) Contusió muscular: Es produeix per lesió traumàtica dels músculs amples que recobren les parets del tòrax (pectoralis major i menor, serrats, gran dorsal i trapezi). Tenen una important repercussió funcional en el desenvolupament normal de la mecànica respiratòria, ja que causa un dolor fort que limita la contractació i el lliscament muscular normal, disminuint la ventilació.
- 3) Fractures costals: La seva gravetat dependrà de l'existència o no de desplaçament. Quan hi ha desplaçament i aquest és cap a dins, la costella fracturada pot produir una ruptura de la pleura, amb l'entrada fins i tot del parèquima pulmonar, i podria donar lloc a un pneumotòrax (l'aire inspirat passades dels alveòls pulmonars a la cavitat pleural), o bé a un hemoemmotòrax traumàtic (a través de la tènua pulmonar, es produeix una hemorràgia del pulmó).
- 4) Lesions de pleura i cavitat pleural: Són el pneumotòrax i el hemoemmotòrax, dels quals hem parlat anteriorment.
- 5) Lesions pulmonars: Com que és el pulmó un òrgan elàstic i molt vascularitzat, són freqüents les lesions per traumatismes contusos, que poden derivar des d'infiltracions hemorràgiques fins a les lesions greus amb ruptures bronquials i vasculars.
- 6) Lesions cardíques: Són molt importants i moltes vegades passen desapercebudes. Sempre s'acompanyen de lesions miocàrdiques de diferent grau.
- 7) Traumatismes oberts: Són aquells en què hi ha una comunicació de la cavitat toràctica amb l'exterior. Es poden produir per arma blanca, arma de foc i per lesions contuses, esquinçades i arrencaments.

Rescat en cas de caiguda amb ambs de seguretat

Procediments de salvament (Fixa tècnica).

Rescat en cas de caiguda amb arnès de seguretat

S'ha de disposar en l'obra de cordes per salvament, per tal de poder ser llançat a l'accidentat per procedir al seu salvament.

Quan un treballador amb armes de seguretat queda penjat després de patir un contratemps, presentant problemes de salivament, ja que l'accidental roman en posició penjat, podem quedar a certa distància del punt accessible del sostre amb possibilitats de rescat i amb risc de col·lidir contra parts sotintistes dels aparells si tràcia de fer moviments inadeguats o acdua precipitada

- Avisar als equips d'emergència (Bombers, Ambulància, etc.) indicant clarament el succeís i l'estat en què es troba.

Calmar l'incident i tractar que no es mogui. Assegurar-se que l'estat de l'altre permet suportar el pes de l'incidentat.

Si presenta fractures a la columna o coll, rebentades de melena, etc. és convenient no moure'l i esperar que els serveis de rescat que arriben.

Si presenta ferides sanguinants o fractures en altres membres, haurà de ser rescatat immediatament seguint les instruccions que s'indiquen més avall.

Si a rescat ferit, puja, neu o hi ha perill de caiguda d'objectes sobre l'incidentat haurà en tot cas de seguir les instruccions que s'indiquen més avall.

Calmar l'accidentat i tractar que no es mogui fins que procedim al seu rescat seguint les instruccions que s'indica més avall.

- Evitar que els companys actuen en el rescat de manera impulsiu i pel seu compte

- Aproximar a la vora del forjat que quedi més proper a l'accidentat.
- Retirar les baranes si n'hi ha. Haurà necessàriament utilitzar un arnès de seguretat i subjectar-se a un punt fix o línia de vida.

seu estat i li pot fer actuar irresponsablement

- Si l'estat de l'accidentalat ho permet, se li llançarà un cap de salvament i tirant de manera progressiva del mateix i en sentit dirigit cap el sostre més proper al rescat, anar acostant

l'accidentat.

- En cas contrari haurà de ser lazado pels braços, a fi de apropar.
- Ajudar amb les mans a que l'accidental accedeixi al forjat. Una vegada fora de perill, comprovar l'estat de l'arnès i l'lnia de vida. per tal de substituir-la si cal abans de continuar amb les activitats.

- Si l'accidentat presenta ferides, lesions, fractures, taquicàrdia, palpitations, mal de pit, mal de melsa o qualsevol altre símptoma haurà de ser traslladat immediatament a un centre mèdic per al seu reconeixement.



Actuacions en cas de fractures

Actuacions en cas de fractures

Les fractures són les ruptures d'un o diversos ossos provocades per un traumatisme. Hi pot haver fractura si es donen alguna d'aquestes circumstàncies en el ferit:

- 1) Si hi ha dolor intens.
- 2) Si hi ha deformitat de la regió afectada.
- 3) Si hi ha impossibilitat per al moviment.
- 4) En cas de dubte, s'ha d'actuar com si hagués fracturats.

En cas de dubte cal tractar el ferit com si efectivament tinguéss una fractura. Un cop hem arribat a ell, el que no s'ha de fer és:

1) Aixecar el lesionat

2) Fer-li camina

3) Transportar sense haver immobilitzat la part afectada

4) Intentar corregir la deformitat

D'altra banda, el que si hauríem de fer és

a) Si hi ha ferida posar embenat sobre la mateixa, evitant

- Tocar els extrems ossis.
- Cohibir l'hemorràgia si n'hi hagués.
- Immobilitzar la part afectada per la fractura

b) Si no hi ha ferida, haurem de

- Immobilitzar la part afectada per la fractura, evitant que es moguin les articulacions que estiguin properes tant per sobre com per sota del punt de fractura.
- Perquè això es subjectaran amb alguna ligadura, recordant que la ligadura mai haurà de col·locar en el punt on es localitzi la fractura.
- Comprovar que no existeixen diverses fractures en l'accidentat.
- Observar amb deteniment que això es així.
- Membres superiors fracturats: Immobilitzar la fractura del membre superior mitjançant cabestrell.
- Membres inferiors fracturats: Immobilitzar la fractura del membre inferior, amb especial cura de l'immobilització convenient el peu.

Actuaciones en cas de fractures de la columna vertebral

Procediments de salvament (Fitxa tècnica)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 D28NM-XGX14-N4DPK A4996C02722801AD4E09690F81D7FFC24F63).
Per comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

Procediments de salvament (Ftixa tècnica)

Actuacions en cas d'hemorràgies

L'hemorràgia és la pèrdua de sang per trencament d'una artèria o vena important. Per determinar si el trencament és d'una artèria o vena observem el següent:

- a) Si la sang és vermella i surt en forma intermitent és d'una artèria.
- b) Si la sang és fosca i surt en forma contínua, és d'una vena. Hem de tenir en compte aquestes diferències, i actuar en conseqüència.

1. Les hemorràgies venoses es cobrixen sempre per compressió directa o posant un embornat sobre la mateixa confeccionat amb una gasa estèril i unes voltes de cotó o cel·lulosa per després donar-los circulars amb berna sobre la mateixa (embornat compressiu).
2. Només en hemorràgies arterials importants cal recórrer primerament a la compressió i en últim extrem, al torniquet.

En cas d'haver de recórrer a un torniquet, haurà abans saber:

- a) Aquest ha de ser col·locat només en l'artel de les extremitats (superiors o inferiors) i mai en cap altre punt (avantbraç, colze, ganyoles, dits, cama, tornell o peu).
- b) Ha de relaxar cada 10 minuts.
- c) Tenir en compte que en ferides dels dits, encara que siguin arterials, mai cal torniquet, només cal sempre amb col·locar un embornat compressiu tal com hem descrit i elevar l'extremitat afectada.

Actuacions en cas de cremades

Procediments de salvament (Ftixa tècnica)

Actuacions en cas de cremades

Quan es produeixin cremades en alguna part del cos, s'ha de procedir de la manera:

- a) Si observem que la cremada és poc delatada i una pell està vermella, escampar-hi pols antisèptics i vigilar uns dies. Les compreses d'alcohol i cures de greixos són útils. Es recomana no obstant visitar el metge per tal de observar-la i que ens doni les indicacions o medicamentació oportuna.
- b) Si la cremada origina petites bullides, no trencar-les, ja que es poden infectar. Aplicar en aquests casos antisèptics, apostis esterilitzats i vigilar. Si està trencada l'ampolla, amb mans netes i material esterilitzat, es retalla la pell necrosada. Aplicar antisèptics i tapar durant 48 hores, després, deixar a l'aire lliure, igualment després de la cura inicial és recomanable assistir al metge perquè ens doni les indicacions o medicamentació oportuna.
- c) En les cremades greus la pell està carbonitzada i la resta més o menys atacada. No és freqüent per les funcions desenvolupades en un lloc de treball d'oficines que aquestes cremades tinguin lloc, però si per les causes que fossin tingueren lloc, s'han de seguir aquestes normes:
 - c1) No despullar al cremat ni aplicar cap producte en les cremades.
 - c2) Embolcar la zona cremada amb una tela esterilitzada.
 - c3) Calmar la seva angúixa (calmants), cobrir amb mantes, c4) transport al centre sanitari més pròxim, amb urgència

Actuacions en casos específics

Procediments de salvament (Ftixa tècnica)

Actuacions en casos específics

Accidents digestius

Les indigestions es curen soles amb dietes. No emprar mai purgues ni laxatius. Si no remet el problema assistir al metge al menys temps possible.

Desmais

Posar al desmaiat ficat al llit amb el cap baix, els peus lleugerament elevats i afluixats els vestits. No aixecar massa aviat, mantenint en aquesta posició més de 10 minuts.

Crisi de nervis

Alliar el malalt. Ruixar la cara amb aigua, col·locar unes gotes de colònia o vinagre a les fosses nasals.

Atacs epilèptics

No impedir el malalt que realitzi la seva crisi. Protegir el malalt, apartant els objectes amb els que pugui danyar-se. Col·locar entre les dents un drap atropellat, per evitar que es mossegui la llengua, i afluixar la roba.

Cossos estranys

Els cossos estranys són introduïts en algun d'aquests òrgans:

Ulls:

- a) Si el cos estrany és al parpella, rentar l'ull sota l'aigua.
- b) Si el cos estrany està clavat a la còrnia, posar unes gotes de colir anestèsic, tapar-lo amb compresa i portar urgentment el pacient a l'oftalmòleg.
- c) Si són substàncies àcides o alcalines, rentar l'ull abundantment amb un raig d'aigua i després amb aigua amb bicarbonat si la substància era àcida, o amb aigua i vinagre si era alcalina. En qualsevol cas portar a l'oftalmòleg. És recomanable en qualsevol cas assistir al metge.

Vies respiratòries:

Deixar tossir l'accidental, no fer res. Portar urgentment al metge. És recomanable en qualsevol cas assistir al metge.

Vies digestives:

Quan s'ha ingerit algun producte que pot ocasionar ferides, haurà de fer ingerir molla de pa o espatlles a fi de que envolti l'objecte si és punxegut. En cas de monedes, botons, no fer res. Portar urgentment al metge. És recomanable en qualsevol cas assistir al metge.

Ferides especificades:

- A) De la nas (epistaxi): Algunes persones són propenses a aquestes efectes. En aquests casos aplicar la pressió digital exterior. Si no cedeix efectuar un tapament amb gasa i aigua oxigenada.
- B) En varices: En el cas que es provoqui una ferida en varis, de la dreta el membre afectat per sobre de l'alçada del cor del pacient. Complir amb gases la ferida i efectuar un bon embornat.
- C) Per furúncols: En el cas de furúncols, s'haurà d'aplicar calor local. No prémer, ni espèrmer. Que el vegi el metge.

Actuacions en cas d'exposició prolongada al sol



codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK. El document està signat i validat electrònicament per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El document està signat i validat electrònicament per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El document està signat i validat electrònicament per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Procediments de salvament (Ficha técnica)

Actuacions en cas d'exposició prolongada al sol

El treball en el sector de la construcció, es realitza en gran mesura amb exposició dels treballadors de l'obra a condicions climatològiques adverses, tant a l'estiu com a l'hivern. En aquest sentit i en èpoques de calor és possible que l'exposició prolongada a les altes temperatures ambientals, el cos sigui incapaç de refrigerar mitjançant la suor. Això pot ser origen d'una gran varietat de trastorns com: síncope, edemes, rampes, esgotament i accions cutànies.

De tots, l'efecte més greu és l'anomenat "cop de calor", característic per una elevació incontrolada de la temperatura corporal, que en ocasions pot causar greus lesions en els teixits. Aquesta elevació de la temperatura provoca una distorsió del sistema nerviós central i una fallada en el mecanisme normal de regulació tèrmica del cos, el que provoca un augment accelerat de la temperatura corporal. La seva efectes consecutius són:

- Escalfament de la pell
- Progressiu assecat de la mateixa
- Cessament de la sudoració

És en aquest moment quan apareixen convulsions, augmenta el ritme respiratori i el ritme cardíac. Lograment la temperatura corporal pot arribar a ser superior als 40 ° C i solen aparèixer alteracions de la consciència.

MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL

A) INFORMACIÓ

- Informar els treballadors, sobre els riscos per exposició a ambient calorós i al sol, de manera que siguin conscients abans de realitzar un esforç físic o una càrrega de treball d'exposició prolongada, sobre el nivell d'estres per calor que poden arribar a suportar, així com sobre els riscos de patir un "cop de calor".
- Conèixer els símptomes dels trastorns produïts per la calor: com ara mareig, pal·lidesa, dificultats respiratòries, palpitations i set extrema, per saber detectar a temps i des del primer moment.
- Informar sobre la necessitat d'evitar beure alcohol o begudes amb cafeïna, ja que deshidraten el cos i augmenta el risc de patir malalties degudes a la calor.
- Informar sobre la necessitat i avantatges de donar les hores suficients i seguir una bona nutrició, com un element important per mantenir un alt nivell de tolerància a la calor.

B) JORNADA DE TREBALL I DISTRIBUCIÓ DEL TREBALL

- Adaptar l'horari laboral de treball de 07:00 a 14:00 hores per evitar les hores de màxim sol.
- Evitar, o almenys reduir, l'esforç físic durant les hores més caloroses del dia.
- Distribuir el volum de treball i incorporar cicles de treball-descans. És preferible realitzar cicles breus i freqüents de treball-descans que períodes llargs de treball i descans.
- Si és necessari s'haurà d'incrementar gradualment la durada de l'exposició laboral fins a aconseguir la totalitat de la jornada per aconseguir l'aclimatació a les altes temperatures.

C) MITJANS I RECURSOS

- Protegir sempre de l'acció directa dels raigs del sol, tractant de realitzar les tasques en ombra i deixant si és possible les del sol per les primeres hores de la jornada laboral.
- Distribuir les tasques de manera que les que s'hagin de realitzar al sol, si és possible es realitzin a primeres hores.
- Preveure fonts d'aigua potable properes als llocs de treball.
- Utilitzar roba ampla i lleugera, amb teixits clars que absorbeixin la suor i que siguin permeables a l'aire i al vapor, ja que faciliten la dissipació de la calor.
- Protegir el cap amb casc, gorros o barrets (sempre segons els riscos de les tasques a realitzar i les



- Indicacions del Pla de Seguretat)
- Utilitzar cremes d'alta protecció contra el sol.
- Beure aigua fresca, si la víctima està conscient.

D) PRIMERS AUXILIS

En cas que algun treballador es veïa afectat per un "cop de calor", s'ha de procedir seguint aquest protocol:

- Posar la persona accidentada en un lloc fresc i a l'ombra. S'ha de reduir la temperatura corporal disminuint l'exposició a la calor i facilitant la dissipació de calor des de la pell. S'han de treure les peces de roba innecessàries i aïllar la víctima.
- Refrescar la pell. Per a això és convenient l'aplicació de compreses d'aigua freda al cap i nucliar amb aigua fresca la resta del cos. El refrigerament del rostre i el cap pot ajudar a reduir la temperatura del cervell.
- Ventilar la víctima per refrescar la pell.
- No controlar les convulsions. Les convulsions són moviments musculars que es produeixen de manera incontrolada a causa d'una fallada en el sistema nerviós central. Si s'intenten controlar aquests moviments, es podrien produir lesions musculars o articulars importants.
- És convenient posar algun objecte tou (roba, coixí, coixí, etc.) sota el cap de la víctima per evitar que es col·legi contra el terra.
- Traslladar el pacient a un hospital.

3.2.3. Accident Laboral

Acciurons

Acciurons a seguir en cas d'accident laboral:

L'accident laboral ha de ser identificat com un fracàs de la prevenció de riscos. Aquests fracassos pot ser deguts a multitud de causes, entre les quals destaquen les de difícil o nul control, per estar influïdes de manera important pel factor humà.

- En cas d'accident laboral s'actuarà de la següent manera:

- a. L'accidentat és el més important i per tant se li atindrà immediatament per evitar la progressió o empiorament de les lesions.
- b. En les caigudes a diferent nivell s'immobilitzarà l'accidentat.
- c. En els accidents elèctrics, s'extimarà l'acció primària en l'obra, aplicant les tècniques especials de reanimació fins a l'arribada de l'ambulància.
- d. Sevirà, sempre que la gravetat de l'accidentat ho permeti, segons el bon criteri de les persones que l'atenen, el trasllat amb transports particulars per la inconnoditat i risc que implica.

Itinerari d'evacuació en cas d'accident:

En cas d'accident, a continuació es detalla l'itinerari que hauria de seguir fins al centre de salut més proper.

Comunicacions

Comunicacions en cas d'accident laboral:

A) ACCIDENT LLEU.

- Al Coordinador de Seguretat i Salut.
- A la Direcció d'Obra, per investigar les causes i adoptar les mesures correctores adients.
- A l'autoritat laboral segons la legislació vigent.

B) ACCIDENT GREU.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 121 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

- Al Coordinador de Seguretat i Salut.
- A la Direcció d'Obra, per investigar les causes i adoptar les mesures correctores adients.
- A l'autoritat laboral segons la legislació vigent.

C) ACCIDENT MORTAL.

- Al Jutjat de Guàrdia.
- Al Coordinador de Seguretat i Salut.
- A la Direcció d'Obra, per investigar les causes i adoptar les mesures correctores adients.
- A l'autoritat laboral segons la legislació vigent.

Actuacions administratives

Actuacions administratives en cas d'accident laboral:

El Cap d'Obra, en cas d'accident laboral, realitzarà les següents actuacions administratives:

- A) **Accident sense baixa laboral.** Es redactarà el full oficial d'accidents de treball sense baixa mèdica, que es presentarà a l'autoritat gestora o dins del termini dels 5 primers dies del mes següent.
- B) **Accident amb baixa laboral.** Es redactarà un informe oficial d'accident de treball, que es presentarà a l'autoritat gestora o dins del termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de la data de l'accident.
- C) **Accident greu, molt greu o mortal.** Es comunicarà a l'Autoritat Laboral, per telèfon o fax, dins el termini de 24 hores comptades a partir de la data de l'accident.

3.2.4. Actuacions en cas d'Emergència

Actuacions de Tot el personal d'aquesta obra en cas d'emergència:

1. SI ES DETECTA UN ACCIDENT

- PRESTAR assistència al ferit.
- ALERTAR a l'equip de primers auxilis.
- DONAR part al Cap d'Emergència.

2. SI ES DETECTA UN INCENDI

- Donar la veu de ALARMA
- Identificar-se
- Detallar el lloc, naturalesa i grandària de l'Emergència.
- Comprovar que reben l'avis.
- UTILITZAR immediatament l'extintor adequat.
- INDICAR la situació del lloc, al Cap d'intervenció o membres de l'Equip d'intervenció.
- TORNAR al seu lloc de treball i esperar les ordres oportunes.

3. SI SONA L'ALARMA

- MANTENIR l'ordre.
- ATENDRE les indicacions de l'Equip d'evacuació.
- NO endarrerir-se a recollir objectes personals.
- SORTIR ordenadament i sense córrer.
- NO PARLAR durant l'evacuació.
- Si l'obra ja té els tancaments exteriors finalitzats, REALITZAR l'evacuació arran de sol si es detecta la presència de fums.
- DIRIGIR AL LLOC DE CONCENTRACIÓ FIXAT EN L'OBRA I ROMANDRE EN ELL FINS REBRE INSTRUCCIONS (Molt important per saber si l'evacuació s'ha completat).



AUTAJMENT DE
VILADECAN



3.2.5. Actuacions en cas de risc greu

Actuacions de Tot el personal d'aquesta obra en cas de risc greu:

- MANTENIR l'ordre.
- ATENDRE les indicacions de l'Equip d'evacuació.
- NO endarrerir-se a recollir objectes personals.
- SORTIR ordenadament i sense córrer.
- NO PARLAR durant l'evacuació.
- REALITZAR l'evacuació arran de terra en cas d'obra tancada i presència de fums.
- DIRIGIR-SE AL LLOC DE CONCENTRACIÓ FIXAT I ROMANDRE EN ELL FINS REBRE INSTRUCCIONS (Molt important per saber si l'evacuació s'ha completat).

3.2.6. Actuacions en cas de risc imminent

Actuacions de Tot el personal d'aquesta obra en cas de risc imminent:

- Si descobreix el Risc o perill imminent, donar la veu d'ALARMA
- ABANDONAR immediatament el lloc, ordenadament i en el menor temps possible.
- MANTENIR en tot moment l'ordre.
- MA endarrerir-se a recollir objectes personals.
- Si l'obra ja està tancada, REALITZAR l'evacuació arran de terra en cas de presència de fums.
- DIRIGIR-SE AL LLOC DE CONCENTRACIÓ FIXAT I ROMANDRE EN ELL FINS REBRE INSTRUCCIONS (Molt important per saber si l'evacuació s'ha completat).

3.3. Equips d'Emergència

En aquesta obra s'ha procedit a nomenar els següents equips:

A) Cap d'emergència.

Títular:
Suplent:

B) Equip d'intervenció.

Responsable:
Suplent:

C) Equip d'evacuació.

Responsable:
Suplent:

D) Equip de primers auxilis.

Responsable:
Suplent:

4. Implantació



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

4.1. Identificació i funcions de les persones i equips que duran a terme els procediments d'actuació en emergències

4.1.1. Cap d'Emergència

Cap d'Emergències	
	Direcció Postal:
	Municipi:
	Provincia:
	C. Postal:
	Telèfon:
	Fax:

Valorarà l'emergència i assumirà la direcció i coordinació dels Equips d'intervenció.

Funcions del Cap d'Emergència

- Rebrà la informació dels equips d'emergència: Intervenció, Evacuació i Primers auxilis.
- Comprovar i valorar l'emergència.
- Valorar la necessitat de donar alarma general i en el seu cas la d'ordenar.
- Ha d'ordenar l'evacuació assenyalant vies alternatives a l'equip responsable en cas d'obstrucció de les sortides habituals com a conseqüència de l'emergència.
- Coordinarà i dirigirà la lluita contra l'emergència amb els equips d'intervenció.
- Ordenar que s'avisi a l'equip de primers auxilis.
- S'assegurarà si és el cas, que els serveis d'ajuda externa (Policia, Bombers, Sanitaris, etc.) han estat avisats.
- Informar el Cap d'Obra / Direcció Facultativa sobre l'evolució de l'emergència.
- Esperarà si és el cas, les ordres de la Direcció facultativa.
- Rebrà i informarà les ajudes externes: Policia, Bombers, Sanitaris, etc. amb un exemplar d'aquesta Pla d'Emergència, indicant:
 - a) Temps transcorregut
 - b) Situació de l'incident
- Cedirà el comandament de la intervenció als equips professionals un cop hagin acudit.
- Col·laborarà en la direcció del control de l'emergència.
- Redactar un informe especificant les causes, procés, desenvolupament, des desenvolupaments i conseqüències.

4.1.2. Equips d'Emergència

Equip de Primera Intervenció (E.P.I.)

Integrants de l'Equip de Primera Intervenció (E.P.I.)	
	Responsable de l'Equip
	Membre 1º
	Membre 2º



AUTAJMENT DE
VILADECANES



	Membre 3º
	Membre 4º
	Membre 5º

Funcions de l'Equip de Primera Intervenció (E.P.I.)

Hi van, avaluen i actuen en el primer moment de l'emergència

- Els seus components ensinistrats, organitzats i formats adequadament, actuaran quan, donada la seva gravetat, l'emergència pugui ser controlada pels equips de primera intervenció.
- En primer lloc intentarà evitar-la i, si no és possible, posarà en marxa els mecanismes d'alarma establerts i intentarà minimitzar els efectes sobre persones i coses.
- Si l'emergència no pot ser controlada, cediran la intervenció als Equips de Segona Intervenció.
- Igualment si cal, prestaran suport als serveis d'ajuda exterior.
- Intentar solucionar l'emergència seguint els protocols establerts o, si s'escau extingir l'incendi.
 - Informar el Cap d'Emergència i esperar les seves ordres.
 - Col·laborar, si s'ho ordenen, amb l'ajuda externa en l'extinció.

Equip de Segona Intervenció (E.S.I.)

Integrants de l'Equip de Segona Intervenció (E.S.I.)	
	Responsable de l'Equip
	Membre 1º
	Membre 2º
	Membre 3º
	Membre 4º
	Membre 5º

Funciones del Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.)

En ser poseïdors d'una major capacitat davant els èxssos, actuaran quan els Equips de Primera Intervenció no puguin fer-se càrrec de la situació.

- Els seus components, ensinistrats, organitzats i formats adequadament, actuaran quan, donada la seva gravetat, l'emergència no pugui ser controlada pels equips de primera intervenció.
- Prestaran suport als serveis d'ajuda exterior quan la seva ajuda sigui necessària.
- Intentar solucionar l'emergència seguint els protocols establerts en aquest Pla d'Emergència o, si s'escau extingir l'incendi.
 - Informar el Cap d'Emergència i esperar les seves ordres.
 - Col·laborar, si s'ho ordenen, amb l'ajuda externa en l'extinció.

Equips d'Alarma i Evacuació (E.A.E.)




cod

El document ha estat signat o aprovat por: 2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP i 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

4.3.2. Actuacions en cas d'emergència

4.3.3. Emergència col·lectiva per incendi



4.4. Formació i informació als treballadors

4.4.1. Manual de primers auxilis

Per mitjà d'este *Manual de primers auxilis*, que es divulgarà entre els treballadors, l'empresa pretén informar i millorar el coneixement tant de l'abast real dels riscos derivats del treball com de la forma d'actuar en cas d'accident, de manera adaptada a les peculiaritats de l'activitat exercida, a les característiques de les persones que desenvolupen la seua prestació laboral i a l'activitat concreta que realitza cada u.

Manual de Primers Auxilis

I- Procediments de Salvament

Caiguda a xarxa tipus forca

Equipament de salvament:

Shaurà de disposar en l'obra de barres d'acer corrugada de 2,00 m. De longitud amb un dels extrems doblegat en ganxo la finalitat del qual és la d'acostar la xarxa a la vora del forjat, amb l'objecte de rescatar a l'accidentat.

Actuacions per al salvament:

1r- Observar l'estat de l'accidentat, per a actuar en conseqüència:

Estat de l'accidentat crític:

- Mantindre la calma al seu voltant.
- Avisar als equips d'Emergència (Bombers, Ambulància, etc.) indicant clarament el succeït i l'estat en què es troba.
- Calmar a l'accidentat i tractar que no es moga.
- Assagurar-se que l'estat de la xarxa permet suportar el pes de l'accidentat. Si presenta fractures en la columna, és convenient no moure-ho i esperar que els serveis de rescat ho extinguen. Si presenta ferides sanguinants o fractures en altres membres, haurà de ser rescatat immediatament seguint les instruccions que s'indiquen més avall.
- Si fa vent fred, pluja, neu o hi ha perill de caiguda d'objectes sobre l'accidentat deura en qualsevol cas rescatar-se seguint les instruccions que s'indiquen més avall.

Estat de l'accidentat lleu:

- Mantindre la calma al seu voltant.
- Calmar a l'accidentat i tractar que no es moga fins que procedim al seu rescat seguint les instruccions que s'indiquen més avall.

2n- Procedir al seu rescat seguint l'orde següent:

- Evitar que els companys actuen en el rescat de mode impulsiu i pel seu compte.
- Aproximar-se a la vora del forjat que quede més pròxim a l'accidentat.
- Retirar les baranes si n'hi ha. Si observa que té risc de caiguda, haurà d'utilitzar un arnes de seguretat i subjectar-se a un punt fix o línia de vida.
- Evite que la gent alarme a l'accidentat amb les seues veus o suggeriments, ja que pot afectar el seu estat i li pot fer actuar irresponsablement.
- Situar aïmanys a dos operaris disposats amb els ganxos de rescat en la planta de forjats superior, amb l'objecte d'aproximar de manera prudent i pausada el drap de la xarxa fins a poder-la subjectar amb les mans.
- Una vegada la tenen subjecta amb les mans, estirar node progressiu de la xarxa en sentit ascendent i seguint sempre instruccions, amb l'objecte d'ascendir a l'accidentat al nivell del forjat més pròxim al mateix.



El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels signataris de la documentació. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XG14-N4DPK A4996C02722801AD4E09690F81D7FFC24F63) i comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://ambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

 AMB Àrea Metropolitana
de Barcelona

 **AJUNTAMENT DE
VILADECANS**

- 3r- Actue després del salvament seguint estes instruccions:**

Equipament de salvament:

amb l'objecte de poder ser intèpid a l'accidentalat per a procedir al seu salvament.

Este tipus de Xarxes, presenta problemes de salvament, ja que l'accidentalat Roman sobre una Xarxa horitzontal separat del bord del forjat i amb risc de caure si tracta de realitzar moviments inadequats o actuar precipitadament.

- 1r- Observar l'estat de l'accidentat, per a actuar en conseqüència.**

e l'accidentat crític :

- Mantindre la calma al seu voltant.
- Avisar als equips d'emergència (Bombers, Ambulància, etc.) indicant clarament el succeït i l'estat en què es troba.
- Calmar a l'acidentat i tractar que no es moga.
- Assaureir-se que l'estat de la xarxa permet suportar el pes de l'acidentat. Si sentís desatenció en la columna o coll, és convenient no moure-hi i esperar, que els serveis de rescat ho extinguen. Si presenta tendes sanguines o ratades en altres membres, han de ser rescatats immediatament seguint les instruccions que s'indiquen més avall.
- Si la vent freds, plaça, neu o hi ha perill de caiguda d'objectes sobre l'acidentat deuà en qualsevol cas rescatar-se seguint les instruccions que s'indiquen més avall.

e l'accidentat lleu :

- Mantindre la calma al seu voltant.
- Calmar a l'accidentat i tractar que no es moga fins que procedim al seu rescat seguint les instruccions que s'indiquen més avall.

2n- Procedir al seu rescat seguint l'ordre següent:

- Evitar que els compans actuen en el rescat de cap impulsu i pel seu compte.
- Aproximar-se a la vora del foigat que quedi més pròxim a l'accidental.
- Retirar les bragues si n'hi ha. Haurà d'utilitzar un amès de seguretat i subjectar-se a un punt fix a l'lnia de vida.
- Evite que la gent alarme a l'accidental amb les seues veus o suggeriments, ja que pot atreïr el seu estret i li pot fer actuar d'irresponsable.
- Si l'estat de l'accidental ho permet, lliarar a l'accidental un cinturó de seguretat subjecte a un cable que al seu torn estari fixa a un punt o llnia de vida amb l'objecte que se'l col·loque amb anterioritat al rescat.
- Si el seu estret no permet col·locar-se cap cinturó de seguretat, haurà d'orientar aproximarse al ferit i intentar lliarar-lo pels braços.
- Una vegada l'accidental s'ha col·locat el cinturó o ha sigut lliarar pels braços, haurà de lliararse a un cap de salvament i estirar-lo mentre progressi del mateix i, en sentir dirigit cap a l'interior del foigat, anar acostant a l'accidental cap al bord.
- Ajudar amb les mans a què l'accidental isca de la xarxa i accedisca al foigat.

Equipament de salvament:

amb l'objecte de poder ser intrepida a l'accidentalitat per a procedir al seu salvament.

Este tipus de Xarxes, presenta problemes de salvament, ja que l'accidentat Roman sobre una Xarxa tendria separat determinada distancia del pla del forja i del bord del mateix i amb risc de caure si tracta de realitzar moviments inadeguats o actua precipitadament.

- 1r- Observar l'estat de l'accidentat, per a actuar en conseqüència**

e l'accidentat crític :

- Mantindre la calma al seu voltant.
- Avisar als equips d'emergència (Bombers, Ambulància, etc.) indicant clarament el succeís i l'estat en què es troba.
- Calmar a l'accidental i tractar que no es moga.
- Assaureir-se que l'estat de la xarxa permet suportar el pes de l'accidental. Si presentant-hi dubtes, no s'ha de moure-hi i s'espera que els serveis de rescat ho extinguen. Si presenta ferides sanguinants o fractures en altres membres, s'ha de fer rescat immediatament seguint les instruccions que s'indiquen més avall.
- Si la vent freds, pujar, neu o hi ha perill de caiguda d'objectes sobre l'accidental, deurà evitació de caiguda, rescatar-se seguint les instruccions que s'indiquen més avall.

le l'accidentat lleu

- Mantindre la calma al seu voltant.
- Calmar a l'accidental i tractar que no es moga fins que procedim al seu rescat seguint les instruccions que s'indiquen més avall.

2n- Procedir al seu rescat seguint l'ordre següent:

- Evitar que els companys actuen en el rescat de mode impulsiu i pel seu compte.
- Aproximar-se a la vora del foïat que quedi més pròxim a l'accidental.
- Retirar les baranes si hi ha. Daurà necessàriament utilitzar un anís de seguretat i subjectar-se a un punt fix o llinia de vida
- Evitar que la gent alarme a l'accidental amb les seues veus o suggeriments, ja que pot afectar el seu estat. El pot fer actuar irresponsablement.
- Si l'estat de l'accidental ho permet, llançar a l'accidental un cinturó de seguretat subjecte a un cable que al seu torn estarà fix a un punt o llinia de vida amb l'objecte que sel·colloque amb anterioritat al rescat.
- Si el seu estat no permet col·locar-se cap cinturó de seguretat, haurà d'intentar aproximar-se al ferint intentant lligar-lo pels braços.
- Una vegada l'accidental s'ha col·locat el cinturó o ha sigut lligat pels braços, haurà de llançar-se un cap de salvament i estraint mode progressiu del mateix i en sentit dirigit cap al foïat, anar acostant al accidental cap al bord.
- Ajudar amb les mans a que l'accidentalisca de la xarxa i accedeisca al foïat.
- Una vegada fora de perill, comprovare l'estat de la mateixa, amb l'objecte de substituir-la si forta

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLACA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

necessari abans de continuar amb les activitats.

3r- Actue després del salvament seguint estes instruccions:

- Si l'accidentat presenta ferides, lesions, fractures, taquicàrdia, palpitations, dolor de pit, dolor de melisa o qualsevol altre símptoma haurà de ser traslladat immediatament a un centre mèdic per al seu reconeixement.
- Aprofitar l'efecte sociològic beneficiós de protecció, provocar per la xarxa en l'incident per a traure la màxima rendibilitat preventiva de l'experiència sobre l'equip humà de l'obra.

Caiguda amb arnes de seguretat

Equipament de salvament:

Shaurà de disposar en l'obra de cordes per a salvament, amb l'objecte de poder ser interèpid a l'accidentat per a procedir al seu salvament.

Actuacions per al salvament:

Quan un treballador amb arnes de seguretat queda penjat després de patir un contratemps, presenta problemes de salvament, ja que l'accidentat Roman en posició penjat podent quedar a certa distància d'un punt accessible del forjat amb possibilitats de rescat i amb risc de colpejar-se contra ivenx dels paraments si tracta de realitzar moviments inadeguats o actua precipitadament.

1r- Observar l'estat de l'accidentat, per a actuar en conseqüència:

Estat de l'accidentat crític:

- Mantindre la calma al seu voltant.
- Avisar als equips d'emergència (Bombers, Ambulància, etc.) indicant clarament el succés i l'estat en què es troba.
- Calmar a l'accidentat i tradar que no es moga.
- Assegurar-se que l'estat de l'arnes permet suportar el pes de l'accidentat. Si presenta fractures en la columna o coll, repenitades de melisa, etc. És convenient no moure-ho i esperar que els serveis de rescat ho extreguin. Si presenta ferides sagants o fractures en altres membres, haurà de ser rescatat immediatament seguint les instruccions que s'indiquen més avall.
- Si fa vent fred, pluja, neu o hi ha perill de caiguda d'objectes sobre l'accidentat deuà en qualsevol cas rescatar-se seguint les instruccions que s'indiquen més avall.

Estat de l'accidentat lleu :

- Mantindre la calma al seu voltant.
- Calmar a l'accidentat i tractar que no es moga fins que procedim al seu rescat seguint les instruccions que s'indica més avall.

2n- Procedir al seu rescat seguint l'orde següent:

- Evitar que els companys actuïn en el rescat de mode impulsiu i pel seu compte.
- Aproximar-se a la vora del forjat que quede més pròxim a l'accidentat.
- Retirar les baranes si n'hi ha. Deuà necessàriament utilitzar un arnes de seguretat i subjectar-se a un punt fix o línia de vida.
- Evitar que la gent alarme a l'accidentat amb les seues veus o suggeriments, ja que pot atèctar el seu estat i li pot fer actuar irresponsablement.
- Si l'estat de l'accidentat ho permet, se li lliurarà un cap de salvament i estiant mode progressiu del mateix i en sentit dirigit cap al forjat, més pròxim al rescat, anar acostant a l'accidentat. En cas contrari haurà de ser llaçat pels braços, a l'altura d'acosta-ro.
- Ajudar amb les mans a que l'accidentat accedisca al forjat.
- Una vegada fora de perill, comprovar l'estat de l'arnes i línia de vida, amb l'objecte de substituir-la si fora necessari abans de continuar amb les activitats.

3r- Actue després del salvament seguint estes instruccions:

- Si l'accidentat presenta ferides, lesions, fractures, taquicàrdia, palpitations, dolor de pit, dolor de melisa o qualsevol altre símptoma haurà de ser traslladat immediatament a un centre mèdic per al seu reconeixement.
- Aprofitar l'efecte sociològic beneficiós de protecció, provocar per la xarxa en l'incident per a traure la màxima rendibilitat preventiva de l'experiència sobre l'equip humà de l'obra.

II- Actuacions específiques

Actuacions en cas d'asfíxia

L'asfíxia és la falta d'oxigen necessari per a viure.

Les causes més freqüents són:

- 1) Obstrucció de les vies respiratòries superiors (ofegament, coscos estranys, etc.).
- 2) Desocupació dels moviments respiratoris.
- 3) Desocupació dels moviments cardíacs.
- 4) Inalació de gasos tòxics (oxide de carboni, grisú, etc.).

Conducta a seguir

- Suprimir l'obstacle extern (cos estrany, dentadura postissa, etc.).
- Alliberar les vies respiratòries inclinant el cap cap arere.
- Si el tòrax i l'abdomen no es mouen, i la cara està blavós o domilic cal practicar la respiració artificial.
- Si a més, la pupila està dilatada i no es palpa el puls carotídeo ha d'efectuar-se massatge cardíac.
- Per a realitzar el massatge cardíac, el lesionat ha d'estar sobre una superfície dura.
- En cas d'asfíxia per gas tòxic, primer cal evacuar al ferit i impedir que s'acoste la gent a la zona d'origen.

La reanimació ha de ser:

- a) Urgent i immediata, al ser possible en el mateix lloc.
- b) Sense interrupció, fins que el lesionat respire per si mateix o fins que traslladat, es facen càrrec d'ell en un centre assistencial especialitzat.

Hi ha diversos mètodes de reanimació en cas d'asfíxia. Shaurà de practicar aquell en què ho vagi a practicar, tinga més confiança.

Els mètodes habituals són:

Boca a boca:

Posició d'accedentat: Gnat desquena sobre un pla dur o el sol. **Posició del socorrista:** A un costat del cap de l'accedentat i inclinat sobre el mateix. La reanimació de l'accedentat haurà de realitzar-se per a facilitar obertura de les vies respiratòries superiors de la manera següent:

- 1) Inclinar al màxim el cap cap arere, recolçant una mà sobre el front i col·locant l'altra davall el bascoll.
- 2) Si s'observa que l'entrada o expulsió de l'aire no és normal, s'haurà de comprovar si algun cos estrany o la llengua obstrueixen les vies respiratòries. En este cas, es col·loca de costat i es colpejarà fortament en l'esquena entre els omòplats perquè isca el cos estrany.

Reanimació cardíaca:

Si després de realitzar les deu primeres insuflacions d'aire, s'observa el puls carotídeo i la pupila i observem que o no hi ha puls o la pupila està molt dilatada ha d'efectuar-se el massatge cardíac simultàniament amb la respiració boca a boca.

- 1) Col·locar el taló de la mà dreta a l'altura d'1/3 inferior de l'extremas.
- 2) Recolzar damunt de la mà dreta, a l'esquerra.





 AMB Àrea Metropolitana de Barcelona

 AJUNTAMENT DE VILADECANS

- No obstant si les coses de vida o mort i *només per aixà circumstància* haurem de traslladar al lert, seguint aquests els observadors següents:
- Col·locar els braços doblegats sobre el cos.
 - Dos persones estiren el cap i llet pus realitzant una certa tracció, per a evitar la curvatura de la columna vertebral, mentre que altres pus procediran a afegir-ho. *(Mal lert no pot caducir una amputació)*
 - Apartar-se les mans entre els socorristes que han d'assajar al lert.
 - Deixar-ho molt lentament sobre una llitera rígida i dura. Sino es té, improvisar-la.
 - Col·locar un roll de roba en la regió lumbar i muscels del lesionat.
 - Suspectar algun lligament perquè quedi immòbil durant el transport i tapar-ho amb una manta.

Les fractures són les ruptures d'un o diversos ossos provocades per un traumatisme

Pot existir fractura si es donen alguna d'estes circumstàncies en el ferit:

- 1) Si hi ha dolor intens.
- 2) Si hi ha deformitat de la regió afectada.
- 3) Si hi ha impossibilitat per al moviment.
- 4) En cas de doble, ha d'actuar-se com si hi haguera fractura.

En cas de dubte cal tractar al ferit com si efectivament tinguera una fractura. Una vegada hem arribat a ell, la qual cosa no ha de fer-se és:

- 1) Alçar al lesionat
- 2) Fer-li caminar
- 3) Transportar-ho sense haver immobilitzat la part afectada
- 4) Intentar corregir la deformitat.

D'altra banda, la qual cosa si haurem de fer és

- a) Si hi ha ferida col·locar embenat sobre la mateixa, evitant
- Tocar els extrems ossis.
- Cobrir l'hemorràgia si l'haiguerà.
- Immobilitzar la part afectada per la fractura.

b) Si no hi ha ferida, deurem:

- Immobilitzar la part afectada per la fractura, evitant que es moguen les articulacions que estiguin properes tant per damunt com per davant del punt de fractura. Perquè això se subjectaran amb una ligadura lligadura, recordant que la ligadura mai haurà de col·locar-se en el punt on es localitza la fractura.
- Millorar que no hi ha diverses fractures en l'accidental. Observar amb deteniment que açò és així.
- Membres superiors fracturats: Immobilitzar la fractura del membre superior per mitjà de castells.
- Membres inferiors fracturats: Immobilitzar la fractura del membre inferior, amb especial atenció i, d'immobilitzar convenient el peu.

Quan s'observa indicis de fractura en la columna vertebral, deurà sempre immobilitzar-se a l'accidentalment. Actuant de la mateixa manera en cas de dubtes sobre l'abast o gravetat.

Quan s'observa indicis de fractura en la columna vertebral, deurà sempre immobilitzar-se a l'accidentalment. Actuant de la mateixa manera en cas de dubtes sobre l'abast o gravetat.

Les actuacions a seguir en tals circumstàncies són les següents:

- a) Estar qualsevol incurciment del coll o de la columna vertebral.
 - b) No doblegar mai al ferit. Recortar-ho sobre l'esquena en una zona dura, llaia. I plana preferiblement el sol. Si ha perdut el coneixement, col·locar-li amb el cap volta de costat per a evitar que pugui ofegarse.
- En principi mai cal tractar de traslladar al ferit, ja que pot ser fatal. Haurà de cridar-se a una ambulància.

En principi mai cal tractar de traslladar al ferit, ja que pot ser fatal. Haurà de cridar-se a una ambulància.

No obstant si és qüestió de vida o mort i *només per eixa circumstància* haurem de traslladar al fèrri, seguint abans les observacions següents:

- a) Col·locar els braços doblegats sobre el cos.
 - b) Dos persones estien el cap i els peus realitzant una certa tracció, per a evitar la curvatura de la columna vertebral, mentre que altres tres procedeixen a alçar-ho. *(Mallfer-ho si pot acudir una ambulància/clicar al bot del socors.)*
 - c) Alçar-se les mans entre els socorristes que han d'issuar al ferit.
 - d) Deixar-ho molt lliurement sobre una llitera rígida i dura. Si no es té, improvisar-la.
 - e) Col·locar un roll de toba en la regió lumbar i muscels del lesionat.
5. Suspecar amb lligadures perquè quedi immòbil durant el transport i l'apar-ho amb una manta.

Quan s'observa indicis de fractura del crani (poc habituals en despatxos i oficines), deurà sempre immobilitzar-se a l'accidentat. Actuant de la mateixa manera en cas de dubtes sobre l'abast o gravetat.

Quan s'observa indicis de fractura del crani (poc habituals en despatxos i oficines), deurà sempre immobilitzar-se a l'accidentat. Actuant de la mateixa manera en cas de dubtes sobre l'abast o gravetat.

Les actuacions a seguir en tals circumstàncies són les següents

- Tombar al lesionat del costat que se sospita que no hi ha fractura.
- Recollir el cap per mitjà d'un coixí o draps doblegats. Mantindre el cap baix a si l'afectat està pàlid.
- No donar-li res de beure
- Traslladar al ferit ràpidament, encara que preferentment haurà de sol·licitar-se una ambulància.
- Si ha perdut el coneixement, traslladar-lo amb el cap volta de costat.

Les vies de penetració en l'organisme són, buccals o digestives, respiratòries i cutànies

Les vies de penetració en l'organisme són, buccals o digestives, respiratòries i cutànies

Les actuacions a seguir en tals circumstàncies són les següents

- a) Actuar amb la màxima rapidesa. El tractament que reba serà tant més eficaç quant mas ràpida i enèrgica siga l'actuació.
- b) És fonamental conèixer la naturalesa del tòxic, per a això deurem :

- 1) Interrogar a l'accedentat-ho si és possible pel seu estat.
- 2) Descobrir el tòxic per l'olor.
- 3) Descobrir-ho buscant al voltant embolicalls, flascons buits, restes de tòxic. (Esta informació pot beneficiar el tractament immediat a l'arribar en un hospital).

- Procurar l'expulsió del tòxic per vòmit.
- Intentar la inactivació del tòxic per l'antidòt (veure etiqueta adhesiva del producte ingerit).
- Protegir l'edisme per emol·lens (veure etiqueta adhesiva del producte ingerit).
- Reanimar a l'irroxical amb tòxics (veure etiqueta adhesiva del producte ingerit).
- Traslladar-ho ràpid a un centre sanitari.

Es tracta sens dubte de l'accident més freqüent, i solen ser causats normalment pel mal ús o ús indegut d'elements de tall, manipulació de peces tallants, etc.

Es tracta sens dubte de l'accident més freqüent, i solen ser causats normalment pel mal ús o ús indegut d'elements de tall, manipulació de peces tallants, etc.

La forma correcta de curar una ferida en un accidentat és la següent

- 1) El socorrista haurà de llavar-se les mans i desinfectar-se les posteriorment amb alcohol.
- 2) Bullir les pinces i tisores que utilitzarem, durant 15 minuts. Abocar un poc d'alcohol sobre les mateixes i fer-les cremar (flamejat).



codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

- 3) Netejar la ferida amb aigua i sabó començant en el centre i després cap als extrems, amb una compresa de gasa (mai amb col·li, ja que pot deixar restes).
- 4) Llevat les restes de cossos estranys de la ferida, restes de terra, etc., per mitjà d'unes pinces esterils.
- 5) Finalment es pinzellarà la ferida amb mercurcromo (mercurcroma). Després es col·locarà una gasa per damunt i un apòsit - sempre que siga possible (sino sagna o traspuja)- es millor deixar-la a l'aire lliure.

No obstant, si observem aparentment que la ferida revist gravetat, haurem de procedir de la manera següent:

- 1) Amb caràcter general: Es cobrirà amb un apòsit el més ràpidament possible (esteril) o un mocador o drap qualsevol el més net que pugja i se li farà traslladar immediatament al centre assistencial.
- 2) En les ferides penetrants de tòrax ha d'evitar-se l'entrada d'aire per la ferida per mitjà d'embenat impermeable (esparadrap) i traslladar al lesionat en postura semisentada.
- 3) En les ferides d'abdomen amb eixida de viscères (intestins) mai cal intentar reintroduir-les, simplement cobrir-les i traslladar al lesionat tirat boca per amunt amb les cames flexionades. No oblidar que davall cap circumstància haurà de donar de beure a estos ferits.

Actuacions en cas d'hemorràgies

L'hemorràgia és la pèrdua de sang per ruptura d'una artèria o vena important. Per a determinar si la ruptura és d'una artèria o vena observarem el següent:

- a) Si la sang és roja i ix en forma intermitent és d'una artèria.
- b) Si la sang és fosca i ix en forma contínua, és d'una vena. Hem de tindre en compte estes diferències, i actuar en conseqüència:
 - 1. Les hemorràgies venoses es cobrixen sempre per compressió directa o col·locant un embenat sobre la mateixa correfocional amb una gasa esteril i unes voltes de col·li o cel·lulosa per a després donar-los circulars amb embenat sobre la mateixa (embenat compressiu).
 - 2. Només en hemorràgies arterials importants cal recórrer primerament a la compressió i si no hi ha altre remei, al torniquet.

En cas de tindre que recórrer a un torniquet, deuria abans saber:

- a) Este ha de ser col·locat només en l'arrel de les extremitats (superiors o inferiors) i mai en cap altre punt (avantbraç, colze, canya, dit, canya, tornell o peu).
- b) Ha d'aflixar-se cada 10 minuts.
- c) Tindre en compte que en ferides dels dits, encara que siguin arterials, mai fa falta torniquet, basta sempre de col·locar un embenat compressiu (tal com hem descrit) i elevar l'extremitat afectada.

Actuacions en cas de cremades

Quan es produïsquen cremades en alguna part del cos, haurà de procedir-se de la manera següent:

- a) Si observem que la cremada és poc extensa i la pell està roja, empoïvar amb pols antisèptics i vigilar uns dies. Les compreses d'alcohol i capellans de gixos són útils. Es recomana no obstant visitar al metge a fi d'observar-la i que ens de les indicacions o medicamentació oportuna.
- b) Si la cremada origina xicotetes banyoles, no trencar-les, ja que es poden infectar. Aplicar en tals casos antisèptics, apòsits esterilitzats i vigilar. Si està trencada la banyola, amb mans netes i material esterilitzat, es retalla la pell necrosada. Aplicar antisèptics i tapar durant 48 hores; després, deixar a l'aire lliure. Igualment després de la capella inicial és recomanable assistir al metge perquè ens de les indicacions o medicamentació oportuna.
- c) En les cremades greus la pell està carbonitzada i la resta més o menys ataca. No és freqüent per les funcions desenvolupades en un lloc de treball d'oficines que tals cremades tinguen lloc, però si per les causes que aressen tingueren lloc, hauran de seguir-se estes normes:
 - c1) No despullar al cremat ni aplicar cap producte en les cremades.
 - c2) Embolicar la zona cremada amb una tela esterilitzada.
 - c3) Calmar la seua angúxia (calmans), cobrir-li amb mantes.

- c4) Transportar-li al centre sanitari més pròxim, amb urgència.

Actuacions en casos específics

Accidents digestius

Les indigestions es curen soles amb dietes. No emprar mai poques ni lavatives. Si no remitent el problema assistir al metge al menor temps possible.

Desmats

Posar al desmaiat ghat amb el cap baix, els peus lleugerament elevats i aflixats els vestits. No alçar-li massa prompte, mantenint-li en esta posició més de 10 minuts.

Crisi de nervis

Alliar el malalt. Arruixar-li la cara amb aigua, col·locar-li unes gotes de colònia o vinagre en les fosses nasals.

Atacs epilèptics

No impedir al malalt que realitzi la seua crisi. Protegir al malalt, apartant els objectes amb què pugja danyar-se. Col·locar-li entre les dents un drap enrollat, per a evitar que es mossegue la llengua, i aflixar-li la roba.

Cossos estranys

Es cossos estranys són introduïts en algun d'estos òrgans:

Llús:

- a) Si el cos estrany està en el cecac, llavar l'ull davall l'aigua.
- b) Si el cos estrany està davall en la banyega, col·locar unes gotes de col·liri anestèsic, tapar-ho amb compresa i portar urgentment el pacient a l'oftalmològic.
- c) Si són substàncies àcides o alcalines, llavar l'ull abundantment amb un dolç d'aigua i després amb aigua amb bicarbonat si la substància era àcida, o amb aigua i vinagre si era alcalina. En qualsevol cas portar a l'oftalmològic. És recomanable en qualsevol cas assistir al metge.

Ves respiratòries:

Deixar tossir a l'accidental, no fer res. Portar-ho urgentment al metge. És recomanable en qualsevol cas assistir al metge.

Ves digestives:

Quan s'ha ingerit algun producte que pot ocasionar ferides, haurà de fer ingerir molla de pa o esparrecs a fi de embolicar l'objecte si és punxegut. En cas de monedes, botons, no fer res. Portar-ho urgentment al metge. És recomanable en qualsevol cas assistir al metge.

Ferides especificades:

- A) del nas (epistaxi): Algunes persones són propenses a estos efectes. En tals casos aplicar la pressió digital exterior. Si no cedit, efectuar un tapament amb gasa i aigua oxigenada.
- B) En varius: En el cas que es provoquie una ferida en varius, d'ha de llevar el membre afectat per damunt de l'alçada del cor del pacient. Comprimir amb gases la ferida i efectuar un bon embenat.
- C) Per furúncols: En el cas de furúncols, s'haurà d'aplicar calor local. No estènyer-ho, ni espèrner-ho. Que ho veja el metge.

4.4.2. Manual de prevenció i extinció de incendis

Per mitjà d'este **Manual de prevenció i extinció d'incendis**, que es divulgarà entre els treballadors, l'empresa pretén informar i millorar el coneixement tant de l'abast real dels riscos derivats del treball com de la forma de prevenir i evitar-los, així com de les activitats i actuacions a desenvolupar pel personal, de manera adaptada a les peculiaritats de l'activitat exercida, a les característiques de les persones que desenvolupen la seua prestació laboral i a l'activitat concreta que realitza cada u.



Manual de Prevenció i extinció d'incendis

I-generalitats

EL FOC : Conceptes generals

És important quan es produeix un incendi conèixer en primer lloc, què és i com es produeix el foc, per a poder atacar-lo amb eficàcia.
La combustió és una reacció química que té lloc quan els vapors despresos per una substància combustible es combinen amb gran rapidesa amb l'oxigen de l'aire.
Esta reacció amb gran rapidesa amb desprendiment d'energia lluminosa i calorífica, conformant el que coneixem amb el nom de "foc".

Concepte de COMBUSTIBLE

Entenem per matèries combustible aquelles que són capaces de deslligar vapors inflamables.
Naturalment, sense combustible és totalment impossible obtenir foc, però, desgraciadament, estem continuament rodejats de matèries combustibles, per la qual cosa amb facilitat es poden agarrar.

Concepte de COMBURENT

Es denomina comburent al mig on es realitza la combustió, i que generalment és l'aire, que en els incendis és el segon element actiu de la reacció de combustió.
Indubtablement, sense l'oxigen de l'aire és impossible l'existència del foc.

Concepte de CALOR

L'últim element que és indispensable per a l'indre foc és la calor.
Continuament estem rodejats de matèries combustibles tal com s'ha comentat, i igualment d'aire, ja que qualsevol d'elles està en contacte íntim, però sense que per això es produeixi foc.
Sempre es necessen unir a estos elements una aportació d'energia calorífica que incie la reacció de combustió.

Triangle del foc

Com veiem, és totalment necessari, perquè es produeixi l'incendi, que estiguen íntimament units els tres elements comentats:

- COMBUSTIBLE
- OXIGENE
- CALOR

Estos tres factors poden assimilar-se als tres costats d'un triangle, cada un dels quals està sempre en contacte amb els altres dos.
És impossible que es produeixi el foc a menys que es troben units els tres costats del denominat TRIANGLE DEL FOC.



II-extinció d'incendis

EXTINCIÓ D'INCENDIS

Tal com hem vist, perquè existísca el foc és totalment necessària la unitat dels elements que componen el Triangle del Foc, la seua extinció s'aconseguirà evidentment separant o eliminant qualsevol d'ells.
Per a explicar les possibilitats d'extinció, ens basarem en el triangle del foc que hem estudiat anteriorment. Es a dir veurem ara com actuem sobre:

- El combustible
- El comburent
- Focus de calor

ELIMINACIÓ DEL COMBUSTIBLE

Teòricament, el mètode més directe d'extingir un incendi és eliminar el combustible que crema. Però a ningú se li oculta que en la realitat, açò resulta pràcticament impossible.
Però el que sí que és cert és que una forma de reduir el risc d'incendi, consisteix en no emmagatzemar matèries combustibles prop dels llocs perillosos.
Per tant podem actuar sobre el combustible impedit l'acumulació de grans quantitats del mateix.

ELIMINACIÓ DEL COMBURENT

L'eliminació del comburent, és a dir de l'oxigen en la combustió, rep el nom de SUFOCACIÓ i pot descriure's com "el procés que impedeix que els vapors combustibles es posen en contacte amb l'oxigen de l'aire".
Es el que fem al tirar arena al foc, cobrir-ho amb una manta, etc.

ELIMINACIÓ DE LA CALOR

Els combustibles tal com hem descrit anteriorment necessiten, per a poder cremar, desprendre vapors inflamables per mitjà d'una aportació inicial de calor, o siga, aconseguir la seua temperatura d'inflamació. Per tant si una vegada que açò ha succeït, aconseguim reduir la temperatura, el foc desapareixerà.
Açò és el que fem quan tiquem aigua a un incendi.
Un altre factor que hem de tenir en compte a l'estudiar l'eliminació de la calor és la "TRANSMISSIÓ", ja que no podem dominar un incendi mentre deixem que la calor es transmeti d'un punt a un altre, donant lloc a la propagació del foc.
La calor es transmet per alguna de les tres formes següents:

- 1.- **RADACIÓ**: La calor es transmet en ones calorífiques en totes direccions, per la qual cosa tots els



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

Combustibles aconseguits per estes ones poden arbrar a la seua temperatura d'ignició.

2.- COMBUSTIÓ: La calor es transmet a través de les substàncies conductores, podent provocar la propagació d'un incendi.

3.- CONVECCIÓ: L'aire calent i els gasos de la combustió tendixen a elevar-se pel seu menor densitat respecte a l'aire fred.

Per això, els corrents d'aire són molt perilloses en cas d'incendi, si van dirgides cap a materials altament inflamables.

ELIMINACIÓ DE LA REACCIÓ EN CADENA

Hen vist fins ací com pot extingir-se un incendi, eliminant un dels tres costats del triangle del foc (combustible, comburent o calor). Estos tres elements també forma part del tetraedro del foc, junt amb la reacció en cadena.

Si aconseguim impedir la reacció del comburent amb els productes de descomposició del combustible, rompemos la reacció en cadena i en conseqüència s'extingirà el foc. Açò s'aconsegueix abocant sobre el foc determinats productes de descomposició del combustible, aabans que ho faça el comburent.

CLASSIFICACIÓ DELS INCENDIS

Indubtablement, tots els combustibles no es comporten de la mateixa manera al cremar, per la qual cosa és totalment necessari classificar-los per a conèixer quins sistemes d'extinció seran el més apropiats en cada cas.

Classe	Combustible que lo origina	Mètode de extinció
A	COMBUSTIBLES SÓLIDOS Materiales que dejan brasa al arder: (madera, carbón, papel, etc.)	Enfriamiento
B	COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Todos los que arden en estado líquido: (leñuquán, gasolina, aceites, grasas, etc.)	Sofocación o inhibición de la reacción en cadena
C	COMBUSTIBLES GASEOSOS Acetileno, butano, propano, gas ciudad, etc.	Eliminador del combustible (cerrar válvulas), sofocación o inhibición de la reacción en cadena.
D	COMBUSTIBLES ESPECIALES Metales combustibles y otros productos de especial combustión (sodio, potasio, aluminio pulverizado, magnesio, litanio, circonio, etc.)	Consultar a un experto
E	Cualquier fuego en presencia de TENSIÓN ELÉCTRICA superior a 25v.	Cortar el suministro eléctrico y extinguir por sofocación, con agentes extintores no conductores.

III-agentes extintors d'incendis

AGUA

L'aigua és l'agent extintor més abundant, antic i econòmic dels actualment en ús.

Extintgix els focs, principalment per "refredament" i pot ser utilizada en forma de doli o finament pulveritzada.

L'aigua a doli, només haurà d'emprar-se en focs de la classe "A".

L'aigua pulveritzada es pot emprar en focs de la classe "A", i en focs de la classe "B" quan es tracte de líquids combustibles dels citats pesats, com el fueloil, gasoil, etc.

Mai haurà d'emprar-se aigua per a extinguir focs de la classe "E" (focs elèctrics), perquè hi ha perill d'electrocució.

ANHIDRID CARBÒNIC

També cridat "neú carbònic" o "CO₂", és un gas inert, més pesat que l'aire, per la qual cosa s'utilitza com a element de sufocació en els incendis.

Eficax per a focs produïts per líquids inflamables. La seua major aplicació la té en els focs elèctrics per no ser conductor i no deixar residus.

POL SEC

Generalment és un compost químic a base de bicarbonat de sosa i un agent hidròfug que impedeix l'atapament de la pols per absorció de la humitat ambient.

Hi ha diferents teories sobre la forma en què este agent extingix els focs, sent la més acceptada la que diuen el doble efecte de sufocació i paratització de la reacció en cadena.

Actualment s'empra principalment dos tipus de pols sec: el pols sec químic normal i el Polivalent, o antibrasa. Este últim, refresca molt més el combustible, per la qual cosa és més efectiu que el normal per a focs de tipus "A".

A més, existixen també una sèrie de formulacions de pols sec especials per a combustibles de tipus "D".

Generalment, la pols sec normal és efectiu en focs de classe "B", "C" i focs en presència de tensió elèctrica. Es pot emprar en els de classe "A", però a continuació caldria utilitzar aigua perquè no es revifien les flames.

BROMERA

Hi ha dos tipus de bromera:

- Bromera química
- Bromera física, mecànica o d'aire

La **BROMERA QUÍMICA**, es forma per la mescla d'una solució àcida en una altra bàsica. Al mesclar-se íntimament, ambdós solucions reaccionen, produint-se anhidrid carbònic, amb el consegüent augment de pressió que llança la bromera extintora.

L'inconvenient manifest d'utilitzar este tipus de bromera és el d'atacar els metalls, ser conductora de l'electricitat, i dissoldre's en els alcohols, per la qual cosa hui en dia és rar la seua utilització.

La **BROMERA FÍSICA**, és una massa de bamboles unides entre si per un estabilitzador, que s'aplica en forma de manta sobre els líquids en combustió, impedit o apagant el foc per sufocació.

Cal tindre present que la bromera es dissol en els hidrocarburs solubles en aigua, com són els alcohols, acetona, etc., per la qual cosa no és possible emprar-la en incendis d'estos combustibles.

La bromera s'ha de dirgir sempre sobre parets verticals perquè cobrisca pel seu propi pes les superfícies incendiades.

Mai s'haurà d'utilitzar en l'extinció d'incendis de classe "B" amb l'exccepció abans comentada i en els de la classe "A", deixant romandre prou de temps la manta formada.

Com és lògic, tenint en compte els inconvenients que presenta, la bromera física cada vegada s'usa menys.

SUBSTITUTS DELS COMPOSTOS HALOGENADOS

Els compostos halogenados o halasos, són agents extintors que actuen en l'extinció dels focs paratitzadors de la reacció en cadena.

Durant molts anys s'han utilitzat com a agents extintors de baixa toxicitat i gran eficàcia extintora.



pdf

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 132 de 232	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP i 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	ESTAT SIGNAT 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

Tals compostos halogenados resulten molt eficaços contra focs elèctrics i són acceptables per a focs de la classe "A1", "B".
No obstant, estos compostos ja no s'usen com a agents extintors, ja que com CFC's (clorofluorocarbonados) que són, els halassos perjudiquen la capa d'ozó i a més contenen brom que, segons s'ha demostrat, també contribueix a la reducció de forzo de l'atmosfera.

Per este motiu la utilització d'halassos ha sigut progressivament restringida per distintes disposicions i acords internacionals ratificats per Espanya, fins a quedar prohibida.

En substitució dels halassos s'usen ultimament altres productes com el FM200, l'ARGO, l'INERGEN, etc., de semblant eficàcia extintora i que no presenten els inconvenients d'aquells.

IV-prevenció d'incendis

CAUSES D'INCENDI

Per iniciar les activitats de prevenció d'incendis a l'obra, lògicament hem de, en primer lloc, estudiar les possibles causes productores del foc.

Com a guia orientativa, podem ressenyar algunes de les més corrents, el coneixement li interessa tenir sempre present:

CORRENT ELÈCTRIC

La sobreintensitat, la sobreintensió d'un corrent elèctric dona lloc a l'escalfament dels cables conductors, amb perill de combustió del seu embolcall aïllant.

Cas molt freqüent en obres, ja que sovint es sobrecreauguen els endolls o s'utilitzen indegudament els allargadors, arribant a connectar excessius aparells en una mateixa presa de corrent.

També és freqüent utilitzar allargadors en mal estat, amb talls, peles o connectors en estat deficient.

A l'estar en mal estat poden provocar sobrecreuga, escalfament i en definitiva un risc d'incendi.

Igualment les espurnes produïdes per connexions i desconnexions, donen amb freqüència lloc a incendis, per la presència de materials inflamables com paper i altres substàncies, a prop o per alguna petita fuita de gasos combustibles.

MAQUINES

En les màquines i equips utilitzats, també hi ha un potencial risc d'incendi, tant més gran com augmenta el nombre d'aparells utilitzats.

L'incendi sol ser provocat per sobreescalfament o bé per utilització indeguda o no estar convenientment revisats.

També els monitors dels ordinadors comporten un risc d'incendi per sobreescalfament dels mateixos, d'aquí la recomanació d'utilitzar pantalles planes de TFT, encara que en obra això poques vegades passa tret que es tracti de l'oficina d'obra.

En aquests casos l'incendi es provoca per la transmissió de la calor per conducció, radiació o convecció, a les matèries combustibles properes.

FUGUES DE GASOS

Les fuites de gasos donen lloc a barreres amb l'oxigen de l'aire, que en les proporcions degudes, i en arribar a, per qualsevol causa, la temperatura necessària, ocasionen incendis i explosions.

En aquests casos poden ser degut a emanacions de pintures, vernissos, líquids o substàncies químiques emmagatzemades indegudament en llocs poc ventilats.

COMBUSTIÓ ESPONTÀNIA

Certes matèries combustibles, per trobar finament dividides, o per ser molt poroses, presenten gran superfície de contacte amb l'aire, el que facilita la seva oxidació amb forta producció de calor, i si aquesta calor no és absorbit per l'aire, eleva la temperatura de aquestes matèries i porta a la massa al seu punt d'inflamació.

Un gran nombre de matèries obtingudes com deixalles o matèries com productes manufacturats en processos industrials, poden originar combustions espontànies, encara en obres on gran part de les actuacions es realitzen a l'aire lliure, aquest tipus de causes sol donar poques vegades.

FALTA DE CONTROL EN PROCESOS DE TREBALL

- La manca de control en els processos de treball i les imprudències en les obres són moltes vegades la causa d'importants sinistres que ocasionen víctimes humanes.
- Cal, durant el temps de treball, que tots els treballadors en l'obra presten molta atenció a la tasca que tenim encomanada, ja que el menor descuit pot donar lloc a la presència simultània en determinat lloc, de tres costats del triangle, que conjuntament provoquen la catàstrofe.
- En aquest sentit la prohibició de fumar, s'ha d'estendre a tot l'àmbit de l'obra.
 - A l'isolard hem de comprovar la presència en els voltants de materials combustibles o inflamables, adoptant mesures per evitar un sinistre.
 - També està prohibit en l'obra el encendre fogueres per escalfament o per cremar residus.
 - Quan s'alimenta de combustible als vehicles s'haurà de fer amb el motor aturat.
 - Les connexions elèctriques no han sobrecreugar-se.
 - No s'han d'utilitzar cables pelats, en mal estat o empalmats indegudament.
 - Les connexions de cables es faran sempre mitjançant dispositius mascle-femella.
 - Els productes inflamables utilitzats a l'obra hauran d'estar degudament emmagatzemats, en llocs segurs, ventilats i degudament senyalitzats.

IMPRUDÈNCIA

Aquest aspecte és molt important tenir-ho present en obra, ja que és causa comuna i els riscos són els més freqüents. En general es tracta d'incendis produïts per cigars i llums, o per falta de neteja, ordre, etc.

De fet molts d'incendis han estat provocats per cigars o llums que es llancen des de buits o forjats i que no han estat ben apagats abans de llençar-los, o per fumar en llocs d'arrisc.

La manca d'ordre i neteja en l'obra també poden ser causa d'incendi, sobretot els draps amb greix, que poden provocar combustions espontànies.

Les escombraries poden provocar combustions i sempre s'han d'utilitzar contenidors metàl·lics tancats.

5. Definicions

Els conceptes i termes fonamentals utilitzats en la Norma bàsica d'autoprotecció i presos en la realització d'aquest Pla d'Emergència de l'obra, s'han d'entendre així definits:

Activitat: conjunt d'operacions o tasques que puguin donar origen a accidents o successos que generin situacions d'emergència.

Aforament: Capacitat total de públic en un recinte o edifici destinat a espectacles públics o activitats recreatives.

Alarma: Avís o senyal per la qual s'informa a les persones perquè segueixin instruccions específiques davant una situació d'emergència.



pot verificar el codi de verificació mitjançant el codi de verificació que apareix a la part superior d'aquesta pàgina.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS		
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30			
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT	
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 133 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22	

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

Alerta: Situació declarada amb la finalitat de prendre precaucions específiques a causa de la probabilitat i probabilitat d'un succés o accident.

Alçada d'evacuació: La diferència de cota entre el nivell d'un origen d'evacuació i el de l'espai exterior segur.

Autoprotecció: Sistema d'accions i mesures, adoptades pels titulars de les activitats, públiques o privades, amb els seus propis mitjans i recursos, dins del seu àmbit de competències, encaminades a prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, a donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència i a garantir la integració d'aquestes actuacions en el sistema públic de protecció civil.

Centre, establiment, espai, dependència o instal·lació: La totalitat de la zona, sota control d'un titular, on es desenvolupa una activitat.

Confinament: Mesura de protecció de les persones, després d'un accident, que consisteix a romanere dins d'un espai interior protegit i aïllat de l'exterior.

Efecte domino: La concatenació d'efectes causants de risc que multipliquen les conseqüències, a causa que els fenòmens perillosos poden afectar, a més dels elements vulnerables exteriors, altres recipients, canonades, equips o instal·lacions del mateix establiment o d'altres propers, de tal manera que al seu torn provoquin nous fenòmens perillosos.

Evacuació: Acció de trasllat planificat de les persones, afectades per una emergència, d'un lloc a un altre provisionalment segur.

Intervenció: Consisteix en la resposta a l'emergència, per protegir i socórrer les persones i els béns. Mitjans conjunt de persones, màquines, equips i sistemes que serveixen per reduir o eliminar riscos i controlar les emergències que es puguin generar.

Ocupació: Màxim nombre de persones que pot contenir un edifici, espai, establiment, recinte, instal·lació o dependència, en funció de l'activitat o ús que en ell es desenvolupa. El càlcul de l'ocupació es realitza atenent les densitats d'ocupació indicades en la normativa vigent. No obstant això, de preveure una ocupació real major a la resultant de dit càlcul, es prenguis aquesta com a valor de referència. I igualment, si legalment fos exigible una ocupació menor a la resultant d'aquell càlcul, es prenguis aquesta com a valor de referència.

Òrgan competent per a l'atorgament de llicència o permís per a l'exploració o inici d'activitat: L'òrgan de l'Administració Pública que, d'acord amb la legislació aplicable a la matèria a què es refereix l'activitat, hagi de concedir el títol per a la seva realització.

Perill: Probabilitat que es produeixi un efecte nociu específic en un període de temps determinat o en circumstàncies determinades.

Pla d'Autoprotecció / Pla d'Emergència: Marc orgànic i funcional previst per a una activitat, centre, establiment, espai, instal·lació o dependència, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència, a la zona sota responsabilitat del titular, garantint la integració d'aquestes actuacions en el sistema públic de protecció civil.



Pla d'actuació en emergències: Document pertanyent al pla d'autoprotecció en el qual es preveu l'organització de la resposta davant de situacions d'emergència classificades, les mesures de protecció i intervenció a adoptar, i els procediments i seqüència d'actuació per donar resposta a les possibles emergències.



codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 133 de 232

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 134 de 232	El document ha estat signat o aprovat per : 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722601AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE, VILADECANES

1.2 ANNEXOS A LA MEMÒRIA
AN22 Aspectes ambientals



FM 730.02.07 RV.3

Llista de consideracions ambientals en projectes d'obra civil i d'espais verds

D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés d'execució de l'obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre s'escriurà D/X.

Valoriació: Característica, valoració entre 0 i 3 la possible relevància de cada una de les consideracions establertes, sent 0 una afectació nul·la i 3 una afectació de relevància de manera que s'haurà de tenir en compte a l'hora de dissenyar o construir.

Shan établier aspects, amb una valoració de 3, que són de complicat obligat per la legislació catalana. Shàn établier aspects, amb una valoració de 3, que són de complicat obligat per la legislació catalana.

vigent o per les bones pràctiques ambientals a les quals s'aplica l'AMB, com a conseqüència de disposar d'un sistema de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2004.

Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s'haurà de marcar aquest requeriment conforme es té en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o desenvolupament (D+X) segons s'hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits ambientals en cap dels punts de valoració (D, D+X o D+D+X), s'hauran de valorar com a significants el 20% de les valoracions puntuades amb 2 punts.

FLORA I FAUNA				
	Aspecte	D/X	Valoració	Aspecte de compliment obligat per la legislació vigent
1.1	Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals llo animals protegides i els espais d'interès natural (PINIS, ZEPA, LIC, Natura 2000, etc.). Art. 10.1 de la Llei 43/2004, de 26 de desembre, de mesures de conservació de la fauna. FM/730.02.04. Antecedents, article d'avaluació i situació prèvia FM/730.02.03).	D	3 (*)	SI
1.2	Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals atacades, protegides i no protegides.	D		
1.3	Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la infraestructura. Fer que l'obra sigui permeable a la fauna.	D		
1.4	Identificació i conservació dels hàbitats i zones d'interès, zones existents (hàbitats, zones de preferència, biodiversitat, d'espais, etc.); minimització de la destrucció vegetal; les zones pavimentades; les afeccions a algues subterranies i superficials; les afeccions amb espècies vegetals autòctones, etc.	D		
1.5	Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les estructures de les activitats i de les instal·lacions associades (lluminàries, etc.).	D		
1.6	Planificació dels accessos a l'obra reduint la zona a desforestar i les molèsties a la fauna.	X		
1.7	Diminuïció de la pressió antròpica fora de la zona afectada per l'obra	X		
1.8	Identificació de l'existència de risc d'infernal. Situació propera a una zona forestal d'un municipi declarat d'alt risc d'infernal forestal pel Decret 64/1995 de 6 de març, Annexa núm 1 del FM/730.02.04.	D/X	3 (*)	SI
1.9	S'han tingut en consideració els protocols que s'establenen al RD 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.	D/X	3 (*)	SI

() Aplicarà en el cas d'existir aquest aspecte en l'àmbit d'actuació de l'obra



FM 730.02.07 RV.3

HIDROLOGIA					Aspecte de compliment obligat per la legislació vigent
Aspecte	D/X	Valoració	Aplica		
21	Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats pels projectes i no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles de qualitat) (Annex núm 1 del FM 720.02.04; Antecedents, àmbit d'actuació i situació prèvia i FM 720.02.03).	D	3 (*)	D	SI
22	Inventari i protecció dels sistemes aquàtics subterranis afectats, protegits i no protegits. Prevenció de fluctuacions extraordinàries com a conseqüència de l'execució de l'obra (ruptura d'aquífers, modificacions de flux, variació de la permeabilitat del terreny, etc.) (Annex núm 1 del FM 720.02.04; Antecedents, àmbit d'actuació i situació prèvia i FM 720.02.03).	D	3 (*)	D	SI
23	Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials o subterranis. Es veient els canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües durant la construcció i durant l'ús (contaminació, disminució de cabals, infiltracions, etc.). Avaluació de l'augment del risc d'inundació.	D			
24	Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d'aigua per l'arg (del realitzat, reutilització d'aigua de plujes, reutilització d'aigua depurada).	D			
25	Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el consum d'aigua.	D			
26	Pluvials i zones verdes de manera que es faci la referència d'aigües pluvials i la laminació d'aquestes abans d'anar a la xarxa de clavegueram.	D			
27	Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau de permeabilitat per tal de mantenir un sol permeable.	D			
28	Es prohibeix l'ús de materials i productes que són tòxics i/o perjudicials (residus, residus, fongicides, productes residuals (fongicides, pintures, dissenyadors, etc.) susceptibles de contaminar el domini públic hidroclimàtic (aigües superficials, subterranes, corrents naturals, llacs, aqüífers...), tal com estableix la Llei d'Aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol).	X	3 (*)	X	SI
29	Es prohibeix l'abocament de residus al domini públic marítim-terrestre (mar, riera...), exceptuant quan aquests siguin utilitzats com a residus (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol de Costes).	X	3 (*)	X	SI
2.10	Avaluació i minimització del consum d'aigua de les diferents unitats d'obra.	X			
2.11	Garantir el drenatge de l'aigua tant en fase d'execució de l'obra com en fase d'obra acabada.	D/X			
SOL i SUBSOL					Aspecte de compliment obligat per la legislació vigent
Aspecte	D/X	Valoració	Aplica		
3.1	Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i arqueològiques. (Annex núm 1 del FM 720.02.04; Antecedents, àmbit d'actuació i situació prèvia i FM 720.02.03).	D	3 (*)	D	SI
3.2	Preservació de les zones propies (sigues del sol, minimització de les àrees a pavimentar, eliminació de la traça antiga, prevenció de l'erosió, prevenció d'espais verds, etc.). Minimització de l'impacte a les zones litorals per a garantir la regeneració de les platges i la dinàmica de sedimentació erosió.	D			
3.3	Minimització del canvi en topografia del terreny.	D			
3.4	Esquema de la qualitat i compostos del terreny on es situarà l'obra als efectes de la qualitat i compostos del terreny.	D/X	3	D/X	
3.5	Controlar que es segueixin les bones pràctiques ambientals en la neteja de canals de cubs de fang.	X	3	X	



FM 730.02.07 Rv.3

Aspecte	DX	Valoració	Aplica	Aspecte de compliment obligat per la legislació vigent
3.6	D/X	3 (+)	D/X	SI
3.7	D			
3.8	D/X			
3.9	D/X	3	D/X	SI
3.10	X	3	X	
3.11	X			
3.12	X	3	X	SI
3.13	X			
3.14	D/X			
ATMOSFERA				
Aspecte	DX	Valoració	Aplica	Aspecte de compliment obligat per la legislació vigent
4.1	D	3	D	SI
4.2	D/X			
4.3	X	3	X	SI

¹ Art. 15.1 R.D. 105/2008. Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l'obra es tinguin en compte les mesures preventives i correctives que s'hauran de prendre per evitar, reduir o eliminar l'impacte ambiental i d'estipendi, i les que afavoriran el desenvolupament ambientalment correcte de l'obra al final de la seva vida útil.

² Art. 15.2 R.D. 105/2008. Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en la fase de projecte les alternatives que contribueixin a reduir en la utilització de recursos naturals, en particular minuant la de les unitats d'obra d'edificis i altres productes procedents de l'extracció de residus.

³ Art. 1 R.D. 105/2008. Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització.


⁴ Per consultar mapa de contaminació acústica contacta amb l'ajuntament del municipi.



FM 730.02.07 Rv.3

Aspecte	DX	Valoració	Aplica	Aspecte de compliment obligat per la legislació vigent
4.4	D	3	D	SI
4.5	D/X	3	D/X	SI
4.6	X			
4.7	D	3 (+)	D	SI
4.8	X			
4.9	D/X	3 (+)	D/X	SI
4.10	D			
4.11	X	3 (+)	X	SI
4.12	D/X	3 (+)	D/X	SI
MATERIALS				
Aspecte	DX	Valoració	Aplica	Aspecte de compliment obligat per la legislació vigent
5.1	D			
5.2	D			

¹ Art. 13.3 R.D. 105/2008. Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus nets de contaminants, i el reciclatge i la reutilització o de demolició en la restauració d'espais ambientalment degradats, d'acord de les condicions i de les instruccions.



Per comprovar la validesa del document electrònic d'aquesta pàgina, utilitzi el codi de verificació: **codi**

FM 730.02.07 RV.3FM 730.02.07 RV.3[illegible]

FM 730.02.07 Rv.3

- **Vector ambiental:** flora i fauna

- Llei 21/2013, de 4 de desembre, d'avaluació ambiental.
 Llei 20/2009, de 6 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les activitats.
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural.
 Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres.
 Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres.
 Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar.

Vector ambiental: población

- FN 730.02.07 Ry.3
- Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
 - Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.
 - Lei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.
- Factor ambiental: hidrologia**
- Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refet de la lei d'Aigües.
 - Lei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
 - Lei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.
- Factors ambientals: sol i subsoil i residus**
- Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i de demolició.
 - Lei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminants.
 - Reial Decret 283/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a l'eliminació i tractament dels polítics/orientals, polítics/orientals i aparats que els contenen.
 - Reial Decret 108/1991, d'11 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda pel manant.
 - Lei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.
- Factor ambiental: materials**
- Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat, etiquetatge de preparats perillosos.
 - Ordre PER/2666/2002, de 25 d'octubre, pel qual es modifica l'annex I del Reial Decret 146/1989, de 10 de novembre, pel qual s'imposen limitacions a la comercialització a l'ús de certes substàncies i preparats perillosos.
 - Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l'annex I del RD 146/1989, de 10 de novembre, pel qual s'imposen limitacions a la comercialització a l'ús de substàncies i preparats perillosos.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 140 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE, VILADECANES

1.2 ANNEXOS A LA MEMÒRIA
AN23 Estudi de gestió de residus

DOCUMENT PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 141 de 232	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	ESTAT SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722601AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE DEMOLICIÓ I CONSTRUCCIÓ

DOCUMENT NÚM 1 MEMÒRIA

DOCUMENT NÚM 2 PLANS

DOCUMENT NÚM 3 PLEC DE CONDICIONS TÈNIQUES

DOCUMENT PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 142 de 232	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	ESTAT SIGNAT 04/11/2024 13:22

DOCUMENT NÚM 1 MEMÒRIA



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 143 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



FM 730.02.10 Memòria de l'annex de gestió de residus

MEMÒRIA

1. INTRODUCCIÓ

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l'11 de febrer, i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició. Aquest s'aplica al **Projecte POMO Reurbanització dels carrers Eix Cívic de l'entorn CAP Montclar, FASE I: Carrer Lluís Pascual Roca**, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat.

2. OBJECTIU

L'AMB, o si és el cas l'entitat que tregui les obres a licitar, serà el productor de residus i, per tant, haurà de veure pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d'obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l'objectiu d'assolir un desenvolupament sostenible de l'activitat de la construcció.

3. DOCUMENTS QUE DEFINIXEN L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1.a) del R.D. 105/2008, d'11 de febrer, sobre "Obligacions del Productor de Residus de la Construcció i Demolició", "l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte d'Execució de l'Obra i ser coherent amb el contingut d'aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestió dels residus dintre o fora de l'obra, així com contenint com a mínim els documents següents:

Memòria. Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l'obra amb l'avaluació i la codificació d'acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; i les operacions de reutilització, de valoració o d'eliminació a què seran sotmesos els residus generats en obra.

Plec. Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en relació amb els aspectes, la manipulació, l'emmagatzematge, la separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l'obra.

Plans: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones d'aplec, a més d'indicar els punts d'obra susceptibles d'admetre material reutilitzat o reciclat.

Antidàmetes: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l'obra que hagin estat definits o projectats.

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i l'execució de l'Estudi de Gestió de Residus.





4. DADES GENERALS

4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011)

- **Residu de construcció i d'enderroc:** qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció o de demolició, del qual el seu possessor (contractista) es despendrà o tindrà intenció o obligació de despendre's.
- **Residu especial:** residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en l'annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut.
- **Residu inert:** residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques, significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La llixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
- **Residu no especial:** tot residu que no es classifica com a residu inert o especial.

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o de demolició.
- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de brega o d'una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
- L'importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la Unió Europea.

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no ostenti la condició de gestor de residus. Indica la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No indiquen la consideració de posseïdor de residus de

construcció i de demolició els treballadors per compte aliè.

4.2 Àmbit d'aplicació

1. L'àmbit d'aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en l'art. 2, l'envai de:
 - Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, sempre que pugui acreditar-se'n el destí a reutilització (art. 3a).
2. Als residus que es generen en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà d'aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació.

4.3 Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Num. 3 *Plec de Prescripcions Tècniques* d'aquest Estudi de Gestió de Residus.

4.4 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Num. 3 *Plec de Prescripcions Tècniques* d'aquest Estudi de Gestió de Residus.

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de construcció i de demolició durant la fase d'obra o de reduir-ne la producció, s'indiquen en la taula següent:

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE				SI	NO
1	S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al màxim emplaçament.			☒	☐
2	Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l'obra sense generar residus.			☒	☐
3	S'han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar.			☒	☐
4	S'emporten sistemes d'arçolai reutilitzables.			☒	☐
5	S'han detectat aquelles parts que poden admetre materials reutilitzats de l'obra mateixa.			☒	☐





FM 730.02.10 Memòria de l'annex de gestió de residus

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

6	S'ha previst el pas d'instal·lacions per cel rases registrables i enans de cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase d'instal·lacions.	☐	☐
7	S'ha modul·lat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els rebells.	☐	☐
8	S'han tingut en compte criteris de desconstrucció o desconstruïbilitat? (Consultar en el procés de disseny i un de manera reversible com els aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure incursions bàsicament desmuntables, de manera que en sigui viable la separació una vegada finalitzada la seva vida útil).	☐	☐
9	Algunes de les solucions possibles són:	☐	☐
	- Solucions d'impemnització o d'alliment tèrmic no adherit.	☐	☐
	- Solucions de paquet lliant en front de l'ençalat.	☐	☐
	- Solucions de bigues industrialitzades.	☐	☐
10	- Solucions d'estructures industrialitzades.	☐	☐
	- Solucions de paviments continus.	☐	☐
11	Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporen material reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics tra d'ús, llistes de depuradora i cendres.	☐	☐
12	S'han planificat les obres complementàries (aplec de terra, accessos i dipòsits de materials i de residus) en un punt on l'efecte sigui mínim.	☐	☐
13	S'ha reservat la primera capa de sol superficial durant l'esbrossada, per a la reutilització posterior.	☐	☐
14	S'han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l'obra i complint la possibilitat d'aprofilar materials d'altres obres properes.	☐	☐
15	S'ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l'obra a efectes del seu futur reforçament i tractament.	☐	☐
16	S'ha potenciat l'ús de materials de llarga durabilitat.	☐	☐
17	S'ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l'impacte (betuns, emulsions, aerocels, fibrocement, CPC, ...)	☐	☐
18	S'han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que podria admetre.	☐	☐
19	S'han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l'etapa d'obra (contenidors, sacs, etc.).	☐	☐
20	En el cas de parcs i espais verds, s'ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes.	☐	☐
21	... (Altres bones pràctiques)	☐	☐

Fons: JUL08_CO080724.
Guia per a la redacció de l'Estatut de Gestió de Residus de construcció i d'edificis. Estudi PROOROC.
Pec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d'urbanització d'espai públic urbà.
Línies d'actuacions mediambientals utilitzats per GISA.

6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS

6.1 Classificació LER i estimació dels residus.

L'estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l'execució de l'obra s'ha determinat mitjançant el programa TCOQMA. La seva relació, segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula següent:

Fraccions	Codi LER	Pes específic (T/m3)	Pes total de l'obra (T)	Volum total de l'obra (m3)	(Tones) R.D. 105/2008
Terres inerts i 8t/m3	170504	1,6	659.674	257.568	
Inerts (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics)	170107	1,9	19,00	10	
Formigó	170101	1,45	53,54	36,83	80,00
Teules i materials ceràmics	170103	2,0			
Aglomerat asfàltic	170302	1,45	53,36	36,80	
Vidre	170202		0,000	0,00	1,00
Metal·ls barrejats	170407	0,2	0	0	2,00
Fusta	170201	0,19	0	0	1,00
Plàstic	170203	0,9	0	0	0,50
Envasos de paper i cartró	150101	0,7	0,311	0,22	0,50
No especials (residus barrejats de construcció i demolició)	170904	0,17	0	0	
Residus vegetals bruts no perillosos	200201	0,75	75	10	
residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3	200201	0,90	90	10	
Especials	170903		0		



Aquesta còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gubidoc.amb.cat/verificadorDocumento/home>



FM 730.02.10 Memòria de l'annex de gestió de residus

JUL08_C0080724

(5) Les habitants de la région se classaient en deux camps, amant ou haïssant, en ce qui la traitait, et les uns et les autres se trouvaient enroulés, par conséquent, dans une même attitude, et, par suite, dans une même manière de sentir. Les uns, qui étaient les uns, se trouvaient enroulés, par conséquent, dans une même attitude, et, par suite, dans une même manière de sentir. Les uns, qui étaient les uns, se trouvaient enroulés, par conséquent, dans une même attitude, et, par suite, dans une même manière de sentir.

7. OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestió dins i fora de l'obra es fa d'acord a

- L'espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l'obra

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dispositius de control, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.

7.1 Operacions de gestió de residus dins de l'obra

A continuació s'ajunta, en forma de taula, una llista per identificar les operacions de gestió de residus dintre de l'obra:

1	Separació segons tipologia de residu Separació mínima obligatòria a els materials següents supren, les fraccions indicades a continuació (segons RD 105/2008): ☒ Formigó: 80 T ☒ Maons, teules, ceràmics: 40 T ☒ Plàstic: 1 T ☒ Vidre: 1 T ☒ Vidre: 1 T ☒ Plàstic: 0,5 T ☒ Paper / Cartó: 0,5 T ☐ Zona habilitada per als Residus Especials (amb tantis bidons com calgui). La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l'emmagatzematge d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les següents: - No tenir-hi emmagatzematges a l'obra més de 6 mesos. - El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del l'habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. - Separació i recanviament als diferents contenidors on s'hagi de situar els envasos dels productes especials. - Tancar els contenidors i protegir-los de la pluja i la radiació del sol. - Emmagatzemar de bidons que contenen líquids perillosos (dins, descaratants, etc.) en posició vertical i sobre cunques de retenido de líquids per tal d'evitar fuites. - Impermeabilitzar el terra on se situen els contenidors de residus especials	Especials
---	---	-----------

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D'ENDERROC (enferme, reparació o reforma)		codi LER		S'ha detectat?		Quantitat	
		Si	No	T	m³	u.	
TERRES CONTAMINADES							
- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (fums contaminants)							
AMANT (*)		170603*	☐	☒			
Flocatge amb amiant, desactivació mitjà líquid							
Proteccions individuals en l'entorn d'amiant (filtes, gremolls, catifes, etc.)							
170605*		☐	☒				
Controlat de canonells amb amiant							
170607*		☐	☒				
Plaques de fibrociment amb amiant							
170605*		☐	☒				
Canonells i llibrants de fibrociment amb amiant							
170605*		☐	☒				
Depòsits de fibrociment amb amiant							
170605*		☐	☒				
Enfers privats de plaques de fibrociment amb amiant							
170605*		☐	☒				
Plaques de cel·les que contenen amiant							
170605*		☐	☒				
Plaviments i unitats que contenen amiant							
170605*		☐	☒				
TOTAL AMANT							
RESIDUS D'ELECTRIC I ELECTRONICS							
Equip de línia condicional o no integrat amb CFC o HCFC							
160211*		☐	☒				
RESIDUS RECOLLITS DE MÀQUINA SELECTIVA							
200121*		☐	☒				
Tubs fluorescent i lluminescents de vapor de mercuri de braços							
200121*		☐	☒				
AL PRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DE DEMOLICIO							
170204*		☐	☒				
Fusta trencada amb substàncies perilloses							
Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (gasos, líquids, sòlids, pols, cendres, fums, cendres, etc.)							
Gasos, líquids, sòlids, pols, cendres, fums, cendres, etc.							
Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus metàl·lics que contenen substàncies perilloses)							
170903*		☐	☒				
FTYRA RESUM DE LA GESTIO DE S RESIDUS DINTRE DE L'OBRA							
☒ contenedor per a inerts barrejats		☒ contenedor per a inerts torçorg					
☐ contenedor per a inerts Ceràmica		☐ contenedor per a altres inerts					
☐ contenedor o zona d'aparc per a terres que van a abocador							
☐ contenedor per a metall		☐ contenedor per a fusta					
☐ contenedor per a plàstic		☐ contenedor per a paper i cartó					
☐ contenedor per a la resta de residus No Especials/barrejats							
☐ contenedor per a TOTS els residus No Especials barrejats							
Inerts + No Especials ☐ contenedor amb inerts i No Especials barrejats (*)							
(*) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, demanar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.							
2 Recollida de residus perits inerts en l'obra							
Es preveu muntar residus perits a l'obra per a realitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.							
Quantitat de residus que es preveu recollir i que s'evita portar a abocador							
Quantitat d'edifici material resistent (cal tenir en compte que l'edifici resistent, una vegada muntat, serà, aproximadament, un 30% menor a volum inicial de residus perits)							
kg		m³					



FM 730.02.10 Memòria de l'annex de gestió de residus

7.2 Operacions de gestió de residus fora de l'obra

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l'obra.

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA					
4	Destí dels residus segons tipologia		Quantitat estimada		Observacions
	Inerts	Tones	m³	Codi	Gestor
			2.747		Planta de Reciclatge al Port de Barcelona. Avda. Estany del Port 62
	☐ Reciclatge			E-609.99	08820 El Prat de Llobregat. Titular GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO
			972		Planta de Reciclatge al Port de Barcelona. Avda. Estany del Port 62
	☒ Planta de transferència			E-609.99	08820 El Prat de Llobregat. Titular GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO
	☐ Planta de selecció				Dipòsit Controlat del Papoi. Ctra. C-1413, km 4,3
	☐ Dipòsit			E-921.06	08754 El Papoi. Titular GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO
Residus No Especials					
	Quantitat estimada		Gestor		Observacions
	Tones	m³	Codi	Nom	
	Reciclatge:				
	☐ Reciclatge de metall				
	☐ Reciclatge de fusta				
	☐ Reciclatge de plàstic				

☐ Reciclatge paper-cartó					
☐ Reciclatge altres					
☐ Planta de transferència					
☐ Planta de selecció					
☐ Dipòsit					
Residus Especials					
	Quantitat estimada		Gestor		Observacions
	Tones	m³	Codi	Nom	
☐ Instal·lació de gestió de Residus Especials					

Fons: Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC JUL08. COO081724.

8. MARC LEGISLATIU

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d'aquest Estudi de Gestió de Residus s'adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per l'Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de Residus.

9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

En el Document Núm 2 Plànols d'aquest Estudi de Gestió de Residus s'ha inclòs un plànol de la planta de l'obra on s'especifica la ubicació proposada de les instal·lacions previstes per a la separació, la classificació, l'emmagatzematge, la manipulació i d'altres operacions de gestió de residus de la construcció i d'enderrocament dins de l'obra.

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d'execució de les obres amb l'objecte de poder adaptar-se a les característiques de l'obra, sempre que existeixi un acord previ amb la direcció facultativa i els responsables per part de l'Ajuntament.

10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

En el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d'aquest Estudi de Gestió de Residus s'han inclòs els articles que seran d'aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el Plec de Condicions del Projecte, document contractual.



DOCUMENT PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 150 de 232	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	ESTAT SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722801AD4E09690F81D7FFC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



FM 730.02.10 Memòria de l'annex de gestió de residus

11. PRESSUPOST

El pressupost de gestió de residus de construcció i d'enderros generats en l'obra ascendeix a: 125.794,07 € P.E.M. (Cent vint-i-cinc mil set-cents noranta-quatre euros amb set cèntims)

En el Document Núm. 4 Pressupost d'aquest Estudi de Gestió de Residus s'ha inclòs els canvis i els abonaments estimats per a la gestió dels residus previstos per a aquesta obra.

Els canvis i el pressupost referents a l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició formen part dels canvis i del pressupost del Projecte, Document núm. 4, en capítol independent, tal i com estableix l'art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008, i segons es detalla a continuació.

Capítol de gestió de residus:

Tant en la gestió interna com en l'externa les partides que representen un percentatge substancial pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en una partida alçada d'abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de partides.

12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

- DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA
- DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS
- DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
- DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 151 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

DOCUMENT NÚM 2 PLANS




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 152 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gmbto.amb.cat/verificadorDocumento/home>



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 153 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722601AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

DOCUMENT NÚM 3 PLEC DE CONDICIONS TÈNIQUES



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 154 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK_A4986C02722601AD4E09690F81D7FFC24F831300) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home

22-903694_AN23_Plec_GR



INDEX PLEC GESTIÓ DE RESIDUS

1	DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC.....	2
1.1	Identificació de les obres.....	2
1.2	Objecte.....	2
2	DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU.....	2
2.1	Productor de residus de construcció i de demolició (promotor).....	2
2.2	Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contratista).....	3
2.3	Gestor de residus de construcció i de demolició.....	4
2.4	Coordinador de seguretat i de salut en obra.....	5
2.5	Director d'obra.....	5
3	REQUISITS LEGALS.....	6
4	CONDICIONS ECONÒMIQUES.....	7
4.1	Criteris d'aplicació.....	7
4.2	Definició de les activitats considerades en l'Estudi de Gestió de Residus.....	7
4.3	Certificació del pressupost de Gestió de Residus.....	7

ESTUDIO DE GESTIÓ DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE DEMOLICIÓN

DOCUMENT	IDENTIFICADORS		
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30			
ALTRES DADES	SIGNATURES		ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 156 de 232	El document ha estat signat o aprovat por _2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22		SIGNAT 04/11/2024 13:22

22-903694_AN23_Plec_GR

3) Les operacions de reutilització, de valorització o d'eliminació a què es destinaran els residus que es generaran a l'obra.

4) Les mesures per a la separació dels residus a l'obra, en particular, pel compliment per part del possessor de residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5.

5º Els plans de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l'obra. Posteriorment, aquests plans podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra.

6º Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l'emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l'obra.

7º Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formari part del pressupost del projecte en capítol independent.

b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus peril·losos que es generaran, que s'hauran d'incloure en l'estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de l'apartat 1, així com preveure'n la retirada selectiva amb el fi d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no peril·losos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus peril·losos.

c) En el cas d'obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes prevists en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que assegurï el compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de demolició de l'obra.

2. En el cas d'obres d'edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l'obtenció de la llicència urbanística, dit projecte contindrà, a més, els documents referents als subapartats 1º, 2º, 3º, 4º i 7º de la lletra a) i de la lletra b) de l'apartat 1.

Adicionalment, s'estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la demolició amb l'entrada en vigor del Decret 89/2010:

Art. 14.1. Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document de seguiment independent on s'identifiqui:

- La persona productora o posseïdora del residu.
- L'obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d'obres.
- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar i la seva codificació d'acord amb el Catàleg Europeu de Residus.
- Les persones gestores.



- La persona transportista.

Art. 14.2. La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d'un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant els cinc anys següents.

Art. 15.2. La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta d'acord amb l'article 11 del Decret 89/2010.

Art. 15.3. En cas que en l'Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s'hagi previst la reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebiment, cal que la llicència d'obres determini la forma d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se:

- a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o
 - b) mitjançant empreses acreditades externes.
- El cost d'aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus.

Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document final d'obra, tot i no ser necessària la llicència d'obres.

2.2 Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista)

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d'acord a l'article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat contractista:

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per compte alié.

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l'article 5 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica).

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de complir amb les obligacions següents:

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi l'obra estarà obligada a presentar a la propietat d'aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li pertocuen amb relació als residus de construcció i de demolició que es produeixin a l'obra, en particular les recollides en l'article 4.1, i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4996C02722801AD E09690F81D7FCC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

AMB
Àrea Metropolitana
de Barcelona

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 159 de 232	El document ha estat signat o aprovat por 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



22-903694_AN23_Plec_GR

Funcions del director d'obra en matèria de gestió de residus:

1. Subscriure l'Acta de Replantig o començament de l'obra, confrontant prèviament l'existència prèvia de l'Acta d'Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista.
2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), que desenvoluparà l'Estudi de Gestió de Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l'aprovació del promotor i de la direcció facultativa.
3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i de moviment de terres, d'acord amb el Projecte i l'Estudi de Gestió de Residus.
4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d'obra.
5. Certificar el final d'obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de residus que siguin preceptives.
6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb la documentació i els certificats que toren perceptius.

3 REQUISITS LEGALS

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la legislació i la normativa existent i vigent.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s'adjunta una relació de requisits legals aplicables. El contractista, no obstant això, atorga a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

- o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats.
- o DECRET 115/1994, de 6 d'abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.
- o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
- o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
- o DECRET 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE DEMOLICIÓN

6



comprovar la validesa de la informació que apareix en aquest document electrònic mitjançant el codi de verificació que figura a la part superior d'aquesta pàgina i a la part inferior de la pàgina 159 de 232. El document està signat amb el codi de verificació que figura a la part superior d'aquesta pàgina i a la part inferior de la pàgina 159 de 232.

Figure 1

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 D28NM-XGX14-N4PK A4996C02722801AD4E09690F81D7FFC24F631309) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona

22-903694_AN23_Plec_GR

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de residus en tot allò que fa referència a la gestió de residus.

4 CONDICIONS ECONÒMIQUES

4.1 Criteris d'aplicació

Els amidaments i el pressupost referents a l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició formen part dels amidaments i del pressupost del projecte. Document Núm.4, en capítol independent, tal i com estableix l'art. 4.1.a) punt 7a del R.D. 106/2008 d'11 de febrer, i segons es detalla a continuació:

Capítol de gestió de residus:

Tant en la gestió interna com en l'externa les partides que representen un percentatge substancial pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en una partida alçada d'abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de partides.

Tant els amidaments com el pressupost de l'IE.G.R. s'han determinat amb el que estableix el capítol de Gestió de Residus del banc de preus de l'AMB.

4.2 Definició de les activitats considerades en l'Estudi de Gestió de Residus

La definició de les activitats contemplades a l'IE.G.R., així com les unitats i criteris d'amidament que es desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del banc de preus de l'AMB en el capítol de Gestió de Residus, i que compleix:

- Classificació de residus. 
- Transport o càrrega i transport de residus d'excauació, de construcció o de demolició a instal·lació autoritzada de gestió de residus.   
- Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

- Matxuquig de residus perís a l'obra. 

- Trituració de residus no perís a l'obra. 

S'hauran d'incorporar i de definir les activitats considerades a l'IE.G.R. Si s'utilitza el banc de preus de l'AMB o de l'ITEC, les definicions de les activitats són les donades en els annex adjuntats en aquest punt.

4.3 Certificació del pressupost de Gestió de Residus


El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost del Projecte, i s'abonarà amb certificacions mensuals.

En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s'abonarà d'acord amb el que indiqui el contracte d'obra corresponent.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ

7

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 161 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK J4996C02722601AD4E09690F81D7FFC24F6313009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



FM 730.02.10 Memòria de l'annex de gestió de residus

ÍNDEX MEMÒRIA GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ

1. INTRODUCCIÓ.....	2
2. OBJECTIU	2
4. DADES GENERAL S.....	3
4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011).....	3
4.2 Àmbit d'aplicació	3
4.3 Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició	3
4.4 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició	3
5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS.....	3
6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS.....	4
6.1 Classificació LER i estimació dels residus.....	4
6.2 Inventari de Residus Especials	5
7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS.....	6
7.1 Operacions de gestió de residus dins de l'obra.....	6
7.2 Operacions de gestió de residus fora de l'obra	8
8. MARC LEGISLATIU.....	8
9. PLANOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS.....	8
10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES.....	8
11. PRESSUPOST	9
12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.....	9

DOCUMENT

PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat por: 2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22

ESTAT

SIGNAT
04/11/2024 13:22

ALTRES DADES

Codi per a validació: **DZ8NM-XGX14-N4DPK**
Data d'emissió: **20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23**
Pàgina 162 de 232

AMIDAMENT I RESSUPPOST LOT 1 I LOT 2

Oficina d'Inventari de la Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona									
Oficina d'Inventari de la Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									
Lot 1									

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 163 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK /4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE, VILADECANES

1.2 ANNEXOS A LA MEMÒRIA
AN24 Accessibilitat

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 164 de 232	El document ha estat signat o aprovat per : 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722601AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



PROJECTE EXECUTIU D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN VILADECANS

AQUEST PROJECTE NO ALTERA LES CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT ACTUALS.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 165 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK /4986C02722601AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE, VILADECANES

1.2 ANNEXOS A LA MEMÒRIA
AN25 Desviament trànsit i accessibilitat durant les obres

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 166 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722601AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



PROJECTE EXECUTIU D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN VILADECANS

AQUEST ANNEX NO ÉS D'APLICACIÓ EN AQUEST PROJECTE

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 167 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK /4986C02722601AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE, VILADECANES

1.2 ANNEXOS A LA MEMÒRIA
AN26 Pla d'obres

DOCUMENT PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 168 de 232	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	ESTAT SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK /4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN						
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Capitol						
LOT 1						
Reg						
Jardineria						
LOT 2						
Carrer Doctor Aigué						
Banc Prefabricat						
Edifici						
Jocs lliure						
Mobiliari						

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 169 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F531309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE, VILADECANES

1.2 ANNEXOS A LA MEMÒRIA
AN27 Justificació de preus

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 170 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

LOT 1



PROJECTE EXECUTIU D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN VILADECANS

PROJECTE D OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al terme municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 1

MA D'OBRAS

COOI	UA	DESCRIPCIO	PREU
A01-FEP0	h	Ajudant electricista	24,61000 €
A01-FEP0	h	Ajudant murador	24,66000 €
A01-1200	h	Cap de colla	26,78000 €
A0121000	h	Obrer la	25,28000 €
A012300	H	Obrer la paleta	25,28000 €
A012300	h	Obrer la soldador	25,71000 €
A0121000	h	Obrer la col·locador	21,96000 €
A0124000	h	Obrer la electricista	22,98000 €
A0124000	h	Obrer la murador	26,12000 €
A012N000	h	Obrer la obra publica	25,28000 €
A0134000	h	Ajudant electricista	19,72000 €
A0134000	h	Ajudant murador	22,45000 €
A014000	h	Mentore	21,11000 €
A015000	h	Mentore especialista	21,63000 €
A018000	H	Peo	17,60000 €
A018000	h	Mentore	23,17000 €
A018000	h	Mentore especialista	23,96000 €
A01-000E	h	Obrer la electricista	28,69000 €
A01-000R	h	Obrer la murador	28,69000 €
A01-000S	h	Obrer la obra publica	27,75000 €
A01-000T	h	Obrer la paleta	27,75000 €

PROJECTE D OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al terme municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 2


MAQUINÀRIA

COOI	UA	DESCRIPCIO	PREU
C1101100	h	Compresor amb un marteil pneumatic	14,14000 €
C1101200	h	Compresor amb dos marteils pneumatics	16,15000 €
C111-0056	h	Compresor amb dos marteils pneumatics	14,30000 €
C113400J	h	Freadon per a paviment amb carregat automatica	101,35000 €
C1313330	h	Retreccavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t	52,52000 €
C1315010	h	Retreccavadora pel·la	40,20000 €
C1331100	h	Moldamoldadora pel·la	61,95000 €
C1330100	h	Corro vibrat autopropeul, de 12 a 14 t	69,59000 €
C133A030	h	Pico vibrant duplex de 1300 kg	11,47000 €
C133A400	h	Pico vibrant amb placa de 30x33 cm	8,37000 €
C133A060	h	Pico vibrant amb placa de 60 cm	8,10000 €
C133A400	h	Pico vibrant de placa de 30x33 cm	6,43000 €
C13A-00FP	h	Pico vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm	5,57000 €
C13C-00LP	h	Retreccavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t	52,25000 €
C1501700	h	Camio per a transport de 7 t	33,90000 €
C1501800	h	Camio per a transport de 12 t	40,43000 €
C1502E00	h	Camio cisterna de 8 m3	44,17000 €
C1503000	h	Camio guia	46,87000 €
C1503000	h	Camio guia de 3 t	44,41000 €
C150AR00	h	Camion con cesta de 10 m de altura como maximo	35,95000 €
C150AS00	h	Camio cistella de 10 a 19 m d'alçaria	49,44000 €
C1501120	h	Dumper d'1,5 t de carregat d'el, amb mecanisme hidraulic	25,42000 €
C150G060	H	Guia autopropeulada de 12 t	51,45000 €
C150M111	h	Camio elevador electric de 300 kg de carregat i 150x75 cm de plataforma	26,96000 €
C150-002X	h	Camio cistella de 10 m d'alçaria com a maxm	51,69000 €
C152-00B8	h	Camio guia	55,10000 €
C154-00B0	h	Camio per a transport de 24 t	65,39000 €
C170A020	h	Camio cisterna per a rega asfaltic	25,02000 €
C170A200	h	Mascador continu per a motre preprat en sacs	1,46000 €
C170G560	H	Fornigerra de 165 l	1,83000 €
C170B900	h	Esternedor per a paviments de mescla blumica	55,44000 €
C170D040	h	Corro vibrat per a formigons i betons autopropeulats pneumatic	63,58000 €
C170H000	h	Maquina bilabants amb disc de diamant per a paviment	48,72000 €
C174-00GD	h	Escombradora autopropeulada	42,46000 €
C1802A40	h	Maquina per a pintar bandes de vial, autopropeulada	37,68000 €
C1802280	h	Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	27,43000 €
C2005000	h	Regle vibrat	4,59000 €
C2005000	h	Equip i elements auxilars per a tall d'acacellenc	6,87000 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 5583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK-A4986C0272801-AD4E09609F81D7FFC24F8313009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gmbto.amb.cat/verificador/Documento/home>

DOCUMENT	PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		IDENTIFICADORS
ALTRES DADES	Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 172 de 232		SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22
		ESTAT	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

JUSTIFICACIÓ DE PREUS				Page: 3
PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN				
A l'entorn municipal de Viladecans				
MATERIALS				
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111000	M3	Aigua	1,69000	€
B0310020	t	Sorra de pedrera per a moters	17,63000	€
B0312020	T	Sorra de pedrera de pedra granítica per a moters	18,46000	€
B0312600	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	18,69000	€
B0331500	t	Grava de formigó recolat, de 40 a 70 mm	8,96000	€
B0331600	t	Grava de formigó recolat, de 12 a 20 mm	8,96000	€
B0333200	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	18,33000	€
B037R000	m3	Tot i artificial procedent de granuls recollits de formigó	18,28000	€
B03C45N0		Sabó garbellat	9,81000	€
B03D1000	m3	Terra seleccionada	21,04000	€
B03J40X0	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	21,04000	€
B03J40XN	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 12 a 25 mm	21,41000	€
B03J40XV	t	Grava de pedrera, per a drens	24,09000	€
B03J40LA	m3	Sorra garbellada 3-5 mm, canel·li rodó, neta, sense argila	11,63000	€
B0612401	T	Ciment Portland amb filler calcari (can-llib-32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	106,59000	€
B061E201	t	Ciment blanc de mar de palès BL 22,5 X segons UNE-EN 197-1, en sacs	165,27000	€
B0612401T	t	Ciment Portland amb filler calcari (CEM III/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	106,59000	€
B06S3210	kg	Calç aèria CL 90, en sacs	0,20000	€
B06S36M0	t	Betum asfàtic modificat amb polímers tipus PMB 4580-60(PMB-30)	334,53000	€
B06H1080	m3	Formigó hm-20/P20 de consistència plàstica granària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'execució	62,98000	€
B06H300C	m3	Formigó hm-20/P20 de consistència plàstica granària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'execució	62,98000	€
B06F140L	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua cement <= 0,6	63,05000	€
B06NN118	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i granària màxima del granulat 10 mm, HNE-15(B-10)	64,13000	€
B06NN12C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i granària màxima del granulat 20 mm, HNE-15(P-20)	61,48000	€
B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i granària màxima del granulat 40 mm, HNE-15(P-40)	60,31000	€
B06PF2P	m3	Formigó d'ús no estructural amb granuls recollits de consistència plàstica i granària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/P-20 amb una substitució del 50% del granulat guaiat per granulat recolat mitjà amb marcat CE, procedent de plaques de recolat de residus de la construcció o demolició autoritzades	63,43000	€
B06G710A	m3	Formigó amb fibres HAF-25/4-2-2P/12-601, granària màxima del granulat 12 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment i entre 20 i 125 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'execució I	73,04000	€
B0710150	t	Morter per a ran de pala, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma un-e-998-2	35,22000	€
B071M010	m3	Morter de ciment Portland classe M-10 (10 N/mm2) segons norma UNE-EN 998-2	86,08000	€
B07-L1P16	t	Morter per a ran de pala, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma UNE-EN 998-2	54,55000	€
B06S2943	kg	Aer aer resistència millorada a la corrosió autòxigena (coran) S335,AMP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfil laminat en calent en planxa, talat a mida	1,99000	€
B0C42-17X1	m2	Plavall totalment comprimit, de flocament NT, de color natural, de 9 mm de gruix	23,36000	€
B0F1D2A1	u	Moldat de 280x140x100 mm, per a retenir catigoris i ind, segons la norma un-e-n-77-1	0,19000	€
B2N14420	M3	CANON D'ABOCADADE MATERIALS D'EMPERROC	3,86000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS				Page: 4
PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN				
A l'entorn municipal de Viladecans				
MATERIALS				
CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B2P461H10	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó nets amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 1770101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	8,09000	€
B2P47D10	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra nets amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 1770504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,54000	€
B2P26680	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus d'ajornament asfàtic no espèssats amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 1770302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,09000	€
B43G1420	m3	Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 3345 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 15 m, treballats al taller i amb tractament de sals de coure en autocu amb un nivell de penetració N° 3	1.010,84000	€
B44Z2026	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 format per peça simple en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rols, quadrat, rectangle i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargus i galvanitzat en calent, xapa de qualsevol gruix	2,66000	€
B9811870	m	Pedra granítica recta, especialitzada, buidada, per a vorera, de 20x25 cm	265,51000	€
B985A4D8	m1	Grada de formigó prefabricat, prismes 0,8 x 0,4 x 0,5 segons planxa de detall. Inclou forma recta i forma corba de qualsevol radi	183,00000	€
B974Z2E1	u	Peça de moter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	0,98000	€
B9E11100	m2	Parapets de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior	6,71000	€
B9E13200	m2	Parapets de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	6,51000	€
B9F64H1A	m2	Subministrament de llambordes de formigó de forma quadrada, de 20x20x8cm, tipus rectangular amb acabat top complet, llesat o canel·liat a decidir per la D.F. codi Resol a decidir per la D.F. de la casa Beneto, o equivalent, resistència al trencament >= 36 MPa, fabricats amb àrids granítics, sílicics i un mínim del 15% d'arid recolat a la capçalera, inclou el paviment amb oxid de ferro d'alta resistència a la climatologia en la capa superior, hidroïolat, anticicant classe 3 segons CTE, segons mostra aprovada per la D.F	29,00000	€
B9FA66C8	m2	Llosa vitària de formigó per a paviments de 40 x 40 cm i 7 cm de gruix, de trenco o equivalent arcalat standard	31,55000	€
B9H11E11	t	Massa bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cauall, de granulometria densa per a capa de tallant i granulat granic	59,96000	€
B9A13100	kg	Primera per a marcs, vells, acrílics, blancs	4,40000	€
B9A1M000	kg	Microfibras de vidre	2,95000	€
B9S60220	UT	SUPORT 60 X 5 MM ALUMINI/ANODITZAT	16,59000	€
B9M12802	u	Support circular d'alumini 60 x 5 mm tipus Gind amb cares exterior esbaidats amb protecció amb anoditzat de com a mínim 15 micres, amb tip superior	28,61000	€
B9M1AH42	u	Placa circular, de diametre 60 cm amb lamina reflectora de niell i d'homogenitat	30,02000	€
B9M25610	u	Placa INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL I D'INTENSITAT	21,04000	€
B9M12802	u	Tub d'acurim extruïda de 75 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit	70,00000	€
B9M25610	m	Bases d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 75 mm de diàmetre, amb 4 punts d'ancoratge roscais	21,95000	€
B9M12802	u	Tub de pariet estructural, amb pariet interna llesat i externa comprimit, de potellel HPE, tipus B, àrea aplicat U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,22000	€
B9M12802	u	Baguettes quadrat i tipus quadrada de fassa dicel per a parets de serveis, recoberts, pas llure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	58,16000	€
B9M12802	u	Baguettes, tipus per a parets de serveis de fassa dicel tipus C-250 de de Berto Utan SLU o equivalent, de 620x620x60 mm, col·locat amb moter cement	147,10000	€
B9M12802	u	Banda contínua de serveització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplada, de polipropilè	0,27000	€
B9M12802	u	Períod de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis	49,43000	€

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

[illegible]

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

Al·lèmn municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

COOI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Pàg: 8

		Units	Preu	Preucl	Import
Ma d'obra	A0150000	h	1,050	21.830,00 =	22.927,50
	Mandros especials		Subtotal:		22.927,50
Maquinària	C1703500	H	0,750	1.830,00 =	1.372,50
	Femigenerador 160 l		Subtotal:		1.372,50
Materials	B0312020	T	1.520	18.450,00 =	28.044,00
	Sera de pedra de pedra granítica per a moters		x		106.590,00 =
	B0612401	T	0,200	x	213.180,00
	Ciment portland amb filler calcari c/mh 32,5 r segons un-ean 197-1, en sacs				

		COST DIRECTE	73.6500
COST EXECUCIO MATERIAL			
DOTY 461	M3	Rend.: 1,000	75.6600 €
MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALÇARI CEM III/LI SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8:1 2/5 NMM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA			
		Unitats	Pneu
			Parcial
			Import
Ma d'obra	A015000 h	1,000 /R x	21.8300 = 21.83000
		Subtotal:	
			21.83000
			21.83000
Manutenció	C1705600 H	0,700 /R x	1.8300 = 1.28100
		Subtotal:	
			1.28100
			1.28100
Materials			
B0111000 M3	Aigua	0,200 X	1.6900 = 0.33800
B0112401 T	Ciment portland amb filler calçari cem III/LI 32,5 r segons un ens 19'-1, en sacs	0,200 X	106.5900 = 21.31800
B0310020 t	Sorra de pedrera per a morters	1,740 X	17.6300 = 30.67620
		Subtotal:	
			52.33220
			52.33220
			0.21830
		DESPESSES AUXILIARS	
		1,00 %	
		COST DIRECTE	
			75.66150
		COST EXECUCIO MATERIAL	
			75.66150

DOCUMENT

PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat por 2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22

ESTAT

SIGNAT
04/11/2024 13:22

ALTRES DADES

Codi per a validació: **DZ8NM-XGX14-N4DPK**
Data d'emissió: **20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23**
Pàgina 175 de 232



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 5583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK-49986C02722801-AD4E09690F81D7F7C24F831009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTARIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN									
Ajuntament municipal de Viladecans									
JUSTIFICACIÓ DE PREUS									
Pag.: 9									
ELEMENTS COMPOSTOS									
Codi		UA	DESCRIPCIÓ			PREU			
D070A8B1		M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALÇARI CEM 118-L, CALÇ I SOBRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 103:6:9:10 MORTER DE CIMENT I CEMENTS, ELABORAT A L'OBRA, AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000	128,55000	€			
Ma d'obra									
A0150000		h	Manobre especialista	1,050 /R x 21,83000 =	22,92150	Parcial	Import		
		Subtotal:			22,92150		22,92150		
Maquinaria									
C1705600		H	Fornigenera de 165 l	0,725 /R x 1,83000 =	1,32675	Subtotal:		1,32675	
Materials									
B062310		kg	Calç marit CL 90, en sacs	190,000 x 0,20000 =	38,00000				
B0111000		M3	Aigua	0,200 x 1,69000 =	0,33800				
B0612401		T	Ciment portland amb filler calçari (cem 118-L) 32,5 r segons UNE-EN 127-1, en sacs	0,380 x 106,59000 =	40,50420				
B031220		T	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,380 x 18,45000 =	25,46100				
		Subtotal:			104,30320		104,30320		
		COST DIRECTE					128,55145		
		COST EXECUCIO MATERIAL					128,55145		

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTARIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN									
Ajuntament municipal de Viladecans									
JUSTIFICACIÓ DE PREUS									
Pag.: 10									
PARTIDES D'OBRA									
Núm	Codi	UA	DESCRIPCIÓ			PREU			
B04H-EM9		u	Interrupció automàtic magnètic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PJA, corba C, tripolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898-1 de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplada, per a muntar en perfil DIN	Rend.: 1,000	78,62	€			
Ma d'obra									
A01-FEPD		h	Ajudant electricista	0,200 /R x 24,61000 =	4,92200	Parcial	Import		
A0F-000E		h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x 28,69000 =	6,59870				
		Subtotal:			11,52070		11,52070		
Materials									
B04H-18S4		u	Interrupció automàtic magnètic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PJA, corba C, tripolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898-1 de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplada, per a muntar en perfil DIN	1,000 x 66,29000 =	66,29000				
B04H-0AS		u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnètics	1,000 x 0,45000 =	0,45000				
		Subtotal:			66,74000		66,74000		

B04H-EM9T u									
			Rend.: 1,000						
			82,36						
			€						
B04H-18C U									
			Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnètics						
			1,000 x 0,45000 =						
			0,45000						
			62,73000						
			62,73000						
			63,18000						
			63,18000						
			74,87351						
			37,4586						
			78,61719						
B04H-EM9T u									
			Interrupció automàtic magnètic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PJA, corba C, tripolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898-1 de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplada, per a muntar en perfil DIN						
			82,36						
			€						
B04H-18C U									
			Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnètics						
			1,000 x 0,45000 =						
			0,45000						
			62,73000						
			62,73000						
			63,18000						
			63,18000						
			74,87351						
			37,4586						
			78,61719						

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4996C02722801AD4E09690F81D7EFC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

DOCUMENT

PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30

SIGNATURES


El document ha estat signat o aprovat per: 2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22

ESTAT

SIGNAT
04/11/2024 13:22

ALTRES DADES

Codi per a validació: **DZ8NM-XGX14-N4DPK**
Data d'emissió: **20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23**
Pàgina 178 de 232



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 5583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK-A98966C02722801-AD4E09690F81D7FFC24F8313009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTARIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN									
Aj. terme municipal de Viladecans									
JUSTIFICACIÓ DE PREUS									
Pag.: 15									
PARTIDES D'OBRA									
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
	C1101200	h	Compressor amb dos manells pneumàtics	0,171	/R x	16,15000	=	1,25473	
			Subtotal:					1,58880	
			COST DIRECTE					4,06835	
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%	0,20342	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					4,27177	
P-6	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó o paviment blancos de 15 cm de fondria com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolic.	Rend.: 1,239				2,59	€
			Ma d'obra						
	A0150000	h	Manobre especialista	0,100	/R x	21,83000	=	1,76190	
			Subtotal:					1,76190	
			Maquinària						
	C1704000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,100	/R x	8,72000	=	0,70379	
			Subtotal:					0,70379	
			COST DIRECTE					2,46569	
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%	0,12328	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,58897	
P-7	F219FFFF	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondria com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolic.	Rend.: 0,401				8,00	€
			Ma d'obra						
	A0150000	h	Manobre especialista	0,100	/R x	21,83000	=	5,44389	
			Subtotal:					5,44389	
			Maquinària						
	C1704000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,100	/R x	8,72000	=	2,17456	
			Subtotal:					2,17456	
			COST DIRECTE					7,61845	
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%	0,38092	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					7,99937	

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTARIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN									
Aj. terme municipal de Viladecans									
JUSTIFICACIÓ DE PREUS									
Pag.: 16									
PARTIDES D'OBRA									
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
P-8	F21CWB63	U	DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRANSMISSIÓ O INFORMATIVA. Inclou l'enderroc de dues de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'element i la ruina sobre camió o container i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal.	Rend.: 1,659				10,41	€
			Ma d'obra						
	A0134000	h	Ajutant murador	0,500	/R x	22,45000	=	6,7612	
	A0124000	h	Oficial 1a murador	0,200	/R x	26,12000	=	3,1488	
			Subtotal:					9,91000	
			Maquinària						
	A0134000	h	Ajutant murador	0,500	/R x	22,45000	=	6,7612	
	A0124000	h	Oficial 1a murador	0,200	/R x	26,12000	=	3,1488	
			Subtotal:					9,91000	
			COST DIRECTE					9,91500	
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%	0,48575	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					10,41075	
P-9	F21HMA41	U	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecte de fins a 10 m d'alçada, com a màxim, enderroc de formigó de formigó a mà i amb compressor, aplic per a posterior apilament i càrrega manual de ruina sobre camió o container.	Rend.: 1,000				119,09	€
			Ma d'obra						
	A0140000	h	Manobre	0,800	/R x	21,11000	=	16,88800	
	A0124000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	22,98000	=	11,49000	
	A0150000	h	Manobre especialista	1,650	/R x	21,83000	=	36,01950	
			Subtotal:					64,39750	
			Maquinària						
	C1011100	h	Compressor amb un manell pneumàtic	1,650	/R x	14,40000	=	23,33100	
	C1504500	h	Carro cistella de 10 a 19 m d'alçada	0,500	/R x	49,40000	=	24,72000	
	C1503500	*	Element no enregistrat	0,500	x	0,00000	=	0,00000	
			Subtotal:					0,00000	
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,06566	
			COST DIRECTE					113,41446	
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%	5,67072	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					119,08919	
P-10	F21OZ510	U	Retirada de plomes ancorades al terra, enderroc de formigó, restitució amb moter i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la ruina sobre camió o container i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal. Inclou acció a magatzem municipal i rebuda obra per la seva execució local.	Rend.: 2,999				14,03	€
			Ma d'obra						
	A0124000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	22,98000	=	11,49000	
	A0150000	h	Manobre especialista	1,650	/R x	21,83000	=	36,01950	
			Subtotal:					64,39750	
			Maquinària						
	C1011100	h	Compressor amb un manell pneumàtic	1,650	/R x	14,40000	=	23,33100	
	C1504500	h	Carro cistella de 10 a 19 m d'alçada	0,500	/R x	49,40000	=	24,72000	
	C1503500	*	Element no enregistrat	0,500	x	0,00000	=	0,00000	
			Subtotal:					0,00000	
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,06566	
			COST DIRECTE					113,41446	
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%	5,67072	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					119,08919	

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU						
	A0150000	h	Manobre especialista	1,000	RP x	21,83000	=	7,27393		
				Subtotal:					7,27393	
									7,27393	
									7,27393	
Maquinària	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t Compresor amb dos manells pneumàtics	0,300	RP x	33,90000	=	3,39113		
				0,500	RP x	16,15000	=	2,69256		
				Subtotal:					6,08369	
									6,08369	
COST DIRECTE										
DESPESSES INDIRECTES						5,00	%			
COST EXECUCIO MATERIAL								13,36278		
								0,66614		
								14,03892		

SIGNAT
04/11/2024 13:22

Aquesta es una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XG14-N4DPK A4996C02722801AD4E09690F81D7FFC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-21	F923U002	m3	Subbase de grava procedent de granules reciclats de formigó de grandària màxima de 12 a 30 mm, amb essels i piconatge de material al 95% del PML.	17,58 €
Ma d'obra	A014000	h	Manobre	1,05550
Materialia	C1335001	h	Cort viàries autopropulsat, de 12 a 14 t	0,13910
Materials	B0031600	t	Grava de formigó reciclat, de 12 a 20 mm	0,00000
	B0031900	t	Grava de formigó reciclat, de 40 a 70 mm	15,40900
				15,40900
				16,74190
				0,83710
				17,57009

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4996C02722801AD4E09690F81D7FEC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al terme municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pag.: 27

PARTIDES D'OBRA		
NÚM	CODI	UA
DESCRIPCIÓ		
		PREU

P-21	F9FC85	m	Suñimentem de pocs de fang, de 40x60cm, fons Usa viuam, acetat standit, beisal o canel·la va a d'edici per la D.F. color qual que de la casa Brena, o equivalent, resistència al trencament >= 3,6 MPa, fabricats amb ards gànics-silícis i un mínim del 15% d'ard inclolat a la capa superior, amb una espessura mínima de 1,5 cm, segons mostra aprovada per la D.F. Inclou talls de pocs i pocs especials per evitar-los.	Rend.: 4,79	30,32
------	--------	---	--	-------------	-------

		Unites	Preu	Parcial	Import
Mandrina	A0140000	h			
	Mandrina		0,000	R/x	21,11000 =
	A0170000	h			
A0150000	Oficial 1/a cod. locator		0,000	R/x	21,96000 =
	Mandrina especialista		0,000	R/x	21,83000 =
Mazurquina					
	C150M111	h			
	Carnet elevador electric de 300 kg de carga i 150x75 cm de pladurona		0,000	R/x	26,96000 =
C133AK00	Proo vibrantiu placa de 60 cm		0,000	R/x	8,10000 =
Subtotal:					0,00000

Material	Supozit	
B012500 1	0,010	x 18.6900 = 0,18690
B89A86C8 m2	1,000	x 31.5500 = 31,55000
suma de preturi pe a parţial de 40 x 40 cm 17 cm de ghips de finisat o echivalent totalit standard		

	Subtotal:	
COST DIRECTE	31,73690	31,73690
DESPESES INDIRECTES	5,00 %	31,73690
COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,99894
		33,23364

P-32	FIF-FC32	m2	Render : 1,4/3	30,45	e
		Subministrament de llambordes de formigó tipus programa Opac de forma quadrada de 20x20x8cm, acabat top complet, base o canel·la viu a decidir per la D.F., color Basalt a decidir per la D.F., de la casa de la parcel·la, o equivalent, resistència al trençament >= 3,6 MPa, densitat >= 2000 kg/m3, coeficient d'absorció mínim del 15%, d'el·lèctricitat a la capa base.			
		Paviment anticavit classe 3 segons CTE, segons mostra aprovada per la D.F.			

Ma'dera	Unitats	Prau	Parcal	Import
AO15000	h	0,000	$R \times$	21,63000 = 0,00000
AO127000	h	0,000	$R \times$	21,96000 = 0,00000
AO140000	h	0,000	$R \times$	21,11000 = 0,00000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 D28NM-XG14-N4DPK A4996C02722801ADAE09690F81D7FEC24F631309). Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la veracitat del document electrònic a través de la pàgina web <http://www.sicmat.gub.uy>

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Page: 28

PARTIDES D'OBRA	
NÚM	CODI
UA	DESCRIPCIÓ
PREU	

Materia	Substrato	
C133A00 h	0,000	0,00000
Ped. vibrat. ant. pila de 60 cm	8,10000	= 0,00000
C150M11 h	0,000	0,00000
Carrido elevdo. elctico de 300 kg de carga I	/R x	= 0,00000
150x75 cm de platinforma		

Materials		Substrate	
B0112500	1	0.000	x
B97A6H4	m2	18.69000	=
		29.00000	=
		1.000	x
		29.00000	=

Subtotal:	29,00000	29,00000
COST DIRECTE		29,00000
DESPESES INDIRECTES	5,00	1,45000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,45000

[illegible]

	Units	Pneu	Perall	Ingrat
Mas roba				
A0/4000 h	1,000 /R x	21,11000 =	8,44400	
A0/5000 h	1,000 /R x	21,63500 =	8,73200	
A0/21000 h	1,000 /R x	25,29800 =	10,11200	
Ocial 1a	Selctat:		27,28800	27,28800

Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total
B35124011	1	0,002	x 106.59000 = 0,218
Cimento Portland com litier calcária CEM II-B-32,5 R segun UNE-EN 197-1, en sacs			
D0391311	M2	0,001	x 73.65000 = 0,07366
Sarra-ciment, sense arrels amb 200 kg/m ³ de ciment Portland amb litier calcária i sorra de pedrera de pedra granítica, elaborada a l'obra amb bormiguera de 165 l			

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
D0701461	M3	0,030	MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALÇARI CEM III/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:81 2:5 NIM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	2,29685
Subtotal:				2,56669
DESPESSES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				0,40332
DESPESSES INDIRECTES				5,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,76671

P-34 F9F5WZ20 m2 Rend.: 2,964 ZT:99 €

Càlculació de llambordes de formigó a l'enc de mixela amb morter pastat M-10 MPa, de 3 cm de gruix mínim, amb saturació prèvia de la base de guix amb unes proporcions (per cada m2) de: 1,000 /R x 25,28000 = 6,52901 1,000 /R x 21,11000 = 7,12213 1,000 /R x 21,65000 = 7,36505

Manobre especialista

Materials

B07M010 m3 Morter de ciment Portland classe M-10 (10 Nmm²) segons norma UNE-EN 998-2 0,035 x 86,88000 = 3,01280

B06124011 t Ciment Portland amb filler calçari CEM III/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,002 x 106,59000 = 0,21318

D0391311 M3 Sotraguent sense additiu amb 200 kg/m3 de ciment Portland amb filler calçari CEM III/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,001 x 73,65800 = 0,07366

Subtotal: 23,01619

Subtotal: 23,01619

Unitats	Preu	Parcial	Import
1,000 /R x 25,28000 = 6,52901			
1,000 /R x 21,11000 = 7,12213			
1,000 /R x 21,65000 = 7,36505			
Subtotal:		23,01619	23,01619

Materials	Subtotal:	3,2964	3,2964
DESPESSES AUXILIARS	1,50 %		0,34624
COST DIRECTE			26,66107
DESPESSES INDIRECTES	5,00 %		1,33315
COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,99433

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-35 F9H1141	m2	Rend.: 0,443	MALLA FIBRA VIDRIU ASFÀLTICA MOD GLASSRD 5G100 o equivalent per col·locar entre la base i la rodadura. De 10 m d'ampada.	5,00 €
Subtotal:				4,76524
DESPESSES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				0,40332
DESPESSES INDIRECTES				5,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,76671

P-36 F9H1141E1 t Rend.: 0,209 81,49 €

Manobre

Materials

B07M010 m3 Morter de ciment Portland classe M-10 (10 Nmm²) segons norma UNE-EN 998-2 0,035 x 86,88000 = 3,01280

B06124011 t Ciment Portland amb filler calçari CEM III/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,002 x 106,59000 = 0,21318


D0391311 M3 Sotraguent sense additiu amb 200 kg/m3 de ciment Portland amb filler calçari CEM III/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,001 x 73,65800 = 0,07366

Subtotal: 23,01619

Subtotal: 23,01619

Unitats	Preu	Parcial	Import
1,000 /R x 25,28000 = 6,52901			
1,000 /R x 21,11000 = 7,12213			
1,000 /R x 21,65000 = 7,36505			
Subtotal:		23,01619	23,01619

Materials	Subtotal:	3,2964	3,2964
DESPESSES AUXILIARS	1,50 %		0,34624
COST DIRECTE			26,66107
DESPESSES INDIRECTES	5,00 %		1,33315
COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,99433



per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://s58353456.dz8nm-xgx14-n4dpk> (generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://s58353456.dz8nm-xgx14-n4dpk> (generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN									
Ajuntament municipal de Viladecans									
JUSTIFICACIÓ DE PREUS									
Pag.: 31									
PARTIDES D'OBRA									
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ				PREU					
				Subtot:		59.96000		59.96000	
				COST DIRECTE				77.60488	
				DESPESES INDIRECTES		5.00 %		3.88024	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				87.48512	
P-37	FBA13440	m2	Reg. d'asfaltatge amb betum asfàtic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-50(BM-30), amb dosat 1 kg/m2	Rend.: 17.567		0.36		€	
Ma d'obra									
A075000		h	Manobre especialista	0.003 /R x 21.83000 =		0.00377		0.00377	
			Subtot:			0.00377		0.00377	
Maquinària									
C170200		h	Camió cisterna per a reg asfàtic	0.003 /R x 29.02000 =		0.00091		0.00091	
			Subtot:			0.00091		0.00091	
Materials									
B065306M		t	Betum asfàtic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-50(BM-30)	0.001 x 334.53000 =		0.33453		0.33453	
			Subtot:			0.33453		0.33453	
			COST DIRECTE			0.34337		0.34337	
			DESPESES INDIRECTES	5.00 %				0.07177	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0.36048	
P-38	FBA11111	M	Pintat sobre paviment durat, fassa longitudinal continua o discontinua reflectora de 10 cm d'amplària i 5/12 de mètode pràctic per a la discontinua, amb pintura acrílica (doblat 720gr/m2 per cara) + and antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcage.	Rend.: 1.427		0.49		€	
Ma d'obra									
A0721000		h	Oficial 1a	0.007 /R x 25.28000 =		0.12401		0.12401	
A0740000		h	Manobre	0.003 /R x 21.10000 =		0.05178		0.05178	
			Subtot:			0.17579		0.17579	
Maquinària									
C1802400		h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0.003 /R x 37.66000 =		0.09237		0.09237	
			Subtot:			0.09237		0.09237	
Materials									
BBA13100		kg	Pintura per a marques vials, acrílica, blanca	0.0214 x 4.40000 =		0.09416		0.09416	
BBA1M000		kg	Microsfères de vidre	0.0342 x 2.95000 =		0.10089		0.10089	
			Subtot:			0.19505		0.19505	
PARTIDES D'OBRA									
JUSTIFICACIÓ DE PREUS									
Pag.: 32									
PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN									
Ajuntament municipal de Viladecans									
JUSTIFICACIÓ DE PREUS									
Pag.: 32									
PARTIDES D'OBRA									
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ				PREU					
				DESPESES AUXILIARS		1.50 %		0.00264	
				COST DIRECTE				0.46665	
				DESPESES INDIRECTES		5.00 %		0.02229	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0.48914	
P-39	FBA11117	M	Pintat sobre paviment lisse de parçada sobre el i asfàtic reflectora de 30 cm d'amplària amb pintura acrílica i capa (doblat 720gr/m2 per cara) + and antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcage.	Rend.: 0.551		0.94		€	
Ma d'obra									
A0740000		h	Manobre	0.003 /R x 21.10000 =		0.13409		0.13409	
A0721000		h	Oficial 1a	0.007 /R x 25.28000 =		0.32716		0.32716	
			Subtot:			0.45525		0.45525	
Maquinària									
C1802400		h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0.003 /R x 37.66000 =		0.23922		0.23922	
			Subtot:			0.23922		0.23922	
Materials									
BBA13100		kg	Pintura per a marques vials, acrílica, blanca	0.0214 x 4.40000 =		0.09416		0.09416	
BBA1M000		kg	Microsfères de vidre	0.0342 x 2.95000 =		0.10089		0.10089	
			Subtot:			0.19505		0.19505	
			DESPESES AUXILIARS	1.50 %				0.00683	
			COST DIRECTE			0.88635		0.88635	
			DESPESES INDIRECTES	5.00 %				0.04482	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0.94117	
P-40	FBA11118	M	Pintat sobre paviment durat, fassa longitudinal continua o discontinua reflectora de 15 cm d'amplària i de color blanc, amb pintura acrílica (doblat 720gr/m2 per cara) + and antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcage.	Rend.: 1.107		0.57		€	
Ma d'obra									
A0721000		h	Oficial 1a	0.007 /R x 25.28000 =		0.15986		0.15986	
A0740000		h	Manobre	0.003 /R x 21.10000 =		0.06574		0.06574	
			Subtot:			0.22560		0.22560	
Maquinària									
C1802400		h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0.003 /R x 37.66000 =		0.11907		0.11907	
			Subtot:			0.11907		0.11907	
Materials									
BBA1M000		kg	Microsfères de vidre	0.0342 x 2.95000 =		0.10089		0.10089	



Per a més informació sobre el document, visiti el codi de verificació a: <https://sigmat.cat/verificadorDocument/home>

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-41	FBA31300	kg	Pintura per a marques viàries, acrílica, blanca	0,0214 x 440000 = 0,08416			
				Subtotal: 0,19505			
				DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00340			
				COST DIRECTE 0,54412			
				DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02721			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,57132

Pint. sobre paviment amb pintura de doble component (color Vermel o a decidir per la D.F.) amb aplicació manual, i amb dosificació mínim de 160gr/m2 i addició de arid anti llicament amb dosificació de 300gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de llicament a un mínim de 50 SRT segons norma NLT-175, inclosa penetració.

Ma d'obra	A014000	h	Manobre Oficial 1a	Unitats	Preu	Parcial	Import			
				0,042 /R x	21.11000 =	2,62314				
				0,084 /R x	25.28000 =	6,28260				
				Subtotal:		8,90574	8,90574			
Maquinària	C1802500	h	Maquina per a pintar bandes de via, desacomant manual	0,020 /R x	27.43000 =	1,62308	1,62308			
				Subtotal:		1,62308				
Materials	BBA13100	kg	Pintura per a marques viàries, acrílica, blanca Microesferes de vidre	0,300 x	440000 =	1,32000				
				0,1006 x	235000 =	0,23677				
				Subtotal:		1,61677	1,61677			
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %						0,13359
				COST DIRECTE						12,27918
				DESPESES INDIRECTES 5,00 %						0,61396
				COST EXECUCIÓ MATERIAL						12,89313

P-42	FBB11251	u	Pisca amb llumina reflectora de nivell i diferencial, circular de 60 cm de diàmetre, per a serveis de trànsit, inclosa mecanicament.	Rend.: 2,654		35,73	e
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				0,170 /R x	26.12000 =	1,67310	
				0,170 /R x	22.56000 =	1,43802	
				Subtotal:		3,11112	3,11112
Maquinària	C1504500	h	Camion con cesta de 10 m de altura como máximo	0,170 /R x	35.56000 =	2,30275	2,30275
				Subtotal:		2,30275	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials				
	BBM12602	u	Pisca circular de diàmetre 60 cm amb llumina reflectora de nivell i diferencial	1,000 x 28,61000 = 28,61000
			Subtotal:	28,61000
			COST DIRECTE	34,02987
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %	1,70119
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	35,72086

Pisca amb llumina reflectora de nivell i diferencial de 60cm per a serveis de trànsit, inclosa mecanicament

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import			
A013K000	h	Ajudant murador	0,1785 /R x	22.45000 =	1,02805			
		Oficial 1a murador	0,1785 /R x	26.12000 =	1,19811			
		Subtotal:		2,22416	2,22416			
Maquinària	h	Camion con cesta de 10 m de altura como máximo	0,1785 /R x	35.59000 =	1,64625			
		Subtotal:		1,64625	1,64625			
Materials	BBM1AH42	U	PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL I DIFERENCIAL	1,000 x	30.02000 =	30,02000		
				Subtotal:		30,02000		
				COST DIRECTE				
				DESPESES INDIRECTES 5,00 %				
				COST EXECUCIO MATERIAL				35,38493

FB9BG020	ML	Sumatoria dels preus literals i d'ajuda components amb indicacions normatives dels preus	Rend: 0,072	693,94	€
----------	----	--	-------------	--------	---

Servidoria dels jocs itineraris i d'algues corresponents amb indicacions i normativa dels jocs.

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0120000	h	1,000	/R x 25,28000 =	35,11111	
A0140000	h	1,000	/R x 21,10000 =	293,19444	
Materials		Subtotal:		644,30555	644,30555
BBG60220	UT	1,000	x 16,59000 =	16,59000	
SUPPORT 60 X 5 MM ALUMINI ANODITZAT					
Support circular diàmetre 60 x 5 mm tipus Girat amb					
càpsules exteriors atallades amb protecció amb anoditzat					
de color a triar i marca, amb cap superior					
Subtotal:				16,59000	16,59000



codi de verificació pot

04/11/2024 13:220.09130

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA						PREU	
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
				COST DIRECTE	27.62104		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	1.38120	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	29.00324		
P-49	FBBZAA01	u	Bone d'acer galvanitzat per a subjecció al fonnement de tubs de suport de senyals de trànsit de 75 mm de diàmetre, fregida a dau, de formatge amb 4 perns rossecs, inclou excavació, repintatge de la placa base i fonnement del dau	Rend.: 1,000	95,36 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO121000 h	0,250 /R x 25,28000 =	6,32000	
				AO140000 h	0,250 /R x 21,11000 =	5,27750	
				Subtotal:		11,59750	11,59750
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO124000 h	0,210 /R x 26,12000 =	5,48520	
				Subtotal:		10,19970	10,19970
				COST DIRECTE	90,81795		
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,54090	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,35886		
				Rend.: 1,000	21,66 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				AO131000 h	0,210 /R x 22,45000 =	4,71450	
				AO			

Codi per a validació: **DZ8NM-XGX14-N4DPK**
 Data d'emissió: **20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23**
 Pàgina 190 de 232



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A014000	h	Manobre	0,450 /R x 21,11000 = 9,49500
	A0124000	h	Oficial 1a electricista	0,700 /R x 22,98000 = 16,08600
	A0134000	h	Ajudant electricista	0,700 /R x 19,72000 = 13,80400
Maquinària	C1503000	h	Camió grua	0,250 /R x 46,87000 = 11,71750
	C1507000	h	Camió per a transport de 7 t	0,130 /R x 33,90000 = 4,40700
	C1013030	h	Retenecorredors sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,200 /R x 52,20000 = 10,54000
			Subtotal:	39,38500
				39,38500
Materials	BHM00000	u	Part proporcional d'execució per a columnes	1,000 x 37,90000 = 37,90000
	BHM1F07	u	Columna de planar i car garbantat tipus Kangaroo® d'execució o equivalent, de gir horitzontal, amb 4 mm, despresor de xapa com a mínim, soldadura de cordó continu. Secció troncoconica (conical del 12,5%), coronament series plana, amb base plana i porta rebolquada segons instruccions reguladores de fabricació. La columna de planar ha de tenir un pes net d'aproximadament 1.250 kg i ha de tenir un pes net per a un projecte situat a 5,25m d'alçada respecte el paviment roseal en mesanzana en columna de M10 i format de cableja per la conata D28mm.	1,000 x 1.279,16000 = 1.279,16000
	B064300C	m3	Formigó M40-20/P20/1 de consistència plana, granulada màxima del·granula 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,216 x 62,96000 = 13,60368
	B6G19330	m	Cable anti conductor de coure de 0,61 kV de tensió assignat, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb cobertura del cable de PVC	7,000 x 1,23000 = 8,61000
	B6G22170	m	Cable anti conductor de coure 450/750 V de tensió assignat, amb designació H07V-K, tripolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC	2,000 x 1,84000 = 3,68000
	B6G221010	u	Chapa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm	1,000 x 11,08000 = 11,08000
	B6G40LE30	u	Caixa de connexions i tallacircuits per a una entrada tripartida i sortida bipolar, marca Carors o equivalent, serie DT120A, cot·bocada	1,000 x 16,15000 = 16,15000

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM		CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
Ma obra				Unitats	Preu	Preu total	
A0124000 h				0,350 /R x	22,98000 =	8,04300	
A0134000 h				0,350 /R x	19,72000 =	6,91778	
				Subtotal:		14,96078	
Màquinaria						14,96078	
C1504400 h				Camion con cista de 10 m de altura como máximo	0,250 /R x	35,95000 =	8,98750
				Subtotal:		8,98750	
Materials						8,98750	
BHM0F09 u				Projecte Floodlight 20 Mico LED d'Ocean o equivalent (Ref. SXA76241D IAB) , amb una potència nominal de 27W, Flux llumínoś de 2410lm i temperatura de color de 3000°K, Classe II, Distribució de llum tipus FLS2, Cançassa d'alumini d'alumini amb acabament mate, 1200x1200x120 mm, 12			



per comprovar la validesa de la informació continguda en aquest document electrònic, utilitzant el codi de verificació que apareix a la part superior d'aquesta pàgina.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 193 de 232	El document ha estat signat o aprovat por _2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat, reborns d'alumini per unir el suport de la pàrera i l'ancoratge i pesos de granit de 40 x 40 x 15 cm amb perforacions de 40 mm de diàmetre separades entre eixos 435 mm				

Ma d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A072000 h	0,250 /R x	25,28000 =	11,46991	
A014000 h	0,250 /R x	21,1000 =	9,9545	
Subtotal:				21,06536

Materials

B021U020 U	1,000 x	62,54000 =	62,54000	
PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR DACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIÀMETRE I 15 MM DE GRUX UNA PLACA PERFORADA DE 2 MM DE GRUX UN ANCORATGE TUBULAR DE DIÀMETRE UNA PLACA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIÀMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GR, UN TUBULAR DACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIÀMETRE I 2 MM DE GRUX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO DACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIÀMETRE I 2 MM DE GRUX, UN ANCORATGE TUBULAR I ROBLONAT A L'ANCORATGE TUBULAR DACER GALVANITZAT SEPARATS 435 MM ENTRE EIXOS, ANCORATGE FORMAT PER UN TUBULAR RODO DACER GALVANITZAT DE 35 MM DE DIÀMETRE 3 MM DE GRUX I 30 CM DE LONGITUD COL·LOCAT EMPOTRAT A LA SOLERA DE FORMIGÓ AMB EL JUNT TUBULAR-GRANT AMORTERAT, UN ANCORATGE TUBULAR DACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIÀMETRE 2 MM DE GRUX I 5 CM DE LONGITUT SOLDAT A L'ANCORATGE TUBULAR DACER GALVANITZAT, REBONS D'ALUMINI PER UNIR EL SUPORT DE LA PAPERERA I L'ANCORATGE I PECES DE CORDÓ D'ACER DE 40 X 40 X 15 CM AMB PERFORACIONS DE 45 MM DE DIÀMETRE SEPARADES ENTRE EIXOS 435 MM				

Subtotal:	62,54000	62,54000	
COST DIRECTE		83,62636	
DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,18132	
COST EXECUCIÓ MATERIAL		87,80768	

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Plaça amb el nom del carrer a decidir per l'ajuntament de Viladecans				

Ma d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A014000 h	0,250 /R x	21,1000 =	14,86620	
A012000 h	0,250 /R x	25,28000 =	17,80282	
Subtotal:				32,66902

Materials

B021U020 U	1,000 x	62,54000 =	62,54000	
PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR DACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIÀMETRE I 15 MM DE GRUX UNA PLACA PERFORADA DE 2 MM DE GRUX UN ANCORATGE TUBULAR DE DIÀMETRE UNA PLACA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIÀMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GR, UN TUBULAR DACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIÀMETRE I 2 MM DE GRUX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO DACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIÀMETRE I 2 MM DE GRUX, UN ANCORATGE TUBULAR I ROBLONAT A L'ANCORATGE TUBULAR DACER GALVANITZAT SEPARATS 435 MM ENTRE EIXOS, ANCORATGE FORMAT PER UN TUBULAR RODO DACER GALVANITZAT DE 35 MM DE DIÀMETRE 3 MM DE GRUX I 30 CM DE LONGITUD COL·LOCAT EMPOTRAT A LA SOLERA DE FORMIGÓ AMB EL JUNT TUBULAR-GRANT AMORTERAT, UN ANCORATGE TUBULAR DACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIÀMETRE 2 MM DE GRUX I 5 CM DE LONGITUT SOLDAT A L'ANCORATGE TUBULAR DACER GALVANITZAT, REBONS D'ALUMINI PER UNIR EL SUPORT DE LA PAPERERA I L'ANCORATGE I PECES DE CORDÓ D'ACER DE 40 X 40 X 15 CM AMB PERFORACIONS DE 45 MM DE DIÀMETRE SEPARADES ENTRE EIXOS 435 MM				

Subtotal:	62,54000	62,54000	
COST DIRECTE		95,20802	
DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,78045	
COST EXECUCIÓ MATERIAL		99,98847	

P-62 F021U001	U	Rend.: 0,383	3,11974	€
Font fons CAUDAL de Santa i Cebà o equivalent de fons amb bloc amb potssador dues tapes de registre davantera i posterior amb 1 mòdul de reixa de fonsa instal·lada.				

Ma d'obra	Unitats	Preu	Parcial	Import
A018000 H	4,000 /R x	17,60000 =	183,8701	
A0121000 h	2,000 /R x	25,28000 =	132,01644	
Subtotal:				315,88245



El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificador/Documento/home>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 5563496-DZ8NM-XGX14-N4DPK-A04E09609F81D7FFC24F531009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificador/Documento/home>

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Ajuntament municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials				
P-63	FQ427015	ut	Pinta protectora de accés i elements de montatge que convindrà a la red de aigua potable ja la red de sanejament de l'urbanització per a exterior	
			Font de fosa amb boc amb polsador, dues tipus de magre i durament i posterior	
	BQ21U010	U		
		1,000	x 2.600,0000 =	2.600,0000
	BQ64300C	m3	Formigó M4-20/P20 (de consistència plàstica, amb agregats de gruix màxim de 20 mm i amb una proporció de ciment: aigua: sorra per a classe de posició I)	
		0,100	x 62,8000 =	6,2800
			Subtotal:	2.655,35800
			COST DIRECTE	2.655,35800
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
				2.971,18045
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	148,55902
				3.119,73947
Materials				
P-64	FQ427016	ut	Pinta de fosa extensible amb protecció antiorientat i pintura de color negre tipus de forma cilíndrica, de 900 mm de diàmetre, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques	
			Font de fosa amb boc amb polsador, dues tipus de magre i durament i posterior	
	BQ21U010	U		
		1,000	x 2.600,0000 =	2.600,0000
	BQ64300C	m3	Formigó M4-20/P20 (de consistència plàstica, amb agregats de gruix màxim de 20 mm i amb una proporció de ciment: aigua: sorra per a classe de posició I)	
		0,100	x 62,8000 =	6,2800
			Subtotal:	2.655,35800
			COST DIRECTE	2.655,35800
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
				2.971,18045
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	148,55902
				3.119,73947
Materials				
P-65	FQ427015	ut	Pinta de fosa amb protecció antiorientat i pintura de color negre tipus de forma cilíndrica, de 900 mm de diàmetre, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques	
			Font de fosa amb boc amb polsador, dues tipus de magre i durament i posterior	
	BQ21U010	U		
		1,000	x 2.600,0000 =	2.600,0000
	BQ64300C	m3	Formigó M4-20/P20 (de consistència plàstica, amb agregats de gruix màxim de 20 mm i amb una proporció de ciment: aigua: sorra per a classe de posició I)	
		0,100	x 62,8000 =	6,2800
			Subtotal:	2.655,35800
			COST DIRECTE	2.655,35800
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
				2.971,18045
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	148,55902
				3.119,73947
Materials				
P-66	FQ427016	ut	Pinta de fosa extensible amb protecció antiorientat i pintura de color negre tipus de forma cilíndrica, de 900 mm de diàmetre, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques	
			Font de fosa amb boc amb polsador, dues tipus de magre i durament i posterior	
	BQ21U010	U		
		1,000	x 2.600,0000 =	2.600,0000
	BQ64300C	m3	Formigó M4-20/P20 (de consistència plàstica, amb agregats de gruix màxim de 20 mm i amb una proporció de ciment: aigua: sorra per a classe de posició I)	
		0,100	x 62,8000 =	6,2800
			Subtotal:	2.655,35800
			COST DIRECTE	2.655,35800
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
				2.971,18045
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	148,55902
				3.119,73947

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Ajuntament municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
A-63	P214UHBQF	m2	Freixatge mecànic de paviments de mescla bituminosa per cada m2 per a 10 cm de gruix i en encàrrecs al·lits amb freixadora per a paviment amb càrrega automàtica i l'altres i entregues a l'aparell i treus amb compressor, càrrega de cura sobre camió i escombrat i neteja de la superfície freixada			
			Render: 1,000	1,96	€	
			Subtotal:	26,56000	26,56000	
			COST DIRECTE		114,11985	
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %	5,72099	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		120,14084		
Ma d'obra	A-67	h	Oficial 1a d'obra pública			
			Render: 0,008	/R x	27,7000 =	0,22208
			Subtotal:	0,59280	0,59280	
			COST DIRECTE		1,66873	
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,09344	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,96007		
Ma d'obra	C114-005D	h	Escombrador autoprofusada			
			Render: 0,008	/R x	42,4600 =	0,33688
			Subtotal:	1,26504	1,26504	
			COST DIRECTE		0,00893	
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,00344	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,96007		
Ma d'obra	C114-004J	h	Freixadora per a paviment amb càrrega automàtica			
			Render: 0,008	/R x	101,3500 =	0,81080
			Subtotal:	0,11455	0,11455	
			COST DIRECTE		0,00893	
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,00344	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,96007		
Ma d'obra	C114-0056	h	Compressor amb dos manils pneumàtics			
			Render: 0,008	/R x	14,3200 =	0,11456
			Subtotal:	0,12604	0,12604	
			COST DIRECTE		0,00893	
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,00344	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,96007		
Ma d'obra	A-68	h	Freixadora per a paviment amb càrrega automàtica			
			Render: 0,008	/R x	101,3500 =	0,81080
			Subtotal:	0,11455	0,11455	
			COST DIRECTE		0,00893	
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,00344	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,96007		
Ma d'obra	C114-005D	h	Compressor amb dos manils pneumàtics			
			Render: 0,008	/R x	14,3200 =	0,11456
			Subtotal:	0,12604	0,12604	
			COST DIRECTE		0,00893	
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,00344	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,96007		

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA				PREU	
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
P-73	PC01	m3	Dispositiu controlat en dipòsit autoritzat de residus barrejats menys amb densitat de tindr procedents de controlació o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000	19,00 €
COST DIRECTE					18,09524
DESPESES INDIRECTES				5,00 %	0,90476
COST EXECUCIÓ MATERIAL					19,00000
P-74	PC02	m2	Demolició de paviment de pavils cot localitzats sobre bases de formigó de fins a 15cm de gruix, inclos la demolició de la base, d'amplada fins a 2m amb compactació i drenatge sobre canal amb mitjans mecànics i manualment, amb densitat de tindr en voreres de c-sim demolida o demolició totalment única <7m d'amplada, amb afeció per serveis o elements de mobilitat urbana, en actuacions de 1 a 10m2	Rend.: 1,000	47,17 €
Unitats				Preu	Parcial
Ma d'obra					Import
AD15000 h				0,8795 /R x	21,8300 = 19,1949
AD14000 h				0,8794 /R x	21,11000 = 18,55413
Subtotal:					37,76362
Material					
C1101200 h				0,4435 /R x	16,15000 = 7,16253
Subtotal:					7,16253
COST DIRECTE					44,92615
DESPESES INDIRECTES				5,00 %	2,24631
COST EXECUCIÓ MATERIAL					47,1746
P-75	PC42	m	Guia prefabricat de formigó de 40cm d'amplada i 20 cm de gruix inclou capçal	Rend.: 1,000	150,00 €
COST DIRECTE					142,85714
DESPESES INDIRECTES				5,00 %	7,14286
COST EXECUCIÓ MATERIAL					150,00000
P-76	PC441	ut	Marc lliga de 60 x 60 de regule per mantindre embornals nets	Rend.: 1,000	150,00 €
COST DIRECTE					142,85714
DESPESES INDIRECTES				5,00 %	7,14286
COST EXECUCIÓ MATERIAL					150,00000

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA				PREU	
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
P-77	PC44A	ut	Marc lliga lligat unió de E i o equivalent col·locada amb formigó	Rend.: 1,000	425,00 €
COST DIRECTE					404,76190
DESPESES INDIRECTES				5,00 %	20,23810
COST EXECUCIÓ MATERIAL					425,00000
P-78	PD91-60AU	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietil·len d'alta densitat de 120 mm de	Rend.: 1,000	10,22 €
Unitats				Preu	Parcial
Ma d'obra					Import
AD0-007 h				0,095 /R x	23,17000 = 2,2015
AD1-007 h				0,190 /R x	27,78000 = 5,27440
Subtotal:					7,47555
Material					
BD5N-1H04 m				1,050 x	2,19000 = 2,29750
Subtotal:					2,29750
COST DIRECTE					9,73305
DESPESES INDIRECTES				5,00 %	0,48665
COST EXECUCIÓ MATERIAL					10,21970
P-79	PD99-VZLE	m	Protecció de serveis amb planxa totalment comprimita, de fibrociment NT, de color natural, de 9 mm de gruix, inclos de 60x30 cm, cobert el servei a protegir i mantindes entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de empresa del destinatari	Rend.: 1,000	35,69 €
Unitats				Preu	Parcial
Ma d'obra					Import
AD0-007 h				0,015 /R x	23,17000 = 0,34755
Subtotal:					0,34755
Material					
B0C42-17X1 m2				1,440 x	23,38000 = 33,63840
Subtotal:					33,63840
DESPESES AUXILIARS				1,50 %	0,00521
COST DIRECTE					33,99116
DESPESES INDIRECTES				5,00 %	1,69956
COST EXECUCIÓ MATERIAL					35,69072



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic. (Ref.: 5583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK-V49966CQ2722801-AD4E09690F81D7FFC24F831009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gubidat.amb.cat/verificadorDocumento/home>

P.40	PdM-DMA5	u	Bastiment i blaa quantitat de fosa ductil, per a periodu de servisu, recordad, pas lluru de 400x400 mm i classe C250 segun norma UNE-EN 124, cod local anbu motiu	Rend. : 1,000	80,25
Materiales	ADP-0055	h	Oficial i n d'obra publica	Unitatis	Preu
	ADP-007	h	Membre	0,350 /R x	27,76000 =
				0,350 /R x	23,17000 =
Materiales	B07-L-IPV6	l	Morter per a ram de paleira, classe M 5 (5 Mmm2), en sacs, de designad (G) segun norma UNE-EN 996-2	Unitatis	Preu
	B07-L-1K41	u	Bastiment i quantitat i blaa quantitat de fosa ductil per a periodu de servisu, recordad, pas de 400x400 mm i classe C250 segun norma UNE-EN 124	0,0032 x	54,56000 =
				1,000 x	58,16000 =
Subtotal:					59,33459
Subtotal:					59,33459
DESPESSES AUXILIARS					1,50 %
COST DIRECTE					76,42747
DESPESSES INDIRECTES					3,82137
COST EXECUCIO MATERIAL					80,24885

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÇA SALVADOR ALLENDE ENTORN
Al terme municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Pàg.: 54

P.22 PK4-A139		u	Període de registre de l'origen predefinit sense fins de 6/6/2020 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre illa de grava de 15 cm de guix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació	Rend: 1,000	122,85
			Unitats	Preu	Preval
					Import
Ma d'obra					
AD-007	h	Manobre	1,100 /R x	23,17000 =	25,48700
AD-005	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 /R x	27,78000 =	15,28800
			Subtotal:		40,77500
Maquinaria					
CI-52-0038	h	Camió grua	0,400 /R x	55,10000 =	22,04000
			Subtotal:		22,04000
Materials					
BDJ-048V	t	Grava de pedra, per a drenis	0,173 x	24,09000 =	4,16757
BD-2- KIVA	u	Període de registre de l'origen predefinit sense fins de 6/6/2020 cm, per a instal·lacions de serveis	1,000 x	49,43000 =	49,43000
			Subtotal:		53,59757
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	
			COST DIRECTE		
			DESPESSES INDIRECTES	5,00 %	
			COST EXECUCIO MATERIAL		
					117,00390
					5,89019
					0,61133
					53,59757
					122,85409

P.33	PKC-AJSH	u	Rend.: 1000		71.04
			Pericó de registre de l'entorn prehistòric sense fons de 40x60x5 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre fil·l de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació.		
Mà d'obra	A/D-007	h	Unitats	Preu	Parcial
	ADP-005	h	1.000 /R x	23.17000 =	23.17000
			0,500 /R x	27.78000 =	13.89000
			Soldats:		37,05000
Magnitud	C152-005B	h	0,200 /R x	55.10000 =	11,02000
			Soldats:		11,02000
Materials	BQV2-KNII	u	1.000 x	16,69000 =	16,69000
	BQV3-LN6V t		0,0972 x	24,09000 =	2,34155
			Soldats:		19,03155
					19,03155

04/11/2024 13:22



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				COST DIRECTE	8,12078
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,52682

P-98 PG33-R001 m

Cable anti conductor de coure de tensió assignada 6kV, de designació RPEV, constructió segons norma UNE 211232, pentacord, de secció 5x16 mm2, amb armadura de fax d'acer i coberta del cable de PVC, classe de racó al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000	20,52	€	
Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD h	0,050 /R x	24,61000 =	1,23050
A01-000E h	0,050 /R x	28,69000 =	1,43450
Subtotal:		2,66500	2,66500
Materials			
BG33-A001 m	1,020 x	16,51000 =	16,84020
Cable anti conductor de coure de tensió assignada 6kV, de designació RPEV, constructió segons norma UNE 211232, pentacord, de secció 5x16 mm2, amb armadura de fax d'acer i coberta del cable de PVC, classe de racó al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575			
Subtotal:		16,84020	16,84020
DESPESES AUXILIARS 1,50 %			
COST DIRECTE 19,54518			
DESPESES INDIRECTES 5,00 %			
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,52453			

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				COST DIRECTE	8,12078
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,52682

P-99 PG33-DY6 m

Cable anti conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, constructió segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC, classe de racó al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000	5,77	€	
Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPD h	0,050 /R x	24,61000 =	1,23050
A01-000E h	0,050 /R x	28,69000 =	1,43450
Subtotal:		2,66500	2,66500
Materials			
BG35-067 m	1,020 x	27,40000 =	2,79480
Cable anti conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, constructió segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC, classe de racó al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575			

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				COST DIRECTE	5,48978
				DESPESES INDIRECTES	0,27499
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,77476

P-90 PG3B-RRF m

Conductor de cobre desnudo, unipolar, de secció 1x35 mm2, montat en malla de brua de terra

Rend.: 1,000	4,71	€	
Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-000E h	0,027 /R x	28,69000 =	0,77463
A01-FEPD h	0,027 /R x	24,61000 =	0,66447
Subtotal:		1,43910	1,43910
Materials			
BG33-0B3 u	1,000 x	0,23000 =	0,23000
Part proporcional d'elements especials para conductores de cobre desnudos			
BG31-0B0V3 m	1,020 x	2,78000 =	2,81520
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2			
Subtotal:		3,04520	3,04520
COST DIRECTE 4,48430			
DESPESES INDIRECTES 0,22422			
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70852			

P-91 PG01-E3BT u

Piqueta de conxecto a terra d'acer, amb recobrimet de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargada de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000	37,50	€	
Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-000E h	0,233 /R x	28,69000 =	6,68477
A01-FEPD h	0,233 /R x	24,61000 =	5,73413
Subtotal:		12,41890	12,41890
Materials			
BG10-0B2 u	1,000 x	5,07000 =	5,07000
Part proporcional d'elements especials per a piques de conxecto a terra			
BG35-0BSU u	1,000 x	18,04000 =	18,04000
Piqueta de conxecto a terra d'acer i recobrimet de coure, de 1500 mm de llargada, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm			
Subtotal:		23,11000	23,11000
DESPESES AUXILIARS 1,50 %			
COST DIRECTE 35,71518			
DESPESES INDIRECTES 1,78516			
COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,50094			



El document està signat amb el codi de verificació pot: <https://gambito.amb.cat/verificador/Document/home>

Aquesta impressió no té validesa. El document electrònic (Ref.: 5583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK) ha estat signat amb la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificador/Document/home>

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-92	PQD4614N	u	Punt de connexió a terra amb pont secundari de palanca de coure, muntat en caixa estanca i coblocat superficialment	Rend.: 1,000 47,97 €
Ma d'obra				
Unitats				
Preu				
Parcial				
Import				
A0F-000E	h	0,250 /R x	28,6000 =	7,17250
A0F-000E	h	0,250 /R x	24,6100 =	6,15250
Subtotal:				
13,32500				
Materials				
BG04-16WD	u	1,000 x	32,16000 =	32,16000
Subtotal:				
32,16000				
Despeses Auxiliars				
1,50 %				
0,19368				
Cost Directe				
46,69486				
Despeses Indirectes				
5,00 %				
2,28424				
Cost Execució Material				
47,95912				
P-93	PQD9-R001	u	Punt de connexió a terra amb pont secundari de palanca de coure, muntat en caixa estanca i coblocat superficialment	Rend.: 1,000 562,87 €
Ma d'obra				
Unitats				
Preu				
Parcial				
Import				
A0F-FEPD	h	0,230 /R x	24,61000 =	6,15250
A0F-0000	h	0,500 /R x	21,11000 =	10,55500
A0F-0000	h	0,500 /R x	25,58000 =	12,79000
A0F-000E	h	0,250 /R x	28,60000 =	7,17250
Subtotal:				
36,52000				
Materials				
BG09-R001	u	1,000 x	459,00000 =	459,00000
Subtotal:				
459,00000				
Despeses Auxiliars				
1,50 %				
0,54780				
Cost Directe				
536,06780				
Despeses Indirectes				
5,00 %				
26,80339				
Cost Execució Material				
562,87119				

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

P-94	PHM2-R001	u	Col·locació de columna de ploma d'acer galvanitzat ancorada al magatzem del ajuntament, tipus Karygator d'Eiscolet o equivalent, de 5m d'alçada, amb 40mm d'espessor de xapa com a mitjà, muntada amb 25mm d'espessor de placa d'acer (corbata del 12,5%) connectant sense palanca amb base palanca anell de reforç de 4mm de gruix i 350mm de alçada i una portella reforçada. Tot segons prescripcions ajuntament de Barcelona i segons norma UNE-EN 40-5. Preparada per a un projecte situat a 5,25m d'alçada respecte el paviment rosat enl'intercanvi en coure de 110 i sotita de 110 amb 25mm d'espessor de placa d'acer galvanitzat de formatj (indou ancoració i traç de formatj) i amb la instal·lació elèctrica interior (indou caixa de connexions i protecció). Indou presa de terra. Totalment instal·lada i envellada.	Rend.: 1,000 329,13 €
Ma d'obra				
Unitats				
Preu				
Parcial				
Import				
A0F-FEPD	h	0,700 /R x	24,61000 =	17,22700
A0F-000T	h	0,450 /R x	27,78000 =	12,48300
A0D-000T	h	0,128 /R x	23,17000 =	2,95676
A0F-000E	h	0,700 /R x	28,69000 =	20,08300
Subtotal:				
52,76776				
Materials				
C152-000B	h	0,300 /R x	55,10000 =	16,53000
C150-002X	h	0,150 /R x	51,69000 =	6,71970
Subtotal:				
23,24970				
Maquinària				
C152-000B	h	0,300 /R x	55,10000 =	16,53000
C150-002X	h	0,150 /R x	51,69000 =	6,71970
Subtotal:				
23,24970				
Materials				
B06F-1-00L	m3	0,216 x	83,09000 =	17,93880
Subtotal:				
17,93880				
B032-0610	u	1,000 x	173,15000 =	173,15000
B04M-VLET	u	1,000 x	21,14000 =	21,14000
Subtotal:				
194,29000				
B033-G2RB	m	7,500 x	1,36000 =	10,20000
Subtotal:				
10,20000				
B035-06F7	m	3,000 x	2,74000 =	8,22000
Subtotal:				
8,22000				



Aquesta pàgina és una còpia impresa d'un document electrònic. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://s5835496.DZ8NM-XGX14-N4DPK> (Ref.: 55835496.DZ8NM-XGX14-N4DPK) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://s5835496.DZ8NM-XGX14-N4DPK> (Ref.: 55835496.DZ8NM-XGX14-N4DPK) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc.

[illegible]

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 202 de 232	El document ha estat signat o aprovat por _2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 63

PARTIDES ALÇADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Instruccions de col·locació.
Posada en funcionament del àrea interactiva del park
SmartPlay.
Aplicació amb tecnologia híbrida multiplataforma
per a dispositius mòbils i ordinadors.
Actualitzacions de la aplicació durant 3 anys
Transport del material a obra.
Preparació de la base.
Instal·lació de tot el material per acabar perfectament
el joc.
Tots els materials complementaris per l'urbanització
del espai on es situarà el taller.

P

COST DIRECTE

14.850,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14.850,00000

PA000UT

Pa

Rend.: 1,000

20.900,00

€

Partida alçada a justificar per construcció jocs infantils
per a l'entorn de la plaça Salvador Allende i entorn
d'aquesta plaça. Els jocs infantils són: jocs de taula
BRENCSMARTPLAY de fusta i ferro o equivalent
d'uns 60 i 120 les seves vorades corresponents.
Tallers interactius de jocs impresos en un paviment
format per peces modulars de
formatge, comandades per una aplicació de telefonia
mòbil.
Crona de lloses de pedra recombinada d'alta
qualitat de formatge (40x40x5 i)
40x20x5cm, segons el disseny específic i la
composició de cada taller (d'acord amb el
callejgu smartplay).
Lloses de paviment de color personalitzat mitjançant
un sistema d'impressió digital i
tallat amb tecnologia de tallat a color White amb protecció
essencial Nanotefló anti-UV.
L'aplicació està desenvolupada amb tecnologia
híbrida (IOS i Android), es descarrega
a través de l'App Store o Google Play.
Per accedir a l'aplicació, cal activar un dels codis QR
d'una de les jocs impresos a cada taller
que es vulgui jugar.
Tots els materials complementaris per l'urbanització
del espai on es situarà el taller i posada en marxa, així com
manteniment i actualitzacions de la
tecnologia durant 3 anys (mínim).
S'indica amb el preu:
Suministre de lloses de formatge amb imprime digital,
lloses de formatge estàndard i vorada d'acabament
perimetral tipus "J20" per a construcció del taller.
Instruccions de col·locació.
Preparació i funcionament del àrea interactiva del park
SmartPlay.
Aplicació amb tecnologia híbrida multiplataforma
completa per IOS i Android.
Actualitzacions de la aplicació durant 3 anys
Transport del material a obra.
Preparació de la base.
Instal·lació de tot el material per acabar perfectament
el joc.
Tots els materials complementaris per l'urbanització

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 64

PARTIDES ALÇADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

del espai on es situarà el taller.

COST DIRECTE

20.900,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20.900,00000

PA000S8

Pa

Rend.: 1,000

1.300,00

€

Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i
salut a l'obra, en base a resultats i el pla de seguretat i
salut.

COST DIRECTE

1.300,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.300,00000

PA000SF

Pa

Rend.: 1,000

211,00

€

Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i
salut a l'obra, en base a resultats i el pla de seguretat i
salut.
Del mòdul dels jocs interactivs.

COST DIRECTE

211,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

211,00000

PA000SO

Pa

Rend.: 1,000

550,00

€

Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i
salut a l'obra, en base a resultats i el pla de seguretat i
salut.
Del mòdul dels jocs interactivs.

COST DIRECTE

550,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

550,00000

PA000SY

Pa

Rend.: 1,000

625,00

€

Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i
salut a l'obra, en base a resultats i el pla de seguretat i
salut.
Del mòdul del Banc Predefinit.

COST DIRECTE

625,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

625,00000

PA000UJ

Pa

Rend.: 1,000

1.275,00

€

Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i
salut a l'obra, en base a resultats i el pla de seguretat i
salut.
Del mòdul del edifici.

COST DIRECTE

1.275,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.275,00000

PA000CC

Pa

Rend.: 1,000

250,00

€

Partida alçada a justificar per la gestió de residus
del mòdul del mobiliari.

COST DIRECTE

250,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

250,00000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic. (Ref.: 3583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK-49866CQ2722801-AD4E09690F81D7FFC24F831009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificador/Documento/home>

ESTAT

SIGNAT

04/11/2024 13:22

1.000,00000,00000

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 204 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722601AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

LOT 2



PROJECTE EXECUTIU D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN VILADECANS

DOCUMENT

PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat per: 2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22

ALTRES DADES

Codi per a validació: **DZ8NM-XGX14-N4DPK**
Data d'emissió: **20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23**
Pàgina 205 de 232

ESTAT

SIGNAT
04/11/2024 13:22

PROJECTE D OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al terme municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 1

MA D'OBRA

COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP0	h	Ajudant electricista	24.61000
A01-FEPH	h	Ajudant murador	24.66000
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	29.80000
A012M00	h	Oficial 1a murador	26.12000
A012M00	h	Oficial 1a obra pública	25.28000
A012R00	H	OFICIAL 1A JARDINER	30.35000
A013M00	h	Ajudant murador	22.45000
A013M00	h	Ajudant obra pública	19.67000
A013R00	h	Ajudant jardiner	24.82000
A014000	h	Membre	21.11000
A015000	h	Membre especialista	21.83000
A016R00	h	Pedreguer	20.75000
A0D-00Z7	h	Membre	23.17000
A0F-00B8	h	Oficial 1a	27.78000
A0F-00E6	h	Oficial 1a electricista	28.69000
A0F-00M4	h	Oficial 1a jardiner	33.59000
A0F-00R8	h	Oficial 1a murador	28.69000
A0G-00Z2	h	Oficial 2a jardiner	31.45000

PROJECTE D OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al terme municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C131330	h	Reintexadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	52.52000
C133A00	h	Pedreguer amb placa de 30x33 cm	8.37000
C133M00	H	MINICÀRREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR	45.78000
C13308EV	h	Minicargapion de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	47.98000
C1342280	h	Minirastrella manual, per a masses de fins a 15 cm d'ample i fins a 60 cm de fondària	13.93000
C138-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	102.70000
C13C-00LP	h	Reintexadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	52.25000
C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	40.43000
C1503000	h	Camió guàrd	46.87000
C150MC20	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulad per a una alçada de treball de 10 m, sense operari	15.68000
C182-00B8	h	Camió guàrd	55.10000
C194-00BN	h	Camió per a transport de 7 t	33.86000
C1705600	H	Fornigenera de 165 l	1.83000
CR111-00US	h	Tractor de 735 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	54.08000
CRE23000	h	Moldadora	3.88000
CRH11L00	h	Moldador, amb equip de canvi i una amplària de treball de 90 cm	18.03000



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK_A4986C02722801XD4E09690F81D7FC24F831009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 D28NM-XGX14-N4DPK A4996C02722801AD4E09690F81D7FFC24F631309) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 D28NM-XGX14-N4DPK AD496C02722801AD4E09690F81D77FFC24F6C) comprovant la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumentos/home>

SIGNAT
04/11/2024 13:22

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

BR

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGY4-N4DPK A496C02722801AD4E09690F81D75FC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-CGX 14- N4DPK A4996C02722801 AD4E09690F81 D7FFC24F63). Aquesta és la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 D28NM-XGX14-N4DPK A4996C02722801AD4E09690F81D7FFC24F631309) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Ajuntament municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PARTIDES D'OBRA				
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	4,87973
			DESPESSES INDIRECTES	0,24389
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,12371

P-5	FZ23SAM	m	Escarroc amb mitjana manual de sota per a cimentat de carreus en paviments de carreus	Rend.: 1,000	6,92	€
-----	---------	---	--	--------------	------	---

Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A014000	h	Manobre	0,160 /R x	21,11000	=	3,3760	
A015000	h	Manobre especialista	0,080 /R x	21,8000	=	1,7440	
				Subtotal:		5,1240	5,12400

Maquinaria				Unitats	Preu	Parcial	Import
C194260	h	Manteniment manual per a rasos de fins a 15 cm d'amplada i fins a 60 cm de fondària	0,100 /R x	13,8000	=	1,3800	
				Subtotal:		1,3800	1,38000
				DESPESSES AUXILIARS	1,50 %		0,07886
				COST DIRECTE			6,59386
				DESPESSES INDIRECTES	5,00 %		0,32969
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,92355

P-6	FDK2RR18	u	Preci per un o dos capells de reg de 60x60x60 cm llurs interiors, format per panys de maó calent de 15 cm de gruix totalment amossosats amb morter 1:3, sobre base davant de 20 cm de grana, inclosa l'execució amb mitjans mecànics o manuals, marc i tapa anclada de fosa dúctil de 62x62 cm de resistència B-125, amb l'ancament de seguretat i qualsevol material o ma d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada.	Rend.: 1,000	310,58	€
-----	----------	---	---	--------------	--------	---

Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A072N000	h	Oficial la d'obra pública	1,400 /R x	25,2800	=	35,3920	
A014000	h	Manobre	1,400 /R x	21,11000	=	29,55400	
				Subtotal:		64,9460	64,94600

Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
B064300C	m3	Formigó HM-20/P200 de consistència plàstica, granulada màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classes d'exposició I, M30, de 280x140x100 mm, per a revestir, categoria I, incl. segons la norma UNE-EN 771-1	0,600	x	62,98000	=	37,78800
B0F102A1	u	Maó calent, de 280x140x100 mm, per a revestir, categoria I, incl. segons la norma UNE-EN 771-1	80,000	x	0,19000	=	15,20000
B0K2L019	u	Bastiment i tapa anclada de fosa dúctil tipus Nordfod o equivalent, de 62 x 62 cm de resistència B125 amb l'ancament de seguretat i relleu antiliscant	1,000	x	155,22000	=	155,22000
B0332020	t	Grana de pedres de pedra granítica, per a densa	0,130	x	18,33000	=	2,38290

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Ajuntament municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PARTIDES D'OBRA				
D070481	M3	MORTER M3T DE CIMENT PORTLAND AMB FILTRE CALÇARI CEM IIR-L, CALÇ ISORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1,05:4:10 NMM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,150 x	128,55146 = 19,28272

				Subtotal:	229,87362	229,87362
				DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,97419
				COST DIRECTE		256,79381
				DESPESSES INDIRECTES	5,00 %	14,72889
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		310,58350

P-7	FDK2RR90	u	Preci per a canalitzacions de reg de 40x40x40 cm llurs interiors, format per panys de maó calent de 15 cm de gruix totalment amossosats amb morter 1:3, sobre base davant de 20 cm de grana de 15 mm de diàmetre, inclosa l'execució amb mitjans mecànics o manuals, tapa de fosa dúctil de 40x40 cm de resistència B-125, amb l'ancament de seguretat i qualsevol material o ma d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada.	Rend.: 1,000	183,85	€
-----	----------	---	---	--------------	--------	---

Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A012N000	h	Oficial la d'obra pública	1,400 /R x	25,28000	=	35,39200	
A014000	h	Manobre	1,400 /R x	21,11000	=	29,55400	
				Subtotal:		64,94600	64,94600

Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
B0F102A1	u	Maó calent, de 280x140x100 mm, per a revestir, categoria I, incl. segons la norma UNE-EN 771-1	35,000	x	0,19000	=	6,65000
B0K29315	u	Bastiment i tapa per a precit de segons de fosa grisa de 40x40x40 mm i de 25 kg de pes	1,000	x	64,67000	=	64,67000
B0332020	t	Grana de pedres de pedra granítica, per a densa	0,068	x	18,33000	=	1,06314
B064300C	m3	Formigó HM-20/P200 de consistència plàstica, granulada màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classes d'exposició I	0,380	x	62,98000	=	23,93240
				Subtotal:		128,55146	128,55146

				Subtotal:	109,17069	109,17069
				DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,97419
				COST DIRECTE		175,09088
				DESPESSES INDIRECTES	5,00 %	8,75454
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		183,54542



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic. (Ref.: 3583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK-AD4E09690F81D7FDC24F531009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificador/Documento/home>

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 212 de 232	El document ha estat signat o aprovat por _2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Ajuntament municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Preu	Parcial	Import	PREU
Ma d'obra								
A01P9000	h		Pedó jardiner	0,060 /R x	20,75000 =	1,24500		
				Subtotal:		1,24500		1,24500
Maquinària								
C133M000	H		MÀQUINÀRIEGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR	0,060 /R x	45,78000 =	2,74680		
BR3PAM10	m3		Substrat per vegetació de textura sencerca o fransca sencerca, adreçat, criat amb mala de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%	1,200 x	32,00000 =	38,40000		
				Subtotal:		38,40000		38,40000
DESPESSES AUXILIARS					1,50 %			0,01868
COST DIRECTE								42,41048
DESPESSES INDIRECTES					5,00 %			2,12062
COST EXECUCIÓ MATERIAL								44,53100
RENT: 1,000							42,72	€
FR3P1Z22 m3								
Suministrament i barreja de sauló amb humus de cocó de terra subministrat en sacs (20 m3) i fibra de cocó (23 m3) , inclou el transport dels materials de cocó i fibra de cocó al camp de treball i el seu emmagatzematge. Mesurar sobre perfil adreçat, sense espoljament								
Ma d'obra								
A01P9000	h		Pedó jardiner	0,060 /R x	20,75000 =	1,03750		
				Subtotal:		1,03750		1,03750
Maquinària								
C1301800	h		Camió per a transport de 12 t	0,200 /R x	40,40000 =	8,08000		
C133M000	H		MÀQUINÀRIEGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR	0,060 /R x	45,78000 =	2,28900		
				Subtotal:		10,37500		10,37500
Materials								
B0321000	m3		Sauló sense granel·ler	1,000 x	15,61000 =	15,61000		
BR3ALZ01	ut		Sac de 20 de humus de cocó de terra	1,000 x	6,59000 =	6,59000		
BR3ALZ22	u		Sac de 50 l de fibra de cocó	0,500 x	13,78000 =	6,89000		
				Subtotal:		6,89000		6,89000
DESPESSES AUXILIARS					1,50 %			0,01566
COST DIRECTE								40,88036
DESPESSES INDIRECTES					5,00 %			2,03440
COST EXECUCIÓ MATERIAL								42,72247

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Ajuntament municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Preu	Parcial	Import	PREU
P-16 FR3ALB01 m3								
				RENT: 1,000			38,68	€
Entornament d'estela de fusta, restes d'esporga triturada i composta o escorça de pl. a decol·lar per la DF, a granel, escampada amb màquines manuals								
Ma d'obra								
A013P000	h		Ajudant jardiner	0,460 /R x	24,82000 =	11,16900		
BR3P1B01	m3		Suministrament a granel d'escorça d'estela de fusta, espora triturada i composta o escorça de pl. a decol·lar per la DF	1,000 x	25,50000 =	25,50000		
				Subtotal:		25,50000		25,50000
DESPESSES AUXILIARS					1,50 %			0,07654
COST DIRECTE								36,83654
DESPESSES INDIRECTES					5,00 %			1,84183
COST EXECUCIÓ MATERIAL								38,67836
RENT: 1,000							13,07	€
P-17 FR3AP108 m								
Col·locació de malla oncològica garantitzada de 100/915 (1m d'alçada, 8 fileres horitzontals i 15m de separació entre fileres verticals) de 1m d'alçada vista, sense puntes vives, en terreny variable i pendent, amb varietats d'acer comercial existents. Inclou un cable d'acer galvanitzat, flexible, de 6 mm de diàmetre per tensar la part superior de la malla i un cable d'acer galvanitzat, rígide, de 6 mm de diàmetre per a la part inferior de la malla i tots els accessoris per a deixar la tanca totalment instal·lada.								
Ma d'obra								
A01P9000	h		Oficial 1a jardiner	0,200 /R x	33,59000 =	6,71800		
A01P9000	h		Pedó jardiner	0,200 /R x	20,75000 =	4,15000		
				Subtotal:		10,86800		10,86800
Materials								
B044-0709	m		Cable d'acer galvanitzat, rígide, de 6 mm de diàmetre i de composto 1X7-0	1,100 x	0,39000 =	0,42900		
BR3AP1B29	m		Tanca oncològica 100 x 08 x 15	1,100 x	0,90000 =	0,99000		
				Subtotal:		0,99000		0,99000
DESPESSES AUXILIARS					1,50 %			0,14299
COST DIRECTE								12,44799
DESPESSES INDIRECTES					5,00 %			0,62240
COST EXECUCIÓ MATERIAL								13,07039



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic. (Ref.: 3583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK-A4986CQ2722801-AD4E09890F81D7FFC24F831009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

DOCUMENT

PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat por: 2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP i 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22

ESTAT

SIGNAT
04/11/2024 13:22

ALTRES DADES

Codi per a validació: **DZ8NM-XGX14-N4DPK**
Data d'emissió: **20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23**
Pàgina 213 de 232

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

Ajuntament municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-18	FR9AP709	kg	Suministrament i col·locació de varilles d'acer corrugat, amb la punta doblegada	2,17 €
		Unitats	Rend.: 1,000	
Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial
A016P000 h		0,060 /R x	20,75000 =	1,03750
		Subtotal:		1,03750
Materials		Subtotal:		1,03000
B067-106Q kg		1,000 x	1,03000 =	1,03000
		Subtotal:		1,03000
		COST DIRECTE		2,06750
		DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,10338
		COST EXECUCIO MATERIAL		2,17088

P-19 FR9AU033

m2

Suministrament i plantació d'arbusts fins a 2. Dites es podoses. Densitat recomanada: 1 planta/m2. Espècies: praecox, Tubalga, sa, o similar segons DF, percentatges finals a decidir en obra, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 3 l, a raó de 5 u per m2 amb miljans manuals, inclou radicat amb adob mineral de lent alliberament per partícions (15-5-19) (100 gr/3), la solució de la planta, el tall de la planta atribuïda al sòssou, l'obtenció del cdt, la solució de la planta en pot, el transport de la planta, el treball de replantat, la reparació del reg per després en cas d'evanescer, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra

Rend.: 1,000

46,96 €

Materials		Unitats	Preu	Parcial	Import
BR30-0RF kg		0,060 x	5,07000 =	0,25360	0,25360
		Subtotal:		0,25360	0,25360
Partides d'obra		Subtotal:		24,11100	24,11100
PR61-8ZLD u		5,000 x	4,82220 =	24,11100	24,11100
		Subtotal:		20,36000	20,36000
		COST DIRECTE		26,51860	26,51860
		DESPESES INDIRECTES	5,00 %	1,32694	1,32694
		COST EXECUCIO MATERIAL		38,76474	38,76474

P-20 FR9AU035

m2

Suministrament i plantació d'arbusts fins a 1. Dites es podoses a 100 cm de diàmetre. Espècies: Leucophyllum ingramiae, Dienna frutosa, Euphorbia hypericifolia, Nerium oleander, nana de primera qualitat segons NTJ, o similar segons DF, percentatges finals a decidir en obra, en contenidor de 3 l, a raó de 4 u per m2 amb miljans manuals, inclou radicat amb adob mineral de lent alliberament per partícions (15-5-19) (100 gr/3), la solució de la planta, el tall de la planta en pot, el transport de la planta, el treball de replantat, la reparació del reg per després en cas d'evanescer, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra

Rend.: 1,000

38,78 €

Materials		Unitats	Preu	Parcial	Import
BR4SR912 u		0,500 x	4,80000 =	2,40000	2,40000
BR4SG-EE2 u		1,000 x	4,40000 =	4,40000	4,40000
BR4SR910 u		0,500 x	4,00000 =	2,00000	2,00000
BR4SR911 u		1,000 x	4,40000 =	4,40000	4,40000
		Subtotal:		13,20000	13,20000
Partides d'obra		Subtotal:		19,28880	19,28880
PR61-8ZLD u		4,000 x	4,82220 =	19,28880	19,28880
		Subtotal:		4,38000	4,38000
		COST DIRECTE		36,51860	36,51860
		DESPESES INDIRECTES	5,00 %	1,82694	1,82694
		COST EXECUCIO MATERIAL		38,76474	38,76474

P-21 FR1ASAO2

u

Reg manual del paviment de junta vertida amb asfalc i morter de ciment, inclou la preparació de la base de reg fins a la germinació

Rend.: 1,000

139,92 €

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A013P000 h		1,000 /R x	24,82000 =	24,82000	24,82000
A016P000 h		5,000 /R x	20,75000 =	103,75000	103,75000
		Subtotal:		128,57000	128,57000
Materials		Subtotal:		2,76000	2,76000
BR2ZLD010 u		3,000 x	0,92000 =	2,76000	2,76000

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

Ajuntament municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------



Comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Ajuntament municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				6,99200
DESPESES INDIRECTES				0,34960
COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,34160

P-27 PQ2NEUF m Rend.: 1,000 5,99 €

Tub cobble corrugat de perfilat, de doble capa, llaça la interior i corrugat l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, alliat i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

Ma d'obra			
AJF-FEPD h	0,020 /R x	24,61000 =	0,49220
AJF-000E h	0,033 /R x	28,69000 =	0,94677

Oficial 1a electricista

Subtotal: 1,43937

Materials

Tub corrugat corrugat de perfilat, de doble capa, llaça la interior i corrugat l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, alliat i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Subtotal:				4,24320
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				5,70375
DESPESES INDIRECTES				5,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,98984

P-28 PJS5HP2I u Rend.: 1,000 156,21 €

Boca de reg de bronze, per a manguera de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i codex de connexió, instal·lada

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

Ma d'obra			
AJF-000R h	1,000 /R x	28,69000 =	28,69000
AJF-FEPH h	0,100 /R x	24,65000 =	2,46500

Ajudant muntador

Subtotal: 31,15500

Materials

Boca de reg de bronze, per a manguera de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic

Subtotal: 31,15500

BJS6-H50 u

1,000 x 37,90000 = 37,90000

BJS1-H60X u

1,000 x 53,61000 = 53,61000

Cotxe de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4" de diàmetre

1,000 x 25,64000 = 25,64000

BJS1-H60Z u

Subtotal: 117,15000

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Ajuntament municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				148,77233
DESPESES INDIRECTES				7,43882
COST EXECUCIÓ MATERIAL				156,21064

P-29 PJS0XS06 u Rend.: 1,000 39,81 €

Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm de diàmetre amb un eix de reg de 2 a 10 mm de diàmetre, amb un eix de reg de 2 a 10 mm de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb unió articulada

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

Ma d'obra			
AJF-FEPH h	0,250 /R x	24,65000 =	6,16250
AJF-000R h	0,250 /R x	28,69000 =	7,17250

Ajudant muntador

Subtotal: 13,33500

Materials

Connexió per a difusor a suspensió amb unió articulada de 1/2"

Subtotal:				4,38000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				37,91503
DESPESES INDIRECTES				1,89575
COST EXECUCIÓ MATERIAL				38,81078

P-30 PJS0HBB0 u Rend.: 1,000 19,56 €

Perforador de polipropilè per a instal·lació de reg de 16 cm de diàmetre i 24 cm de diàmetre amb tapa amb cargol per a bancar, cotxe de connexió a la canonada i rebent de terra lateral

Ma d'obra

AJF-000R h	0,250 /R x	27,76000 =	6,94000
AJD-0007 h	0,250 /R x	23,17000 =	5,79250

Oficial 1a

Subtotal: 12,73250

Materials

Carra de perforació, per a diàmetre

0,0152 x 24,09000 = 0,36517

Perforador de polipropilè per a instal·lació de reg de 16 cm de diàmetre i 24 cm de diàmetre, amb tapa amb cargol per a bancar

1,000 x 5,34000 = 5,34000

BJS1-H60V t

Subtotal: 5,70617

BJS1-H60V u

5,70617



pot verificar el codi de verificació mitjançant el codi de verificació que apareix a la part superior d'aquesta pàgina.

El document està signat digitalment amb el certificat de verificació que apareix a la part superior d'aquesta pàgina.

DOCUMENT

PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat per: 2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22

ESTAT

SIGNAT
04/11/2024 13:22

ALTRES DADES

Codi per a validació: **DZ8NM-XGX14-N4DPK**
Data d'emissió: **20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23**
Pàgina 216 de 232



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 5583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK-A4986CQ2722801-AD4E09690RFR1D7FFC24F831009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN Al barri municipal de Viladecans									
JUSTIFICACIÓ DE PREUS									
Pag.: 23									
PARTIDES D'OBRA									
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,19099	
				COST DIRECTE				18,62966	
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		0,93148	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,59114	
P-31	PASS-XA21	u	Vàndia antistó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1" de diàmetre, instal·lada en perçó	Rend.: 1,000				28,40	€
Ma d'obra									
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
A01-FEPH	h		Ajudant murador	0,250 /R x	24,6000	=	6,16250		
A0F-000R	h		Obrer 1a murador	0,500 /R x	28,8000	=	14,34500		
				Subtotal:			20,50750		20,50750
Materials									
B1ST-HBRO	u		Vàndia antistó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1" de diàmetre	1,000 x	6,23000	=	6,23000		
				Subtotal:			6,23000		6,23000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,30761	
				COST DIRECTE				27,04511	
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		1,35226	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				28,39737	
P-32	PN33-VUG6	u	Vàndia de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1"), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de potelle HDPE i junts d'assimetria de tipus 2, de 10 bar de pressió nominal, per manta, muntada en perçó i/o canalització soterrada	Rend.: 1,000				27,69	€
Ma d'obra									
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
A01-FEPH	h		Ajudant murador	0,375 /R x	24,6000	=	9,24375		
A0F-000R	h		Obrer 1a murador	0,375 /R x	28,8000	=	10,78875		
				Subtotal:			20,00250		20,00250
Materials									
BNS3-2JWA	u		Vàndia de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1"), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de potelle HDPE i junts d'assimetria de tipus 2, de 10 bar de pressió nominal, per manta, muntada en perçó i/o canalització soterrada	1,000 x	6,07000	=	6,07000		
				Subtotal:			6,07000		6,07000

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN Al barri municipal de Viladecans									
JUSTIFICACIÓ DE PREUS									
Pag.: 24									
PARTIDES D'OBRA									
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,30004	
				COST DIRECTE				26,37254	
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		1,31983	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				27,69176	
P-33	PRG-MDQ2	u	Escapadó de col·la de pintada, de dimensions 1,2x1,2x0,7 m, amb muntatge mòdular	Rend.: 1,000				10,25	€
Ma d'obra									
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
A01-FEPJ	h		Ajudant jardiner	0,010 /R x	29,8000	=	0,29800		
				Subtotal:			0,29800		0,29800
Maquinària									
C13C-00LP	h		Retenció de aigua sobre pneumàtics de 8 a 10 l	0,1811 /R x	52,29000	=	9,46248		9,46248
				Subtotal:			9,46248		9,46248
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00447	
				COST DIRECTE				9,76695	
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		0,48825	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,25520	
P-34	PRG-MRJR	u	Pintada d'obra planifit de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor, amb mitjans mecànics, formató necessaris fins a la recopció de l'obra	Rend.: 1,000				52,38	€
Ma d'obra									
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
A0F-000M	h		Obrer 1a jardiner	0,250 /R x	33,59000	=	8,39800		
A0G-0022	h		Obrer 2a jardiner	0,500 /R x	31,45000	=	15,72500		
				Subtotal:			24,12300		24,12300
Maquinària									
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
C133-00EV	h		Mitjançapadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,3 l	0,250 /R x	47,98000	=	11,99500		
C152-00GB	h		Cintó guia	0,250 /R x	55,10000	=	13,77500		
				Subtotal:			25,77000		25,77000
				COST DIRECTE				48,89000	
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		2,49450	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				52,58450	

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 217 de 232	El document ha estat signat o aprovat por _2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PARTIDA 322H				
PR81-322H	u	Rend.: 1,000	Plantació d'arbust o altre de petit format, en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de cist de plantació de 25x25x25 cm amb mètode manual, en un pendient inferior al 35 %, rebent del cotí amb terra de l'excavació i primer reg	2,89 €
Materials				
Ma d'obra				
A0F-000M h				
A0F-FEPJ h				
A0G-0022 h				
Subtotal:				
Materials				
B0T1-00NE m3				
Subtotal:				
DESPESSES AUXILIARS				
COST DIRECTE				
DESPESSES INDIRECTES				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				
PARTIDA 322D				
PR81-322D	u	Rend.: 1,000	Plantació d'arbust o altre de petit format, en contenidor d'1 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de cist de plantació de 35x35x35 cm amb mètode manual, en un pendient inferior al 35 %, rebent del cotí amb terra de l'excavació i primer reg	5,06 €
Materials				
Ma d'obra				
A0G-0022 h				
A0F-000M h				
A0F-FEPJ h				
Subtotal:				
Materials				
B0T1-00NE m3				
Subtotal:				
DESPESSES AUXILIARS				
COST DIRECTE				
DESPESSES INDIRECTES				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PARTIDA 3A08				
P-33	PR81-3A08	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Koeleria pinnatifida de 18/20 cm de perímetre amb pa de terra, feixat de 1ª qualitat segons NT1, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou el transport i la plantació manual, inclou el treball de plantació d'1.20x1.20x0.7 m, rebent amb terra vegetal de rodm, la col·locació de 2 cm de tub drenat de 60 mm, inclou l'aiguat de la subjectió i l'adequament, l'atacat, la formació d'escoell, primer reg amb mètode manual i el manteniment necessari fins a la recepció de rodm.	293,22 €
Materials				
B04AS-A08 u				
B050-0LX8 m				
Subtotal:				
PARTIDA 3A09				
P-34	PR81-3A09	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Pistacia chinensis de 16/18 cm de perímetre amb pa de terra, feixat de 1ª qualitat segons NT1, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplicació provisional en cas necessari. Obertura del cotí de plantació d'1.20x1.20x0.7 m, rebent amb terra vegetal de rodm, la col·locació de 2 cm de tub drenat de 60 mm, inclou l'aiguat de la subjectió i l'adequament, l'atacat, la formació d'escoell, primer reg amb mètode manual i el manteniment necessari fins a la recepció de rodm.	306,32 €
Materials				
B050-0LX8 m				
B04AS-A09 u				
Subtotal:				
DESPESSES AUXILIARS				
COST DIRECTE				
DESPESSES INDIRECTES				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				
PARTIDA 3A08				
PR81-3A08	u	Rend.: 1,000	Subministrament, plantació d'arbre tipus Koeleria pinnatifida de 18/20 cm de perímetre amb pa de terra, feixat de 1ª qualitat segons NT1, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou el transport i la plantació manual, inclou el treball de plantació d'1.20x1.20x0.7 m, rebent amb terra vegetal de rodm, la col·locació de 2 cm de tub drenat de 60 mm, inclou l'aiguat de la subjectió i l'adequament, l'atacat, la formació d'escoell, primer reg amb mètode manual i el manteniment necessari fins a la recepció de rodm.	293,22 €
Materials				
B04AS-A08 u				
B050-0LX8 m				
Subtotal:				
DESPESSES AUXILIARS				
COST DIRECTE				
DESPESSES INDIRECTES				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				



El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gubidoc.cat/verificador/Documento/home>

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-35	PREG-SM10	u	necessaris fins a la recepció de l'obra	
			Excavació de cota de plantació, de dimensions 1,2x1,2x0,7 m, amb mitjans mecànics	1,000 x 9,75495 = 9,75495
			Subtotal:	59,65495
			COST DIRECTE	258,63495
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %	14,88175
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	308,31670

Subministrament, plantació, d'arbre, tipus Acer monspessulanum, de 18/20 cm de perímetre, amb pa de terra, fideixat, de 1^a qualitat segons NTJ, seleccionat a vivir per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplic provisional en cas necessari. Obertura del cot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m, rebent amb terra vegetal de l'obra, la col·locació de 2 m de tub d'aigües de 60 mm, inclou el tub i la col·locació dels elements necessaris fins a la recepció de l'obra, fideixat, primer reg amb malla pla i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import
BDSO-QLX8 m de	2,000 x	1,99000 =	3,98000	
BR4ASA10 u	1,150 x	282,50000 =	301,87500	
Subtotal:				305,85500
Partides d'obra				
PREG-RUR u	1,000 x	49,89000 =	49,89000	
Subtotal:				305,85500
PREG-MDC u	1,000 x	9,75495 =	9,75495	
Subtotal:				59,65495
COST DIRECTE				365,50995
DESPESES INDIRECTES 5,00 %				18,27550
COST EXECUCIÓ MATERIAL				383,78545

Subministrament, plantació, d'arbre, tipus Melia azedarif, de 18/20 cm de perímetre, amb pa de terra, fideixat, de 1^a qualitat segons NTJ, seleccionat a vivir per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplic provisional en cas necessari. Obertura del cot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m, rebent amb terra vegetal de l'obra, la col·locació de 2 m de tub d'aigües de 60 mm, inclou l'aplic de la subjecció i l'arranjament, l'arricat, la formació d'escafoç, primer reg amb malla pla i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials				
BDDO-DLK	m		Tub circular ranurat de PVC, de pared simple 65 mm de	2,000
BRAASA11	u		Malla azarcel·lada de 18,20 cm de perímetre amb pa de terra, tèxtil.	1,150
Subtotal:				162,10500
Partides d'obra				
PROJ-RJR	u		Plantació definitiva plantió de 18 a 25 cm de perímetre de cota de plantació de 1,2x1,2x0,7 m, amb mitjans mecànics necessaris fins a la recepció de l'obra	1,000
PROG-MDC	u		Excavació de cota de plantació de dimensions 1,2x1,2x0,7 m, amb mitjans mecànics	1,000
Subtotal:				59,65495
COST DIRECTE				221,75955
DESPESES INDIRECTES 5,00 %				11,08800
COST EXECUCIÓ MATERIAL				232,84755

Subministrament, plantació, d'arbre, tipus Symplocobium japonicum, de 18/20 cm de perímetre, amb pa de terra, fideixat, de 1^a qualitat segons NTJ, seleccionat a vivir per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplic provisional en cas necessari. Obertura del cot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m, rebent amb terra vegetal de l'obra, la col·locació de 2 m de tub d'aigües de 60 mm, inclou l'aplic de la subjecció i l'arranjament, l'arricat, la formació d'escafoç, primer reg amb malla pla i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import
BDSO-QLX8 m de	2,000 x	1,99000 =	3,98000	
BR4ASA12 u	1,150 x	150,00000 =	172,50000	
Subtotal:				176,48000
Partides d'obra				
PREG-RUR u	1,000 x	49,89000 =	49,89000	
Subtotal:				176,48000
PREG-MDC u	1,000 x	9,75495 =	9,75495	
Subtotal:				59,65495

Subministrament, plantació, d'arbre, tipus Symplocobium japonicum, de 18/20 cm de perímetre, amb pa de terra, fideixat, de 1^a qualitat segons NTJ, seleccionat a vivir per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplic provisional en cas necessari. Obertura del cot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m, rebent amb terra vegetal de l'obra, la col·locació de 2 m de tub d'aigües de 60 mm, inclou l'aplic de la subjecció i l'arranjament, l'arricat, la formació d'escafoç, primer reg amb malla pla i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic. (Ref.: 5583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				238,13495
DESPESES INDIRECTES				11,80675
COST EXECUCIÓ MATERIAL				247,94170

P-38	PRGT-SM13	u	Subministrament, plantació, dotació, tipus: Cercas silvestres de 1820 cm de perímetre amb pa de terra, lliure, de 1 ^{er} qualitat segons NTJ, subconstruït a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del cot de plantació d'120x120x0,7 m, reblert amb terra vegetal de topa, la col·locació de 2 m de tub d'aigua de 60 mm, inclou l'ajust de la subjectació i la protecció dels regants i dels arbres i arbusts durant el reg amb mitjans i els manteniments necessaris fins a la recepció de l'obra.	Rend.: 1,000	391,39	€
------	-----------	---	--	--------------	--------	---

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import
-----------	---------	------	---------	--------

BDSO-OLX8	m	2,000	x	1.99000	=	3.98000
Tub circular ranurat de PVC, de parell simple 65 mm de						
BRASASAB	u	1,150	x	268.80000	=	309,12000
Cercs silvestres de 1820 cm de perímetre amb pa de terra, lliure.						
Subtotal:				313,10000		313,10000

Unitats: U=0,01					
PRGT-RJR	u	1.000	x	49,89.000	= 49,89.000
Plantació d'arbre plantat de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor, amb milijans mecànics, tornatós descolat i els regis manuals i els manteniments necessaris fins a la recepció de l'obra					
PRGT-MDC	u	1.000	x	9,76495	= 9,76495
Excavació de cot de plantació, de dimensions 1,2x1,2x0,7 m, amb milijans mecànics					

COST DIRECTE				317,75495
DESPESES INDIRECTES				18,63775
COST EXECUCIÓ MATERIAL				391,39270

P-39	PRGT-SM14	u	Subministrament, plantació, dotació, tipus: Gleditsia triacanthos Styfina de 1820 cm de perímetre amb pa de terra, lliure, de 1 ^{er} qualitat segons NTJ, subconstruït a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del cot de plantació d'120x120x0,7 m, reblert amb terra vegetal de topa, la col·locació de 2 m de tub d'aigua de 60 mm, inclou l'ajust de la subjectació i l'adequament, l'ajust, la protecció dels regants i dels arbres i arbusts durant el reg amb mitjans i els manteniments necessaris fins a la recepció de l'obra.	Rend.: 1,000	315,92	€
------	-----------	---	---	--------------	--------	---

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import
BR/ASA14 u	1,150	x	208,30000	=
Gleditsia triacanthos Styfina de 1820 cm de perímetre amb pa de terra				
			237,24500	

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN
Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				300,67995
DESPESES INDIRECTES				15,04400
COST EXECUCIÓ MATERIAL				315,2395

P-40	PRGT-EB01	m2	Subministrament i plantació d'arbrust, tipus: 3. Eucorphylla, nívea, Lavarullis dentata, Philicia ericoides, Limnolobium monogelium carnalis o similis segons DF, percarregats finals a decidir en obra, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 120x120x0,7 m, amb miljans mecànics, tornatós descolat i rega manuals i manteniments necessaris fins a la recepció de l'obra.	Rend.: 1,000	38,37	€
------	-----------	----	---	--------------	-------	---

40	PREU-EB01	m2	Substratament i plantació d'arbut, tipus 3.	Rend.: 1,000	38,37	e
<i>Eucorphylla nívea</i> , <i>Larandia dentata</i> , <i>Phyllaea ericoides</i> C2.5						
Senters de fons d'alibament lent, amb un solitari senters DF, perennials fins a 40-50 cm d'altura, en obra, de primers quallats segons NTU, en contenidor de 23L, a raó de 4 u per m2 amb mitjans manuals.						
Inclou l'adobal amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la planta arribant, l'estructura del sistema de plantació i la seva implantació, la seva posició per cobrir en cas d'arribar, el manteniment i la seva fertilització de nou plantació fins a la recepció de l'obra.						

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import
BR4L-G-S40 4	1,000	4,800.00 =	4,800.00	
BR4L-G-EB1 u	1,000	3,000.00 =	3,000.00	
BR4L-G-S40 u	1,000	4,800.00 =	4,800.00	
BR30-0XF kg	0,050	5,070.00 =	0,2535	
BR4L-G-EB1 u	1,000	4,400.00 =	4,400.00	
Subtotal:				17,25850
Partides d'obra				
PRGT-3ZD0 u	4,000	x	4,822.20 =	19,28880
Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 15 a 31 en dotes d'urbanització, excavació del cot de plantació de 30x30x30 cm amb mijans manuals, en un percentatge inferior al 35 %, reblert del cot amb terra de l'excavació primer reg				

COST DIRECTE				36,54270
DESPESES INDIRECTES				1,62712
COST EXECUCIÓ MATERIAL				38,88942



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic. (Ref.: 55834546-DZ8NM-XGX14-N4DPK) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

DOCUMENT

PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT

ALTRES DADES

El document ha estat signat o aprovat por : 2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22

SIGNAT

04/11/2024 13:22

Codi per a validació: **DZ8NM-XGX14-N4DPK**

Data d'emissió: **20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23**

Pàgina 222 de 232



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496-DZ8NM-XGX14-N4DPK-A4986C0272801-040E09690F81D7FFC24F831009) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÀÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN			Al barri municipal de Viladecans		
JUSTIFICACIÓ DE PREUS			Pag.: 35		
PARTIDES D'OBRA					
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%
			COST DIRECTE		0,02186
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,70486
P-48	SF82030U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40, marcat amb banda groga i blau per indicar aqua no potable, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i ma d'obra per a deixar l'unitat dobla totalment acabada i provada segons PCT.	Rend.: 1,000	4,32 €
			Unitats	Preu	Parcial
			Ajuda'ta muntador	0,050 /R x 26,12000 =	1,30600
			Ajuda'ta muntador	0,050 /R x 22,45000 =	1,12250
			Subtotal:		2,42850
			Materials		2,42850
			BF162605 u	1,000 x 0,03900 =	0,03900
			Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió		0,03900
			Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,150 x 3,28000 =	0,49200
			Tub de polietilè de densitat baixa PE40 marcat amb banda marro i blau per indicar aqua no potable de 32 mm de diàmetre nominal de 10 bar de pressió nominal segons UNE-EN 12201	1,020 x 1,05000 =	1,07100
			Subtotal:		1,65300
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%
			COST DIRECTE		0,03643
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,32882
P-49	SJS51802	m2	Instal·lació en rasa de grates de gólers autocompensants tipus Uniflex® o equivalent, cabal de 2,3 l/s, sistema Tuboret®, amb separació entre gólers de 0,4 m i entre lleres de 0,5 m, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable a delirar per la D1. Grates en forma quadrada segons detall, amb espai entre gólers de 0,4 m i entre lleres de 0,5 m. Grates de gólers autocompensants secundaris (diferencials i col·lectors) connectat amb col·lectors de presa i accessoris.	Rend.: 1,000	7,53 €
			Unitats	Preu	Parcial
			Ajuda'ta muntador	0,100 /R x 22,45000 =	2,24500
			Ajuda'ta muntador	0,075 /R x 26,12000 =	1,95900
			Subtotal:		4,20400
			Materials		4,20400
			BF162405 u	0,100 x 1,88000 =	0,18800
			Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió		0,18800
			Tub de polietilè de densitat PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sense SDR 7.4, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió	0,100 x 0,42000 =	0,04200
			Tub per a reg per drip de 16 mm de diàmetre, amb desplaçament autocompensat integrat cada 50 cm	2,500 x 1,07000 =	2,67500
			Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,100 x 0,04000 =	0,00400
			Subtotal:		2,99000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%
			COST DIRECTE		0,03606
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,34886

DOCUMENT

PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES


Codi per a validació: **DZ8NM-XGX14-N4DPK**
Data d'emissió: **20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23**
Pàgina 223 de 232

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat per: 2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22

ESTAT

SIGNAT
04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496-DZ8NM-XGX14-N4DPK_A4996CQ2722801AD4E09690F81D7FFC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 37

PARTIDES ALCADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PA0055	Pa		Partida aturada d'abonament (nègre per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut)	Rend.: 1,000 1.700,0000 1.700,0000
				€
				1.700,0000

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BR34JZ02	u	Sac de 50 l de fibra de coco	13,78000	
BR3PAM10	m3	Sabut per vegetació de tancament o tanca superior a 15 cm, amb 3% NO SMO superior al 5%	32,00000	
BR3PJB01	m3	Subministrament a granel d'acornat d'estil·la de fusta, asserada titularia i composta o decorada de pl. a adequar per la DT	23,50000	
BR3APB29	m	Tanca enèrgica 100 x 08 x 15	0,90000	
BR3RC018	m	Corda enèrgica 100 x 08 x 15	3,90000	
BR3RJB06	m	Barra final acabada de guita d'arrel tipus R&R o equivalent, subministrada en rotllots i de 600mm de longitud.	15,00000	
BR3RUB09	u	Contenedor de 100l	9,50000	
BR3AR809	u	Westingia Lavis Gem	4,38000	
BR3AR012	u	Dieses indicades en contenedor de 3 l.	4,38000	
BR3AR013	u	Agavehius sp C3i	4,10000	
BR3AR014	u	Dianella sp C3i	4,80000	
BR3AR015	u	Tubalga voliana C2	2,70000	
FR4RSB06	u	Subministrament i plantació d'arbust tipus Nerada x l'assentat "Six Hills Giant" de primera qualitat segons NT.L. en contenedor de 1 l i a rúb de 6 per m2 amb milers manuals.	2,50000	
				€

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN

Al barri municipal de Viladecans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 38

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 224 de 232	El document ha estat signat o aprovat per : 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F531309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE, VILADECANES

1.2 ANNEXOS A LA MEMÒRIA
AN28 Consum i manteniment obra acabada

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 225 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK /4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F631309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



PROJECTE EXECUTIU D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN VILADECANS

AQUEST ANNEX NO ÉS D'APLICACIÓ EN AQUEST PROJECTE

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 226 de 232	El document ha estat signat o aprovat per 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F531309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE, VILADECANS

1.2 ANNEXOS A LA MEMÒRIA
AN29 Pressupost per al coneixement de l'administració

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 227 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3553496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4996C02722601AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

LOT 1



PROJECTE EXECUTIU D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN VILADECANS

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 228 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK_A4986C02722601AD4E09690F81D7FFC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN Al barri municipal de Viladecans	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	178.254,91
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 178.254,91.....	23.173,14
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 178.254,91.....	10.695,29
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	212.123,34
21 % IVA SOBRE 212.123,34.....	44.545,90
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	256.669,24
Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a dos-cents cinquanta-sis mil sis-cents seixanta-nou euros amb vint-i-quatre cèntims	

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 229 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722601AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

LOT 2



PROJECTE EXECUTIU D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN VILADECANS

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 230 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722601AD4E09690F81D7FFC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>

PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLÇA SALVADOR ALLENDE I ENTORN	
Al terme municipal de Viladecans	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	91.548,51
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 91.548,51.....	11.901,31
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 91.548,51.....	5.492,91
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	108.942,73
21 % IVA SOBRE 108.942,73.....	22.877,97
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	131.820,70
Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a cent trenta-un mil vuit-cents vint euros amb setanta cèntims	

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 231 de 232	El document ha estat signat o aprovat per : 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22	SIGNAT 04/11/2024 13:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3583496 DZ8NM-XGX14-N4DPK A4986C02722601AD4E09690F81D7FC24F831309) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE, VILADECANES

1.2 ANNEXOS A LA MEMÒRIA
AN30 Resum característiques del projecte

DOCUMENT	IDENTIFICADORS
PROJECTE: 3. ANNEXOS 18-30	
ALTRES DADES	SIGNATURES
Codi per a validació: DZ8NM-XGX14-N4DPK Data d'emissió: 20 de Novembre de 2024 a les 12:41:23 Pàgina 232 de 232	El document ha estat signat o aprovat per: 2 : 1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22
	ESTAT
	SIGNAT 04/11/2024 13:22



FM 730.02.09 FITXA DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE D'OBRA CIVIL I ESPAIS VERDS



FM 730.02.09 FITXA DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE D'OBRA CIVIL I ESPAIS VERDS

1.- DADES GENERALS

NOM PROJECTE: PROJECTE DOBRES COMPLEMENTARIES DE LA PLAÇA SALVADOR ALLENDE I EXP. PROJECTE 903550/24
MUNICIPIS: Viladecans

2.- DEFINICIÓ DE L'ACTUACIÓ

Tipus: Plaça
Classe d'obra: Urbanització

3.- DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

Superfície entre límits d'actuació [m²]: 7810
PAVIMENTACIÓ:

Zona vianants (voreres, etc.) / zona ciclista [m²]: 103,00

Capa superior: Pavot

Capa intermèdia: Formigó
Comentaris:

Capa base: Altre

Calçada [m²]: 546,00

Capa rodadura: Aglomerat asfàltic

Capa intermèdia: Formigó

Capa base: Terres

SAVEJAMENT:

Longitud total xarxa [m]: 143,00

Tipus intervenció: Nova implantació
Tipus xarxa: Separativa

Materials: PEAD
Comentaris:

ESTRUCTURES (omplir en cas de poca repercussió econòmica sobre el pressupost total):

Tipus: Comentaris:

Materials: Comentaris:

ENLLUMENAT:

Tipus intervenció: Nova implantació
Comentaris:

Quadre de comandament: SI

Rev. 1

1 de 2

XARXA REG:

Tipus intervenció: Nova implantació
Comentaris:

JARDINERIA:

Breu descripció: La proposta de revegetació de la plaça Salvador Allende és basa en la sostenibilitat, amb la infiltració de les aigües de pluja al terreny, la selecció de plantes

MOBILIARI URBÀ:

Breu descripció: Es plantegen un banc en relació al talús vegetal que es realitzarà amb prebèrricats modulars de formigó. Es col·locaran pilones, una font i papèrers.

SEMAFORITZACIÓ

Tipus intervenció: Resolució afectacions
Comentaris:

Quadre de comandament:

SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ:

Serveis: Elèctricitat
Comentaris: Previsió de quadre elèctric al moll

RESOLUCIÓ SERVEIS AFECTATS:

Serveis: Comentaris:

GESTIÓ RESIDUS:

Residus peril·losos: Comentaris:

Gestió terros: Reutilització pròpia obra/altra obra

Gestió majoritària resta residus: Reciclatge

Rev. 1

2 de 2



El document ha estat signat o aprovat per: 2 :
1.- Director/a de Projectes i obres SAEP I 4 de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 04/11/2024 13:22